



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/09952**

Del: **27/12/2018**

Esecutivo da: **27/12/2018**

Proponente: **Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi**

### **OGGETTO:**

Riqualificazione P.zza della Costituzione C.O 160018). Rettifica DD 9659/2018 approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n 2017/C 79/763 del 28.12.17 il Consiglio Comunale ha approvato le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario 2018, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti

- con deliberazione n. 140 del 18.4.2108 è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione 2018-2020";

Dato atto che con deliberazione n. 484/2018 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo n. 17/2016, redatto dall'ufficio progettazione della Direzione Ambiente – Servizio Parchi e giardini ed Aree Verdi, concernente i lavori di “Piazza della Costituzione - riqualificazione”, da finanziarsi mediante trasferimenti da privati ( cod. 08 ) di cui al seguente articolata secondo il seguente Quadro Economico di spesa:

**CUP H19J16000150004**

**C.OPERA 160018**

lavori a soggetti a r.a.	€	110.619,86=
Oneri della sicurezza	€	6.101,62=
Totale lavori	€	116.721,48=
Iva al 22%	€	25.678,73=
TOTALE	€	142.400,21=
polizza progettisti	€	150,00=
Allacciamenti pubblici servizi	€	200,00=
Spese per incarichi professionali	€	4.000,00=
Per nuovo impianto illuminazione interno al giardino	€	915,36=
incentivo alla progettazione 2%	€	2.334,43=
TOTALE	€	150.000,00=

Preso atto che con propria precedente Determinazione n. 9659/2018 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento, gli elementi costituenti il contratto e il sistema di gara;

Verificato che, per mero errore materiale, alcuni elaborati allegati alla predetta determinazione non fanno parte del progetto esecutivo da porre a base di gara;

Visti, pertanto, i nuovi elaborati costituiti da:

- Computo metrico e Quadro economico
- Elenco prezzi
- Costi della Sicurezza
- Relazione tecnica
- Capitolato S. d'A. ( parte I –II parte)
  
- Incidenza della manodopera
- verbali di verifica e validazione del progetto;
- Tavole grafiche nn 1-2-3-4-5-6-7
- Relazione RUP
- Piano di manutenzione

Visto il quadro economico del progetto:

lavori a soggetti a r.a.	€	110.257,00=
Oneri della sicurezza	€	6.564,48=
Totale lavori	€	116.721,48=
Iva al 22%	€	25.678,73=
TOTALE	€	142.400,21=
polizza progettisti	€	150,00=
Allacciamenti pubblici servizi	€	200,00=
Spese per incarichi professionali	€	4.000,00=
Per nuovo impianto illuminazione interno al giardino	€	915,36=
incentivo alla progettazione 2%	€	2.334,43=
TOTALE	€	150.000,00=

Preso atto che il progetto esecuti conferma interamente le scelte progettuali del progetto definitivo, salvo lievi variazioni nelle voci lavori a base d'asta e oneri della sicurezza che, tuttavia, non modifica l'importo complessivo dei lavori;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo confermando nelle quanto già stabilito, ai sensi dell' art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, con la Determinazione 9659/2018 riguardo agli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Dato atto** delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.1.2014 ed aggiornato con deliberazione n. 22 del 2.2.2016 (PTPC 2016-2018), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 e il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013 - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Preso atto** in particolare, della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dal RUP in merito alla progettazione e realizzazione dell'intervento, come da dichiarazione contenuta in atti;

**Dato atto che** la copia informatica dell'allegato integrante è conforme all'originale conservato in atti di questo ufficio;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di procedere all'approvazione del progetto esecutivo in ordine ai lavori di Riqualficazione di Piazza della Costituzione dell'importo complessivo di € 150.000,00 ( C.O. 160018), come da Quadro Economico di spesa ed allegati riportati in premessa, qui espressamente richiamati ed approvati;
2. di confermare che l'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lett. b, del D.Lgs 56/2017, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del citato Codice dei Contratti;
3. di prendere atto di quanto attestato nella relazione del RUP circa la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento
4. di confermare quanto già evidenziato con il progetto definitivo riguardo alla previsione di ulteriori oneri di gestione di € 1.100,00 annui per i primi tre anni, dovuti all'impianto di irrigazione, e di € 1.800,00 a cadenza quinquennale, in ragione di incrementi vegetazionali, come attestato nella relazione tecnica;
5. di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Arch. Luca Gentili, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi.

## ALLEGATI INTEGRANTI

### - ALLEGATI PROGETTO

Firenze, lì 27/12/2018

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Luca Gentili

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.