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ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO DI SERVIZI

Il presente capitolato disciplina I’Accordo Quadro relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relativi alla progettazione di interventi di riqualificazione e manutenzione delle sedi stradali
del Quartiere 1 del Comune di Firenze, inclusa la segnaletica e la rete di smaltimento delle acque
meteoriche, direzione lavori, attivita inerenti all'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08,
controllo dell’interfaccia con i gestori dei sottoservizi e ne stabilisce le condizioni che resterannoin vigore
per il periodo di validita dell’Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.

Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dal’/Amministrazione saranno disciplinate
con specifici contratti applicativi in forma di moduli d’'ordine il cui importo sara determinato dalle
prestazioni effettivamente richieste.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di servizi
richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intendera prorogato del tempo
previsto dai contratti applicativi per I'ultimazione dei servizi. Detta protrazione dei termini non dara
all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. In ogni caso, la
durata dell’Accordo Quadro non puo superare i 4 anni.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validita contrattuale
del presente Accordo Quadro.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sara singolarmente specificata
negli stessi nel caso della progettazione. Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il termine utile
definito nel Capitolato Prestazionale Tecnico ove non specificatamente previsto nel rispettivo contratto
applicativo. Nel caso della Direzione Lavori o del Coordinamento per la Sicurezza, la durata del contratto
applicativo sara vincolata alla durata dei lavori.

La stipula dell’'accordo quadro non & fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti
dell'appaltatore, costituendo I’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione
dei contratti applicativi.

Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non & predeterminato ma sara determinato dalla
Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli moduli d’ordine che
saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l'affidatario non avra diritto ad alcun compenso o
risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato
nell’Accordo Quadro.

Con la conclusione dell’Accordo Quadro 'aggiudicatario si obbliga ad assumere i servizi che in seguito
saranno richiesti ai sensi dell’Accordo Quadro entro il limite massimo d’importo previsto ed entro il
periodo di validita dell’accordo stesso.

Tutti i servizi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi moduli
d’ordine e nei relativi allegati.

| contratti applicativi, avranno la forma del modulo d'ordine, sottoscritto dal Dirigente del Servizio
Viabilita/R.U.P. e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Con ciascun modulo d’ordine verranno disposte le prescrizioni tecniche dell’intervento secondo quanto
previsto dal Capitolato Prestazionale Tecnico.

Linadempienza dell’appaltatore, nonché la mancata presa in consegna dei servizi relativi ai singoli
moduli d’ordine emessi in dipendenza del presente accordo, da facolta alla Stazione Appaltante di
risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art.
1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
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L'appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la
Stazione Appaltante non dara esecuzione ai contratti applicativi.

E facolta della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more
della stipula formale del contratto di Accordo Quadro; in tal caso il Direttore del Servizio/R.U.P. indica
espressamente sul modulo d’ordine i servizi da iniziare immediatamente. In caso di consegna in via
d’urgenza, il Direttore del servizio tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore,
per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascun modulo
d’ordine.

L'inadempienza dell’appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla
procedura di affidamento da facolta alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi
dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del
maggior danno.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVI

1. Limporto complessivo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validita
dello stesso ammonta a € 59.110,97 (euro cinquantanovemilacentodieci/97) comprensivi degli oneri
per la sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 per Euro 600,00, al netto di IVA.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI
A1 |Importo complessivo dei Servizi € 59.110,97
A2 |Costi Speciali della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 600,00
A3 |Importo Servizi soggetti a ribasso d'asta (A1-A2) € 58.510,97
A [IMPORTO TOTALE SERVIZI COMPRESA SICUREZZA € 59.110,97

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 |INPS o Cassa 4,0%| € 2.364,44
B.2 (Perl.V.A. 22,0%| € 13.524,59
B [(IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 15.889,03
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (A+B)| € 75.000,00

2. Tale corrispettivo massimo di servizi affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi
che, presumibilmente, verranno stipulati in virtu dell’Accordo quadro.

3. |l corrispettivo di ciascun contratto applicativo sara determinato, per ciascun affidamento, definendo
I'importo presunto dei servizi secondo quanto stabilito dal Capitolato Prestazionale Tecnico.

4. La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra
citato, che & meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
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LUAppaltatore per contro & vincolato all’'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno
richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere I'importo
complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo.

Si evidenzia che I'importo dei costi della sicurezza (stimato) & da intendersi come indicativo ed in nessuna
maniera vincolante per la Stazione appaltante: il reale ammontare di tali costi sara infatti definito in
corrispondenza dei singoli moduli d’ordine secondo quanto stabilito nel seguito del presente Capitolato.
Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) ed all’art. 59, comma
5-bis del “Codice”.

ART. 3 - NORMATIVA APPLICABILE

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche
“Capitolato”), & regolato dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R.
207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle
abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016; dal Capitolato Generale per I'Appalto dei
Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti ancora in vigore; dalla
Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”; dal D.M. n. 49 del 7/3/2018; dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in
attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; & regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e
regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti I'oggetto del presente
appalto, che I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi
all'osservanza delle stesse.

ART. 4 — REQUISITI DELL’ ESECUTORE DEL SERVIZIO

Lesecutore del Servizio deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. M.I.T. 2/12/2016 n. 263 e in

particolare dei seguenti requisiti:

a. essere in possesso dilaurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita
prevalente oggetto del servizio;

b. essere abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto al momento della partecipazione alla
gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

c. essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 per lo svolgimento
delle attivita di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nel contratto di Accordo Quadro dovra essere indicato il nominativo del Professionista Responsabile del

Servizio.

Aisensidell’art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016, il subappalto non &€ ammesso fatta eccezione per sondaggi,

rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la

sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del
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progettista. UAppaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al RUP
con allegata la documentazione prevista dall’art.105 commi 7 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 al fine del
rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente
allegato il contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente I'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'autorizzazione al subappalto € subordinata al
rispetto delle condizioni previste dalla disciplina normativa in vigore.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli elaborati e documenti relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere sottoscritti
con firma digitale dal professionista/i.

Tutti gli elaborati, cosi come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna
degli eventuali elaborati grafici, e descrittivi. In particolare il tecnico incaricato si deve impegnare a:

a. Produrre una copia digitale, in formato standardizzato editabile
tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS, .DCF o compatibili, ed una copia in formato .PDF/A debitamente
firmata;

b. produrre su richiesta della stazione appaltante fino a 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di
ogni altro atto connesso o allegato gia retribuite con il corrispettivo stabilito;

In caso di errori od omissioni nello svolgimento del servizio, la Committenza puo richiedere all’Affidatario

di rieseguire il servizio senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi

garantiti dalla polizza assicurativa professionale.

La prestazione da rendere comprende, tra l'altro, I'onere della partecipazione dell'Affidatario alle

riunioni:

a. convocate presso il RUP o la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra
necessita, in relazione al progetto in fase di realizzazione;

b. eventuali riunioni convocate presso enti autorizzativi (ad esempio AATO, Provincia, Regione,
Comune, Soprintendenza beni culturali, etc.) per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessita, in
relazione alla prestazione svolta.

Rimanendo I'appaltatore organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi

dell'amministrazione committente; € obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per

la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con I'obbligo specifico di non interferire con il

normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono

a questo ultimo.

Resta a carico dell'affidatario del servizio ogni onere strumentale e organizzativo ivi compresi oneri per

sopralluoghi e trasferte necessari per I'espletamento delle prestazioni se non diversamente stabilito dal

presente Capitolato fra cui:

a. tutte le spese di trasporto (personale e strumentazione), vitto ed alloggio ed eventuali oneri
connessi;

b. spese per certificati di conformita e/o tarature strumenti necessari per lo svolgimento del servizio;
nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico ed un indirizzo email di
riferimento a cui inviare le richieste;

d. tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti.

Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 6 di 18



COMUNE DI DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA
» FIRENZE SERVIZIO VIABILITA — P.O. MANUTENZIONE STRADALE QUARTIERE 1 E GLOBAL SERVICE

ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA

La Committenza si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo

possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

La Committenza si impegna, inoltre, a:

a. convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento" in relazione agli spostamenti o potenziamenti
o variazione dei sottoservizi o degli impianti;

b. ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle
opere da progettare nel caso fosse necessario la predisposizione di un eventuale progetto di
variante;

c. inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di
eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del
pagamento di tutti i relativi oneri;

d. garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree e/o
ai fabbricati interessati dalla prestazione nella disponibilita della Committenza, nel rispetto degli
orari e delle prescrizioni/indicazioni della Committenza, per tutto il corso di espletamento
dell'incarico medesimo. L'Affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori
per I'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

ART. 7 - PROPRIETA INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI

Restano nella proprieta materiale e legale del Comune di Firenze, gli elaborati, i documenti, gli atti,
comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall’Affidatario nell'ambito dell'Incarico.
L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso
da quello occorrente per realizzare I'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che
non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse
dall'esecuzione delle opere progettate salvo le informazioni richieste dalla Soprintendenza Archeologica.
Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente
all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dalla
Stazione Appaltante, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dalla Stazione
Appaltante. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione
Appaltante, avra validita fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Affidatario
potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la Stazione Appaltante,
eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del
presente articolo. Nei casi particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a
simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, I'Affidatario, sino a che la documentazione
progettuale non sia divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il preventivo benestare della Stazione
Appaltante sul materiale scritto e grafico, inerente alle opere rese alla Stazione Appaltante nell'ambito
dell'Incarico, che intendesse esporre o produrre.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Al fine di evitare situazioni d'incompatibilita, ha applicazione la disciplina in tema di conflitto di interesse
(art, 42, comma 4, del Codice).

Fino al termine dell'esecuzione del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e linee guida ANAC ivi comprese quelle dell'Ordine
Professionale di appartenenza. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente I'eventuale
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insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni, sia per sé medesimo sia per i suoi
eventuali collaboratori.

Ai sensi dell'alt. 24, comma 7 del Codice, I'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della
presente gara, non potra partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o
cottimi, derivanti dall'attivita di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non puo
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo
e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile. Tali
divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino
che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non é tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

ART. 9 - SICUREZZA

L'affidamento rientra fra i servizi di natura intellettuale. Tutti coloro che hanno accesso al cantiere

beneficiano delle misure di sicurezza che appresta l'impresa esecutrice dei lavori. Non é redatto il

documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o

riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero (salvo casi particolari da individuare a seconda delle

necessita nei singoli contratti applicativi, motivo per cui & prevista una specifica somma nel quadro

economico), in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di

contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque

presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative della Stazione Appaltante.

LUAppaltatore é tenuto all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo Il della L.R. n.

38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

LAppaltatore e tenuto all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore

per la sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV e ad attenersi alle procedure indicate

dal coordinatore per I'esecuzione.

4. In caso di presenza e sopralluoghi in cantiere o in impianti, |’ del servizio dovra attenersi alle seguenti

disposizioni e obblighi:

a. obbligo di prendere visione delle planimetrie dei "percorsi di fuga e presidi antincendio" affisse
negli impianti e nei locali degli edifici, al fine di localizzare, i pulsanti di emergenza, le uscite di
sicurezza e i punti di raccolta;

b. obbligo di indossare gli indumenti di lavoro e di usare i mezzi protettivi individuali;
obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma affissi all’interno delle strutture aziendali
e di attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’'apposita segnaletica e cartellonistica specifica
di rischio e/o di pericolo;

e. obbligo di effettuare la movimentazione di materiale e cose in sicurezza e con l'ausilio di idonee
attrezzature conformi alle norme di legge vigenti;

f.  obbligo di richiedere l'intervento del referente del Comune di Firenze, in caso di anomalie
riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di
rischi specifici;
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g. obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o I'esistenza di
condizioni di pericolo;

h. obbligo nell'eventualita di lavori che si svolgano in posizioni sopraelevate, di delimitare le zone
sottostanti per evitare la presenza di personale nell'area interessata;

i divieto di abbandonare/depositare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o,
se cio fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;

j.  divieto di abbandonare/depositare mezzi, materiali e/o attrezzature in luoghi che possono
costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

k. divieto di usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprieta altrui;

l. divieto di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;

m. divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal
responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di
prevenzione e protezione;
divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio servizio;

o. divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni
installati su impianti o macchine;

p. divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possono percio compromettere anche la sicurezza di altre persone;

g. divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'Interno di cabine elettriche o di altri luoghi
ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;

r.  nonimpartire disposizioni alle maestranze se non per segnalazioni di pericolo imminente.

ART. 10 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente
Capitolato Speciale e il Capitolato Prestazionale Tecnico.

| suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati da entrambe le parti.

ART. 11 - CONTRATTO APPLICATIVO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE - STIPULA

Saranno parte integrante dei singoli contratti applicativi, nella forma del modulo d’ordine, fermo
restando quanto valido per I'’Accordo Quadro:

a. nel caso di progettazione: indicazione dell’area di intervento;

b. nel caso di Direzione Lavori o Coordinamento per la Sicurezza: il progetto esecutivo;

| contratti applicativi, avranno la forma del modulo d'ordine, sottoscritto dal Dirigente del Servizio
Viabilita/R.U.P. e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore

Il ricevimento del modulo d’ordine ha valenza di verbale di consegna dei servizi richiesti, la cui
conclusione si intende verificata dalla stazione Appaltate con I'accettazione e la successiva liquidazione
della fattura il cui importo sara preventivamente concordato con il RUP e/o DEC, sulla base delle effettive
prestazioni svolte.

4. Con ciascun modulo d’ordine saranno disposte le prescrizioni tecniche dell’intervento e conterra le
seguenti indicazioni:

a. l'oggetto dei servizi da eseguire;

b. la descrizione e la consistenza dei servizi;

c. iluoghiinteressati dai servizi;
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d. iCapitolati Speciali d’Appalto di riferimento;
e. importo del Modulo d’ordine come definito nel Capitolato Prestazionale Tecnico.

ART. 12 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all'’Amministrazione Appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nel secondo comma del presente articolo, I'Appaltatore rispettera nell'ordine quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto — Capitolato Prestazionale Tecnico - Capitolato Speciale d'appalto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che
la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, all’Appaltatore.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E affidata al RUP la responsabilita, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto
che svolgera anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione (DEC), fatta salva la possibilita per la stazione
appaltante di nominare un soggetto diverso nei casi previsti dall’art.16 comma 1 del Decreto 7 marzo
2018, n. 49.

Il Direttore dell'Esecuzione, ove presente, costituira il riferimento dell'affidatario per qualsiasi aspetto
concernente lo sviluppo del servizio e la gestione dei rapporti contrattuali con I'Amministrazione.

Art. 14 - RAppPORTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Salvo diverse disposizioni, 'Amministrazione concedente il servizio, di norma, effettuera e ricevera tutte
le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attivita tecniche del contratto attraverso il
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

I R.U.P. svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto
stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in
conformita alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di
aggiudicazione o affidamento, valutando l'adeguatezza delle prestazioni, il rispetto dei tempi,
adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte.

L'Affidatario dovra strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di
riferimento al quale 'Amministrazione Comunale possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le
segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

L'Affidatario, pertanto, & tenuto a designare/nominare, a proprio totale carico e ed onere, il
Responsabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.), costantemente reperibile, il cui nominativo
unitamente ai recapiti sara comunicato per iscritto allAmministrazione Comunale.

Il R.E.C. provvedera, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'Incarico risponda a
quanto stabilito dai documenti contrattuali e sara il naturale corrispondente del R.U.P. o dei suoi
collaboratori.
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ART. 15 - CONTESTAZIONI E RISERVE

LAffidatario del Servizio trasmette a mezzo PEC al Responsabile del Procedimento/Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, eventuali contestazioni o riserve, entro 15 giorni dall'insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore, a pena di decadenza.

Le contestazioni o riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita
la precisa quantificazione delle somme che |'Affidatario ritiene gli siano dovute.

ART. 16 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione del
presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio
1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti d'impresa o ai
soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono I'attivita di acquisto di crediti da soggetti del proprio
gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.

Ai fini dell'opponibilita al’lAmministrazione Comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il
rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al’Amministrazione
comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

E consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nelllambito del rapporto
di subappalto.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO

Prima della consegna del servizio I'Appaltatore deve consegnare al Direttore del Servizio la polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui all’art. 20 del presente
Capitolato.

ART. 18 - MoDIFICA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO — MODIFICA DEL MODULO D’ ORDINE

Durante il periodo di efficacia del contratto di Accordo Quadro, esso potra essere modificato nei casi ed

entro i limiti previsti dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett e) del D. Lgs 50/2016, durante I'esecuzione del Servizio, potranno

essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli

elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall’art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016.

Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale in misura non

superiore all'importo di € 75.000,00.

Nei singoli contratti applicativi I'esecutore:

a. hal'obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il RUP
gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi e dei lavori di cui al
modulo d’ordine. Per il mancato adempimento dell’appaltatore si applicano le disposizioni di cui al
presente Capitolato;
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b. ¢ tenuto ad introdurre nei progetti, anche se gia elaborati e presentati, tutte le modifiche
necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione
dei progetti senza che cio dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, la Stazione Appaltante ritenga
necessario introdurre varianti o modifiche al progetto stesso, I'aggiudicatario avra |'obbligo di redigere
gli elaborati che siano richiesti, per i quali avra diritto ad essere compensato sulla base dei criteri riportati
nel Capitolato Prestazionale Tecnico. Il compenso sara calcolato sull’'importo complessivo delle opere
aggiuntive risultate dopo la variante. In caso di variata distribuzione della spesa il compenso sara
calcolato sull'importo delle opere aggiuntive.

Nel caso di varianti causate da carenze in fase di redazione del Progetto Esecutivo, restano ferme le

disposizioni di cui all’'art. 106, comma 9, del Codice e la relativa responsabilita in capo all’affidatario

stesso. In ogni caso nessuna attivita derivante da carenze nella redazione del Progetto Esecutivo potra
essere soggetta a corrispettivo, né in fase di redazione dei relativi progetti, né in fase di esecuzione dei
lavori.

ART. 19 - SOSPENSIONE DEI SERVIZIO - PROROGHE

La sospensione dell’'esecuzione del contratto pud essere disposta dal R.U.P. esclusivamente nei casi e
con le modalita previsti dall’art. 107 del Codice.

La sospensione dell’esecuzione del contratto puo essere disposta dal R.U.P. qualora siano sospesi i lavori
corrispondenti.

ART. 20 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) GARANZIA DEFINITIVA

1.

Lappaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria del 10%

dell'importo contrattuale con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice.

La garanzia copre:

a. l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

b. ilrimborso delle somme pagate in pil all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive

attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi

di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,

nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e

comungque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sara svincolata secondo quanto previsto dall’art.

235 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. e dall’art. 103 co.5 del Codice.
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Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31
di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice.

Come previsto dall’'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime
riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7 del Codice.

B) POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE

8.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilita sia civile che penale
per eventuali danni subiti dal’/Amministrazione o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio
assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Firenze, salvi gli
interventi in favore dell'Affidatario da parte di societa assicuratrici.

L'Affidatario rispondera direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione
del servizio tecnico allo stesso affidato e rimarra a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti
a terzi.

L'Affidatario e obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto
delle specificita del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione definitiva,
una polizza di responsabilita civile professionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza,
imprudenza, imperizia, omissioni, errata applicazione di norme, ecc. nello svolgimento dell'attivita
affidata.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 105, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da
errori od omissioni che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche
degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di
assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della I. 4 agosto 2017 n. 124.

Per la sottoscrizione del contratto, |'aggiudicatario trasmette nel termine che sara comunicato, alla
stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilita
civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 dei Codice dei Contratti

il massimale per la copertura assicurativa contro i rischi & stabilito essere non inferiore ad € 500.000,00.

ART. 21 - DURATA DELL'AcCCORDO QUADRO - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI DEI SINGOLI
CONTRATTI APPLICATIVI

La durata dell’Accordo Quadro & di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di
stipula dell’Accordo Quadro o, in alternativa, fino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili
nel caso in cui questo avvenga prima dei 24 mesi. La Stazione appaltante si riserva la facolta, in caso di
mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 24 mesi, di estendere la durata
dell’Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi, cio senza pretese da parte dell’Appaltatore. Ove, alla data di
scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di contratti applicativi esso
si intendera prorogato del tempo previsto dagli stessi per I'ultimazione dei servizi nei termini indicati
dal Capitolato speciale d’appalto e fermo quanto previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. La proroga dovra
avvenire comunque nel limite specificato nel presente capitolato e dovra avvenire alle stesse condizioni
contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L'affidatario & obbligato ad accettare la
proroga.

La durata del periodo concesso per |'esecuzione dei servizi & definita nel singolo contratto applicativo.
Nel caso in cui non sia esplicitato nel contratto applicativo varranno i tempi indicati nel Capitolato
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Prestazionale Tecnico. In detto tempo € compreso anche quello occorrente per ottenere dalle
competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio del servizio. Nel caso dei servizi espletati in
corso d’opera, ovvero Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, la
tempistica del servizio € legata alla durata dei lavori.

ART. 22 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Qualora nella esecuzione dei servizi avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il Direttore
del Servizio compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la
stazione appaltante le conseguenze dannose.

ART. 23 - PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni contratto applicativo, sul valore del
contratto applicativo di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio.

Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, la procedura di anticipazione
del prezzo ¢ applicabile esclusivamente, di volta in volta, in riferimento al singolo Contratto applicativo;
e esclusa I'anticipazione del prezzo in riferimento al tetto complessivo di spesa previsto dall’Accordo
Quadro.

L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati secondo il
cronoprogramma dei lavori/servizi, e comunque, prima della liquidazione finale del singolo Contratto
Applicativo.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata all’avvenuta consegna del servizio ed alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del
servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascun
contratto applicativo.

6. Le modalita di pagamento saranno specificate nei singoli moduli d’ordine. Nel caso in cui non sia
esplicitato nel modulo d’ordine il pagamento avverra:

a. Perlaprogettazione, alla sottoscrizione del verbale di verifica del progetto;

b. Per le prestazioni relative all’esecuzione dei lavori, all’approvazione del CRE.

Sempre nel caso in cui non sia esplicitato nel modulo d’ordine, in seguito ad espressa richiesta
dell’esecutore potra essere corrisposta:
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c. Incaso di progettazione, una rata di acconto del 50% dell’importo relativo alla progettazione alla
consegna del progetto esecutivo;

d. Per le prestazioni relative all’esecuzione dei lavori, una rata di acconto del 50 % dell'importo
relativo all’esecuzione dei lavori all’emissione del certificato di fine dei lavori.

La Stazione appaltante procede al pagamento dei servizi solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente

normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarita fiscale e di quella

contributiva ed assicurativa dell'Impresa affidataria e degli eventuali subappaltatori.

Conseguentemente, ai fini del pagamento, I’Amministrazione acquisisce il documento di regolarita

contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalita previste dalla normativa

vigente.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarita contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e

5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

| pagamenti relativi sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione di

regolare fattura da parte dell’appaltator, fatta salva la permanenza della regolarita fiscale, contributiva

ed assicurativa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, I'aggiudicatario dovra utilizzare uno o piu

conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3

della Legge n.136 del 13/08/10. L’aggiudicatario dovra pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

a. gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;

b. lageneralita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il certificato di regolare esecuzione & emesso,
dal R.U.P., non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto di Accordo
Quadro.

Non saranno rilasciati certificati di ultimazione e di verifiche di esecuzione/conformita relativamente ai
servizi resi nei singoli contratti applicativi nella forma del modulo d’ordine.

ART. 25 - PENALI

Le penali dovute dall’appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi
contrattuali nella misura del uno per mille dell’lammontare netto contrattuale del singolo contratto
applicativo.

E ammessa, sumotivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

L'ammontare complessivo delle penali non pud comunque essere superiore al 10% dell’ammontare
dell'importo del contratto di accordo quadro. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente
scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.Igs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento
promuove |I'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta
dalla stazione appaltante con le modalita previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dall’art. 26 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
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ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante pud procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento

motivato, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a.

qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016;

nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, c. 1, lettera
e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante nei
documenti di gara;

qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto
1990 n. 241.
La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento, nei

seguenti casi relativi sia al contratto di Accordo Quadro sia ai singoli Contratti Applicativi:

a.

gualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di partecipazione
o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
|'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita
del servizio/lavori (da contestare con le modalita previste dall’art.108, comma 3, D.Igs. n. 50/2016);
per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalita
previste dall’art.108, comma 4, D.Igs. n. 50/2016);

previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle
norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza
e, qualora siano presenti pil imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore del Servizio all’Appaltatore per la
consegna di cui all’art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;

gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalita di instaurazione
del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.Igs. n. 50/2016);

impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora
I'lmpresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalita di
instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);

nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni
relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Societa Poste
Italiane Spa;
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k. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta
n.471/2013, come previsto all’art. 41 del presente Capitolato Speciale di Appalto;

I.  negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

In caso di risoluzione del contratto I’Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale

comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al

pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante puo non risolvere il

contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto I’Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 108

co.9del D.Lgs. 50/2016 e, in caso diinadempimento, ’Amministrazione provvede d’ufficio addebitando

all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale del servizio dell’appalto risolto,

I’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per

affidare i servizi ad altra impresa. La Stazione appaltante puo valersi della cauzione definitiva ai sensi

dell’art. 103, comma 2 del Codice.

E facolta della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione I'art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016.

ART. 27 - RECESSO

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.
109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento dei servizi eseguiti.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs.
159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia
effettuate per il tramite della Prefettura siano da questa accertati successivamente alla stipula del
contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91
comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al
pagamento delle opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente,
nei limiti delle utilita conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la
Stazione appaltante pud non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

ART. 28 - REVISIONE PREZzI

Il rischio dell’esecuzione del servizio & a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si
applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
Non & possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto.

ART. 29 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 206, 208 e 211 del D.Lgs. n.50/2016. E
esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs.50/2016.
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La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente
Capitolato e parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del
luogo dove il contratto e stato stipulato.

ART. 30 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTT. 13 — 14 DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 — GDPR - “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA NORMATIVA
NAZIONALE”

Finalita del trattamento: i dati personali forniti dall'operatore saranno raccolti presso il Comune di
Firenze per le finalita di gestione della procedura di gara. Il trattamento dei dati personali persegue
esclusivamente finalita istituzionali, e comunque le finalita previste dal Regolamento UE 2016/679, in
particolare per I'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalita di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.

Modalita del trattamento: il trattamento dei dati avviene con modalita prevalentemente informatiche
e telematiche, tramite l'inserimento in banche dati informatizzate e I'aggiornamento di archivi
informatici e/o cartacei. Il trattamento & improntato ai principi di correttezza, liceita, trasparenza, tutela
della riservatezza e dei diritti dell'interessato. | dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi
previsti dalla vigente normativa generale o di settore.

Durata del trattamento: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della
presente procedura e/o all'erogazione della prestazione e/o del servizio e, successivamente alla
conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformita alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato € necessaria al fine dello
svolgimento del procedimento. Il mancato conferimento dei dati o l'opposizione a talune fasi del
trattamento comporta I'impossibilita totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto.

Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati & il Comune di Firenze, con sede in Palazzo
Vecchio — Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it;
Centralino: +39 055055.

6. 1l Responsabile del trattamento ¢ il direttore della direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita, il quale
potra avvalersi di suoi collaboratori in qualita di soggetti responsabili e/o autorizzati al trattamento dei
dati.

Diritti dell’interessato; in ogni momento, l'interessato potra:

a. esercitare il diritto di accesso ai dati propri personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, opporsi al trattamento, ottenere la
portabilita dei dati, revocare I'eventuale consenso ove previsto, nonché esercitare gli altri diritti
riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita comunicazione al Titolare al seguente
indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.fi.it;

b. proporre reclamo all'autorita di controllo (Garante Privacy);

c. rivolgersi al Responsabile Protezione Dati del Comune al seguente indirizzo e-mail:
rpdprivacy@comune.fi.it.
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