

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/03717

Del: 15/06/2021

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

### OGGETTO:

“Interventi strutturali propedeutici alla gestione infotelematica della Mobilità (SCCR)”

Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre CIG. 87876072B4

C.O. 180089 CUP H18C20000600004

## IL DIRIGENTE

### Considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09/11/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2021-2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

**Premesso** che in un'ala della sede della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità di Viale

Fratelli Rosselli n. 5 sarà realizzata la SMART CITY CONTROL ROOM, la quale necessita di alcuni interventi edilizi;

**Considerato** che:

- nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 del Comune di Firenze, nell'annualità 2021, sono presenti gli "**Interventi strutturali propedeutici alla gestione infotelematica della Mobilità (SCCR)**" **C.O. 180089 CUP H18C20000600004** con il CUI L01307110484202000216;

- tali interventi sono presenti nel Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 alla missione 10 - programma 5 - obiettivo strategico 1.3.07;

**Preso atto** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/G/00387 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei suddetti interventi, per una spesa complessiva di € 500.000,00 finanziato con mutuo di cui all'accertamento n. 2020/2154;

**Rilevato** che con Determinazione Dirigenziale n. 3303 del 31/05/2021 è stato affidato all'ARCH. ING. AURELIANO DI CARLO, con studio professionale denominato A2I, l'incarico per:

- Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione del consolidamento e del restauro della copertura dell'immobile con redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento;
- Progettazione e Direzione dei lavori degli interventi di demolizione degli elementi non coerenti e realizzazione di tre cerchiature;
- Predisposizione degli elaborati necessari agli adempimenti relativi all'art. 28 Legge 10/91;

nell'ambito dell'intervento di cui trattasi;

**Visto** il Progetto Esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi, presentato dall'ARCH. ING.

AURELIANO DI CARLO - studio A2I, costituito dai seguenti elaborati (tutti allegati parte integrante al presente provvedimento):

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
ESE.ELE.01	Elenco Elaborati
ESE.RTG.01	Relazione Tecnica Illustrativa
ESE.RTG.02	Relazione Tecnica Specialistica di Calcolo delle Strutture
ESE.CME.01	Computo Metrico
ESE.CME.02	Elenco Prezzi
ESE.CME.03	Stima Incidenza Manodopera
ESE.CME.04	Quadro Economico
ESE.CSA.01	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I - Norme Amministrative
ESE.CSA.02	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II - Norme Tecniche
ESE.CSA.03	Cronoprogramma dei Lavori
ESE.PSC.01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESE.PSC.01.ALL.A	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Allegato A
ESE.PSC.01.ALL.B	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Allegato B
ESE.PSC.01.ALL.C	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Allegato C
ESE.PSC.01.ALL.D	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Allegato D
ESE.PSC.02 PSC	PSC - Layout di Cantiere - Fasi di Cantierizzazione
ESE.PSC.03	Fascicolo Tecnico dell'Opera

	<b>Elaborati Grafici:</b>
ESE.STR.01	Planimetria Interventi Strutturali - Murature
ESE.STR.02A	Dettagli Strutturali - Murature
ESE.STR.02B	Dettagli Strutturali - Murature
ESE.STR.03	Dettagli Tipologici Forometrie
ESE.STR.04	Dettagli Interventi Scala Esterna
ESE.STR.05	Planimetria Interventi Strutturali - Cordoli
ESE.STR.06	Dettagli Interventi Strutturali - Cordoli
ESE.STR.07	Planimetria Strutturale Copertura - Arcarecci
ESE.STR.08	Planimetria Strutturale Copertura - Capriate
ESE.STR.09	Interventi Copertura - Capriata C1 e Dettagli Vari
ESE.STR.10	Interventi Copertura - Capriata C2 e Dettagli Vari
ESE.STR.11	Interventi Copertura - Capriata C3 e Dettagli Vari
ESE.STR.12	Interventi Copertura - Capriata C4 e Dettagli Vari
ESE.STR.13	Interventi Copertura - Capriata C5 e Dettagli Vari
ESE.STR.14	Interventi Copertura - Capriata C6 e Dettagli Vari

**Preso atto** che la spesa complessiva prevista dell'intervento è di € 500.000,00 e che il Quadro Economico dell'opera risulta così articolato:

<b>Lavori</b>	<b>c.o. 180089</b>
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 293.020,13
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 106.929,42

<b>Totale lavori</b>	<b>€ 399.949,55</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante:</b>	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.594,94
IVA 10%	€ 39.994,96
Prove di laboratorio	€ 3.902,44
Indagini diagnostiche su elementi lignei strutturali di copertura - DR FORESTALE MASSIMILIANO LENZI (DD1917/2021)	€ 6.097,56
Incarico ARCH. ING. AURELIANO DI CARLO	€ 35.381,32
Incentivo per la progettazione su totale complessivo lavori	€ 6.079,23
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 100.050,45</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**Preso atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone;

**Dato atto** che l'intervento è finanziato con mutuo già assunto;

**Visto** il *Rapporto conclusivo di verifica*, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii. dal Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il progettista, allegato parte integrante del presente atto, dal quale risulta che il progetto esecutivo è conforme alla normativa vigente in merito alla completezza ed adeguatezza degli elaborati progettuali;

**Visto** il *Verbale di validazione di progetto*, allegato parte integrante del presente provvedimento, dal quale risulta l'affidabilità, la completezza ed adeguatezza, la leggibilità, la coerenza e ripercorribilità, la compatibilità del progetto, nonché:

a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati ai lavori;

b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima della approvazione del progetto;

c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

d) l'assenza di controdeduzioni da parte dei progettisti;

**Dato atto** che la spesa relativa al presente appalto costituisce spesa di investimento e che l'area oggetto dell'intervento è disponibile in quanto di proprietà comunale;

**Ritenuto** pertanto di approvare il progetto esecutivo degli interventi di cui trattasi, redatto dall'ARCH. ING. AURELIANO DI CARLO - studio A2I, per la somma complessiva di € 500.000,00 = (compreso IVA al 10%), finanziato con mutuo di cui all'accertamento n. 2020/2154;

**Dato atto** che, come previsto dalla Delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n. 3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l'intervento in questione il seguente **CUP H18C20000600004**;

**Preso atto** che il CIG per il presente intervento è **87876072B4** e che il CPV è 45261900-3 *Lavori di riparazione e manutenzione di tetti;*

**Preso atto** che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone e che l'opera di cui trattasi è inserita nella programmazione degli investimenti dell'Ente con il codice opera sopra indicato;

**Considerato**, inoltre, che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Richiamato** il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Dato atto** che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

**Considerato** che, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi e stante l'importo dei lavori, si rende opportuno attuare una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

**Visto** l'art. 1 comma 3 della sopra indicata Legge 120/2020 e s.m.i. che consente per gli affidamenti di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della medesima norma di procedere, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del prezzo più basso;

**Considerato** che l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta sarà effettuata tramite elenco di operatori economici formato ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

**Dato atto** che i lavori da realizzare ricadono nella categoria OG2, e pertanto i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti (ai sensi degli artt. 84 co. 1 del Codice, 60 e 61 del DPR 207/10 come vigente e ai sensi dell'art. 216 co 14 del Codice), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, posseduta con riferimento alla categoria OG2 II^ Classifica con incremento di cui all'art. 61 co. 2 DPR 207/10;

#### **Ritenuto opportuno:**

- di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 1 comma 3 ultimo periodo della Legge 120/2020 e s.m.i.;

- di riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- di disporre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 94 co. 2 del Codice la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggiore ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 co.3 del Codice;
- l'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante;

**Dato atto** che:

- per l'intervento di cui trattasi il subappalto è ammesso fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come stabilito dal D.L. 77/2021;
- tenuto conto che il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'Appaltatore, non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 2016 e ss.mm.ii.. Non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore;
- il collaudo dei lavori/C.R.E. sarà concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per il presente appalto l'importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari al valore del contratto;

**Considerato** come la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. degli operatori economici sarà esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVC Pass, a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

**Considerato altresì** che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che l'intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell'art. 3, co 1 lett. qq), è coerente con le previsioni dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Dato atto** che non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente provvedimento, come da dichiarazione rilasciata dal RUP dell'intervento;

**Dato atto** che gli allegati parte integrante al presente provvedimento sono in originale firmati digitalmente o sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Visto** il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**Visto** l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

**Visto** l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

**Visto** l'art. 23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo relativo agli “**Interventi strutturali propedeutici alla gestione infotelematica della Mobilità (SCCR)” C.O. 180089 CUP H18C20000600004**, redatto dall'ARCH. ING. AURELIANO DI CARLO - studio A2I, per la somma complessiva di € 500.000,00 = (compreso IVA al 10%), costituito dagli elaborati tecnici, tutti parte integrante del presente provvedimento deliberativo, descritti specificamente e dettagliati nella parte narrativa, finanziato con mutuo di cui all'accertamento n. 2020/2154;

2 - di indire, per l'aggiudicazione degli interventi di cui trattasi una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

3 - di disporre che l'aggiudicazione avverrà sulla base del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e s.m.i.;

4 - di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio delle imprese iscritte all'albo fornitori;

5 - di dare atto che il CIG per il presente intervento è **87876072B4**;

6 - di porre a base d'asta la somma di € **399.949,55** (di cui € **106.929,42** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

7 - di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8 - di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

9 - di incaricare il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di predisporre la documentazione di gara e di effettuare le pubblicazioni necessarie;

10 - di prevedere che il seggio di gara sia presieduto dal Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, ferme le competenze del Responsabile Unico del Procedimento per il corretto svolgimento della procedura di affidamento,

11 - di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

Dich assenza conflitto interessi-DD a contrarre - 2db5cbe9e0b786ccba132b47c2e2d75ae5bac20fce4b65a1278a3e720f16227
ESE.CME.01.pdf.p7m.p7m - ecc3a16d43fe9a57cc9c486aeb7661695f1c226ec08d758876161117a67499b7
ESE.CME.02.pdf.p7m.p7m - 91a57d2791f180ef3c4f1b861f68915c22026d940265b9a968373579a138d8c0
ESE.CME.03.pdf.p7m.p7m - 017b342630c9f0e10f51ac0f7025748364818ce9307088e7b079b67aa4221aea
ESE.CME.04.pdf.p7m.p7m - 59859ffd4a914115560325f3d4f4094762fde4f0dbcc7fafabc0f130e003f545
ESE.CSA.01.pdf.p7m.p7m - 24b4ee315538c4081888331c765f8da8fcd1ca01f5c46b1ba3eb20e836c26c80
ESE.CSA.02.pdf.p7m.p7m - 528d8cebff6d811f87e547b63ab164a18b96422e6a39144cca2490874ffb9164
ESE.CSA.03.pdf.p7m.p7m - c846bc037a445ed947ad9a376315efb80fd18deac24e2506277aa513ad397b79
ESE.ELE.01.pdf.p7m.p7m - 46427e1568f43ec667a78b2ce72c9950fe827191f953a38d5c2dd066b560a280
ESE.PSC.01.ALL.A.pdf.p7m.p7m - 74d61dcfac82fc5ea5c4af0f1da93d32e2644bbc0f075221569901edd1c925c
ESE.PSC.01.ALL.B.pdf.p7m.p7m - 08a6fa4391a430226f4ae5e6b2082ed61c0a6df2778bf484a4d2137bd7ff001e
ESE.PSC.01.ALL.C.pdf.p7m.p7m - 340d20561e75fe749c5bef68516e2d0ec7c3cd242bfa882ca4260a50d654da43
ESE.PSC.01.ALL.D.pdf.p7m.p7m - 26e1a43474b5b6edf936764dea04b994fd0ea44fe6745ebad8c4d0179168dc50
ESE.PSC.01.pdf.p7m.p7m - cb57d5be34e0f046f47db890ce23076d4ce3b6a189929f5e6763bf4628aa9c0b
ESE.PSC.02.pdf.p7m.p7m - 33d1cfcd21fb41cc159dc820547492ed3aa2d0e6bc41d3050a70d43105079f07
ESE.PSC.03.pdf.p7m.p7m - a54210055ce947514b1584873bbd01c8637579ce507d290e5c936ee845ea0865
ESE.RTG.01.pdf.p7m.p7m - 69bc302e8c7385ae29234c7dce7927917409912936c9329fc9b15dc680830b37
ESE.RTG.02.pdf.p7m.p7m - f2772a182cc5e82a1dcdaf54437854aeb843844c2da114d227daae96fd99e52c
ESE.STR.01.pdf.p7m.p7m - c80e0e1b702d22684ae651c14ef8a26511bbc22dbd66944ce2492f4745341cf1
ESE.STR.02A.pdf.p7m.p7m - 6740a89bcd778102a25d95b3b6fcf235c3ef00a3205af1216ff620994b7334c1
ESE.STR.02B.pdf.p7m.p7m - fc3da1c0ee69112db68a966c5f4eb4080ae6365c34dedd2fef12e23bdb7888d7

ESE.STR.03.pdf.p7m.p7m - c780a4b5d05d70407db18ce7995fc20b5be59ca57800c32f2e97190ab3a10222
ESE.STR.04.pdf.p7m.p7m - 079b6ad7897b9ee5fa7dd0939a0bf925ec8b2d15812bb86f8c62e40f2b82d34d
ESE.STR.05.pdf.p7m.p7m - d6f5fa1daea1926bce310d35ff9b535210376906c6fb7574fee133576f11372e
ESE.STR.06.pdf.p7m.p7m - 351d45999541ff791576b68a5e8db770de74ea5a01155245be9f09462f34809b
ESE.STR.07.pdf.p7m.p7m - 981667ad0c3ec93d399ab872a77d529fdb932efe61d377a0785f0701d99fcea8
ESE.STR.08.pdf.p7m.p7m - 42a56bdc42d22e14612e6149f3b0994a81ea68df5adaf1abada702e1cdfc41f2
ESE.STR.09.pdf.p7m.p7m - 812a280b62db4bd035cc1da2962f5846ceea1a4d6b8e66febb8161bf6026b654
ESE.STR.10.pdf.p7m.p7m - 668e00c9d322628d3e5dde7d7d1acb19c4211709a25c554116facf3df04e4c7e
ESE.STR.11.pdf.p7m.p7m - fefd817704c46263f40b7a01f36bb3445b9d3cdd6124acf90afc199604c4f51d
ESE.STR.12.pdf.p7m.p7m - 6e68288687af4414c47d2b37a0eb3a1c93281b81e644f3b3221fce3c3c494cb0
ESE.STR.13.pdf.p7m.p7m - efd9fd67c274faca5b236e6f70b5df12c6f102f3736382dfd504e7ea930835c1
ESE.STR.14.pdf.p7m.p7m - 5b7a8349b07c6d983ce26183d3b38ad758879457155085fbff3ba6108c4aae83
Validazione c.o. 180089_signed.pdf - 43084e81f6e208678b06e406fae633c8aacbe18f28b64178a97ffaf87aac3d33
Verbale_Verifica c.o.180089_signed.pdf.p7m.p7m - 719b48c86a26c79148b30f2cb0ba14774adb2d0ef0fe651d2fd1e174f1c0aff5

Firenze, lí 15/06/2021

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.