



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/08520

Del: 22/12/2021

Esecutivo Da: 23/12/2021

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Affidamento a S.G.N. ENGINEERING srl del servizio di verifica progetti esecutivi di cui ai cc.oo. 200183-200178 (Scuola Don Milani); 200253, 200254, 200342 e 190008 (nido Arcovata); 210088 (adeg.edifici scolastici)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22 febbraio 2021 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti."
- con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visto il rapporto del RUP del 15/10/2021, che costituisce allegato integrante ed essenziale del presente atto, nel quale si manifesta la necessità di provvedere al servizio di verifica del progetto esecutivo dei seguenti interventi:

- **"Scuola Don Milani -via Cambray Digny - riqualificazione e adeguamento"** - Codice Opera 200183-200178;
- **"Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di via dell'Arcovata"**- Codici Opera 200253, 200254, 200342 e 190008;
- **"Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa. Adeguamento criticità statiche"** - Codice Opera 210088.

Tenuto conto che per l'espletamento di tali prestazioni è stata presentata richiesta da parte del RUP al competente Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di attivare la procedura di verifica interna all'Ente per individuare personale atto a svolgere l'incarico in argomento;

Preso atto che la verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota prot. 324432 del 12.10.2021;

Richiamata la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto delle prestazioni professionali:

- l'art. 30 e l'art. 36 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- l'articolo 1 della legge 120/20 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", così come modificato con DL n. 77/2021;

- il comma 3 del medesimo articolo secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto che :

- il fine che si intende perseguire è di affidare il servizio di verifica della progettazione esecutiva dei 3 interventi in argomento (precisando che per il c.o. 210088 l'ultimo livello di progettazione ai fini della gara di appalto è il definitivo, trattandosi di A.Q.);

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio, attinente all'architettura e all'ingegneria, di verifica della progettazione esecutiva;

- la modalità di scelta è *l'affidamento diretto* ai sensi dell'art. 1 della legge 120/20 comma 2 lettera a);

Attestato il rispetto dei principi enunciati dall' articolo 30, comma 1, 34 e 42 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione);

Ritenuto di conferire l'incarico esterno relativamente agli interventi denominati

- **“Scuola Don Milani -via Cambray Digny - riqualificazione e adeguamento”**
- **“Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di via dell'Arcovata”;**
- **“Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa. Adeguamento criticità statiche”.**

secondo la procedura concorrenziale semplificata, svoltasi per via telematica su piattaforma regionale START (procedura n 026040/2021), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) e lettera b) del D.L. n. 76/2020, così come convertito nella Legge 120/2020 e modificato con DL n. 77/2021, mediante affidamento diretto del servizio, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad Euro 139.000,00 – per un importo a base asta così complessivamente quantificato e suddiviso per interventi:

IMPORTO A BASE DI GARA: **97.765,57 € di cui:**

- **58.318,54 € per il C.O. 200183-200178;**
- **27.509,88 € per i CC.OO. 200253, 200254, 200342 e 190008;**
- **11.937,15 € per il C.O. 210088.**

Rilevato che il compenso è comprensivo di spese generali e al netto di oneri previdenziali ed assistenziali e di IVA al 22%, quantificato in base a D.M. 17.06.2016 del Ministero della Giustizia;

Tenuto conto delle risultanze della procedura concorrenziale di cui sopra, come da verbale pubblicato in piattaforma regionale ed allegato quale parte integrante del presente atto, con il seguente esito:

- gara START n. 026040/2021 aggiudicatario S.G.N. ENGINEERING srl con il ribasso percentuale del 68,5000% quale aggiudicatario del servizio di verifica della progettazione esecutiva delle opere pubbliche sopra specificate;

Vista l'offerta presentata dall' **aggiudicatario S.G.N. ENGINEERING srl**, allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale si esplicita in **€ 30.796,15** - oltre a oneri previdenziali al 4% per € 1.231,84 e IVA al 22% per € 7.046,15 - il valore economico della prestazione professionale e quindi per un valore complessivo di **€ 39.074,14** (non vengono effettuati arrotondamenti per eccesso in relazione alle imposte in quanto la prestazione è da impegnare separatamente per intervento, come poi di seguito illustrato);

Tenuto conto che il valore della prestazione professionale in argomento, suddivisa per intervento, calcolata sugli importi a b.a. di cui sopra è così frazionata:

cc.oo.	Valore prestazione prof.le al netto del r.a. 68,5000%	Oneri prev 4%	Iva 22%	Valore prestazione prof.le complessiva
200183-200178	18.370,34	734,81	4.203,13	23.308,28

200253, 200254, 200342 e 190008;	8.665,61	346,62	1.982,69	10.994,92
210088	3.760,20	150,41	860,33	4.770,94
totale	30.796,15	1.231,84	7.046,15	39.074,14

Visto il disciplinare d’incarico allegato quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento determinativo, che sarà sottoscritto a seguito dell’esecutività del presente atto e dell’esito favorevole delle verifiche espletate ai sensi dell’ art. 80 D.Lgs 50/2016 sull’aggiudicatario;

Ritenuto di affidare l’incarico di verifica della progettazione esecutiva degli interventi denominati

- **“Scuola Don Milani -via Cambray Digny - riqualificazione e adeguamento”**
- **“Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di via dell'Arcovata”;**
- **“Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa. Adeguamento criticità statiche”.**

all’ aggiudicatario **S.G.N. ENGINEERING srl**, sulla base della normativa sopra richiamata per l’importo di 39.074,14 € ogni onere compreso;

Preso atto che la spesa complessiva di € 39.074,14 è da imputare come segue:

- **“Scuola Don Milani -via Cambray Digny - riqualificazione e adeguamento”** - Codice Opera 200183 -200178 : € 23.308,28 sull’impegno 21/8087 (di complessivi € 7.725.381,57) assumendo specifico sub impegno;
- **“Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di via dell'Arcovata”** - Codici Opera 200253, 200254, 200342 e 190008: € 10.994,92 sull’imp. [2021/624](#) (di complessivi € 899.139,64) assumendo specifico sub impegno;

- **“Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa. Adeguamento criticità statiche”** - Codice Opera 210088: € 4.770,94 sull'imp.21/7328 (di complessivi € 1.476.226,40) assumendo specifico sub impegno;

Visto che il CIG acquisito per il presente affidamento è: **9015177767**;

Dato atto del rispetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n.136 ss.mm.ii.;

Considerato che, per ogni specifico intervento trattato nel presente provvedimento, **i quadri economici** che vengono a delinearsi (con aggiunte le spese per gli incarichi del verificatore) e che riepilogano **lo sviluppo dell'opera** -a livello di atti e di spesa- sono di seguito esplicitati:

- **“Scuola Don Milani -via Cambray Digny - riqualificazione e adeguamento”** - Codice Opera 200183 200178

QUADRO ECONOMICO					
		importo lavori	oneri diretti per la sicurezza		importo lavori al netto di oneri diretti
OG1	Opere Strutturali	€ 1.917.700,00			€ 1.917.700,00
OG1	Opere edili	€ 2.390.000,00			€ 2.390.000,00
OG11	Impianti Meccanici	€ 950.000,00			€ 950.000,00
OG11	Impianti elettrici e speciali	€ 729.000,00			€ 729.000,00
OS4	Impianti Ascensori	€ 92.000,00			€ 92.000,00
OG11	Impianti Antincendio	€ 83.000,00			€ 83.000,00
OG11	Impianti idrico-sanitari	€ 196.000,00			€ 196.000,00

	Oneri per la Sicurezza	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
	<i>tot B.F - MGA</i>	€ 6.557.700,00	€ 200.000,00	€ 6.357.700,00
OG1	Demolizioni e smaltimento	€ 245.300,00		€ 245.300,00
OG1	Sistemazioni esterne	€ 160.000,00		€ 160.000,00
	<i>tot Comune Firenze</i>	€ 405.300,00	€ -	€ 405.300,00
		<u>€ 6.963.000,00</u>	<u>€ 200.000,00</u>	<u>€ 6.763.000,00</u>

c.o. 200183				
A	Importo lavori incluso oneri sicurezza			6.963.000,00 €
B	Costi per la sicurezza			200.000,00 €
C	Lavori soggetti a ribasso d'asta			6.763.000,00 €
B	Lavori NON SOGGETTI a ribasso d'asta			200.000,00 €
D1	I.V.A. su lavori 10%	4.983.000,00 €	10,00%	498.300,00 €
D2	I.V.A. su lavori 4%	1.980.000,00 €	4,00%	79.200,00 €
	Fondo Incentivo - Calcolo			
	1.000.000,99 €	1,90%	15.200,02 €	

	4.548.000,00 €	1,80%	65.491,20 €	
	1.414.999,01 €	1,75%	19.809,98 €	
	6.963.000,00 €		100.501,20 €	
E	Fondo incentivo q.p. 80%			100.501,20 €
F	Bonifica Smaltimento amianto DD			175.000,00 €
	Importo lavori		127.576,96 €	
	Costi della sicurezza		19.689,57 €	
	Sommano lavori a base d'asta		147.266,53 €	
	Somme a disposizione dell'amministrazione			
	IVA 10%		14.726,65 €	
	Polizza progettisti		150,00 €	
	Adempimenti COVID		1.000,00 €	
	Accordo bonario		4.859,80 €	
	Imprevisti e arrotondamenti		6.997,02 €	
	Totale q.e. bonifica e smaltimento amianto		175.000,00 €	
G	DD/2937/21 Geologa Duranti	imp. 2021/7516		3.733,20 €
H	DD/4775/21 Socotec Campagna geologica	imp. 2021/6444		25.693,13 €
I	DD/11581/20 RTP B.F - MGA	imp. 2021/7515		36.639,95 €

L	DD/6193/21 BF progetti	imp. 2021/7140		22.894,23 €
M	DD/6188/21 MGA	imp. 2021/7139		10.657,92 €
N	Incarico verificatore di cui al presente provvedimento: SG.N. ENGINEERING srl			23.308,28€
O	Incarichi Prof.li (da € 75.000,00)			51.691,72€
P	Polizza Assicurativa Prog	0,065%	4.525,95 €	4.525,95 €
Q	Imprevisti iva inclusa			4.854,42 €
R	<u>TOTALE Q.E. LAVORI</u>			<u>8.000.000,00 €</u>
c.o. 200178				
	RTP B.F. Progetti (mandatario) e Studio tecnico MGA (mandante)	imp. 2021/4657		100.577,93 €
	somma a disposizione	imp. 2021/4656 + 2021/4679		54.422,07 €
	<u>TOTALE</u> <u>STANZIAMENTO c.o.</u> <u>200183 + 200178</u>			<u>8.155.000,00 €</u>

- Il Q.E. sopra esplicitato è contenuto nella delibera in corso di approvazione -Prop. Del 656/21 – avente ad oggetto: *Approvazione del progetto definitivo L1449/2021 titolato “Scuola Don Milani, via C. Digny, bonifica e riqualificazione - Bonifica amianto” - CUP H14H17000940004 CPV 45454000-4;*
- al finanziamento della spesa di € 8.000.000,00, nell’ambito della verifica equilibri di bilancio e conseguente variazione ai documenti di programmazione dell’Ente annualità 2021/2023 (D.CC. 37 del 13/08/2021), viene provveduto: con avanzo di amministrazione (in luogo del “mutuo da assumere”) al fine di ridurre l’indebitamento a carico dell’Ente e conglobando in un unico cod.op. i due precedenti stanziamenti di € 1 e 7 milioni di euro ai fini di una migliore gestione della spesa;
- nell’atto deliberativo di cui sopra sono richiamati i vari provvedimenti che hanno comportato movimentazioni sul QE della spesa ovvero:
- con determinazione dirigenziale n. 2021/4775 è stato assunto impegno di spesa a favore della ditta SOCOTEC per € 25.693,13;

- con determinazione dirigenziale n. 2021/6188 è stato assunto impegno di spesa per prestazioni di elaborati di progettazione antincendio, relazione energetica a favore Studio Tecnico Associato MANNELLI GINANNI ANDREINI per € 10.657,92;
- con determinazione dirigenziale n. 2021/6193 è stato assunto impegno di spesa per affidamento servizi architettura e ingegneria (CIG ZF7334BC79) allo Studio Associato B.F. Progetti DI DOTT. ING. PIERLUIGI BETTI E DOTT. ING. ANDREA FEDI per € 22.894,23;
- con determinazione dirigenziale 2021/6893 è stato assunto impegno di spesa per affidamento servizio di progettazione esecutiva a RTP B.F. Progetti (mandatario) e Studio tecnico MGA (mandante) (ex Imp. 2021/4658 - PDD 2020/11581) per € 36.639,95;
- con determinazione dirigenziale 2021/6893 è stato assunto impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di "Servizio di consulenza geologica" alla Dr.ssa Daria Duranti;
- la Prop. di Del 656/21, come specificato dall'oggetto, approva il progetto definitivo L1449/2021, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici di "Bonifica amianto" - che si colloca nell'ambito del più ampio Progetto definitivo n. L0670/2017 relativo all' "Adeguamento e miglioramento sismico e parziale sostituzione edilizia della Scuola Media Don Milani" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 2019/G/00241 del 14/05/2019; - il costo di tale progetto di "bonifica amianto" è quantificato in complessive € 175.000,00;
- **"Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di via dell'Arcovata"**- Codici Opera 200253, 200254, 200342 e 190008;

Quadro Economico dell'investimento

Voci di Spesa/ Codici Opera	200253	200254	190008	200342 (ex 190073)	TOTALI
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 730.040,00	€ 267.449,40	€ 166.786,20	€ 418.128,00	€ 1.582.403,60
Oneri per la sicurezza	€ 57.960,00	€ 20.130,60	€ 12.553,80	€ 31.472,00	€ 122.116,40
Importo totale lavori	€ 788.000,00	€ 287.580,00	€ 179.340,00	€ 449.600,00	€ 1.704.520,00
IVA al 4% sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.984,00	€ 17.984,00
IVA al 10% sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 78.800,00	€ 28.758,00	€ 17.934,00	€ 0,00	€ 125.492,00

DD01204/21 affidamento IGECTEMA	€ 9.291,61				€ 9.291,61
Incarico verificatore di cui al presente provvedimento: SGN Engineering srl	10.994,92				10.994,92
Residuo Incarichi professionali esterni (da € 25.358,39)	€ 14.363,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,00	€ 14.363,47
Incentivi funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)	€ 11.977,60	€ 4.371,22	€ 2.725,97	€ 6.833,92	€ 25.908,70
Incentivi funzioni tecniche (20,00% del 1,90%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.708,48	€ 1.708,48
Polizza progettisti	€ 562,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 562,49
Allacciamenti	€ 4.331,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.331,25
Indagini geologiche	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0
Imprevisti	€ 1.109,91	€ 6,78	€ 0,03	€ 57,60	€ 1.174,33
AQ0597/21 LT0658/21 demolizioni per realizzazione nuovo asilo affidato con DD presente	€ 77.000,00				€ 77.000,00
Accordo bonario	€ 3.568,75				€ 3.568,75

•

€ 1.000.000,00 € 320.716,00 € 200.000,00 € 479.284,00 €2.000.000,00

- Il Q.E. sopra esplicitato è contenuto nella DD 7156 es. dal 18.11.21- avente ad oggetto: “CIG: 8956324061 - CUP: H17B20000450007 Progetto AQ0597/2021 LT0658/2021 "ACCORDO QUADRO – CODICE OPERA 200253 OPERE PRELIMINARI DI CONSOLIDAMENTO, SMONTAGGI E RIPRISTINI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO ARCOVATA" Approvazione progetto, determina a contrarre, affidamento diretto e relativo impegno di spesa”;
- Detto progetto insiste nel Q.E. dell’investimento complessivo ed è propedeutico alla definizione della progettazione esecutiva delle opere atte alla trasformazione del magazzino dell’Arcovata nel nuovo asilo comunale;
- Il progetto definitivo “Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di via dell'Arcovata” veniva approvato con Del 548/2020 per un importo complessivo di € 2.000.000,00 finanziato su quattro codici opera: 190008 (€ 200.000,00 finanziato a cod. fin. 2) + 200253 (€ 1.000.000,00 a cod. fin. 8) + 200254 (€ 320.716,00 a cod. fin. 8) + 200342 (€ 479.284,00 a cod. fin. 4)
- con DD 01204/2021 veniva approvato il Servizio di Campagna Geognostica e Geofisica per un importo di € 8.404,30 oltre iva, affidata l’esecuzione del medesimo all’impresa Igetecma di Caloni Michele e Politi Francesco e C. snc e assunto l’impegno di spesa per compl. € 9.291,61;
- ***“Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa. Adeguamento criticità statiche” - Codice Opera 210088***

QUADRO ECONOMICO:

C.U.P.: H18C20000550004

C.P.V.: 45454000-4

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)

€ 1,185,000.00

oneri della sicurezza (iva % 10.00)

€ 85.000,00

Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.185.000,00
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 85.000,00
Importo totale dei lavori	€ 1.270.000,00
I.V.A. su lavori	€ 127.000,00
SOMMANO	€ 1.397.000,00
allacciamenti ai pubblici servizi	€ 27.348,10
imprevisti	€ 2.372,00
incarico RTP Benedetti e Gaggi (DD 11335/20)	€ 43.773,60
incarico di cui al presente provvedimento: SGN ENGINEERING srl	4.770,94
incarichi professionali esterni (da € 26.226,40)	€ 21.455,46
oneri di progettazione (incentivo) (80% del 1,80%)	€ 18.288,00
somma a disposizione	€ 4.572,00
polizza progettisti	€ 419,10
Importo Totale del Quadro Economico	€ 1,520,000.00

- Il Q.E. sopra delineato è stato approvato con la Del. 257/298 del 15/6/2021; atto che approva il progetto definitivo AQ n. L1325/2020 con oggetto “Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa-Adeguamento criticità statiche” redatto dai Tecnici della Direzione Servizi Tecnici.
- Con Determinazione Dirigenziale 11335/20 era stato aggiudicato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale al RTP Benedetti e Gaggi. per Euro 34.500,00= oltre a oneri previdenziali ed IVA, per complessivi Euro 43.773,60 di cui € 1.380,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 7.893,60 per IVA al 22%

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Dato atto che in attuazione delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta del 28/01/2020 n. 21 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022”; quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014; del codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 30/12/2013; del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021, del Codice Disciplinare del Personale Dirigente (CCNL 17/12/2020 Area sezioni locali), non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Visto le condizioni contrattuali di esecuzione della prestazione contenute nel rapporto per l'affidamento redatto dal RUP;

Dato atto che a seguito dell'esecutività del presente atto sarà stipulato il contratto mediante corrispondenza così come consentito dall'art. 32 comma 14 del D.lg.s. 50/2016 trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 40.000;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 107 e 183, del DLgs n. 267/2000 e ss mm e ii,
- il DLgs n. 50/2016 e ss mm e ii;
- la Legge 120/20;
- il Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze,
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- l'art. 23, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni sopra espone.

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico di verifica della progettazione esecutiva degli interventi denominati
 - ***“Scuola Don Milani -via Cambray Digny - riqualificazione e adeguamento”***
 - ***“Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di via dell'Arcovata”***;

- **“Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa. Adeguamento criticità statiche”** (definitivo AQ).

all'aggiudicatario **S.G.N. ENGINEERING srl**, -cod.ben. 68726 mediante affidamento diretto, secondo la procedura concorrenziale semplificata, svoltasi per via telematica su piattaforma regionale START (procedura n 026040/2021), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) e lettera b) del D.L. n. 76/2020, così come convertito nella Legge 120/2020 e modificato con DL n. 77/2021, mediante affidamento diretto del servizio, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad Euro 139.000,00 – per un importo a base asta così complessivamente quantificato e suddiviso per interventi:

IMPORTO A BASE DI GARA: **97.765,57 €** di cui:

- **58.318,54 €** per il C.O. 200183-200178;
- **27.509,88 €** per i CC.OO. 200253, 200254, 200342 e 190008;
- **11.937,15 €** per il C.O. 210088.

1. Di prendere atto delle seguenti risultanze della procedura concorrenziale:

- gara START n. 0246040/2021 aggiudicatario S.G.N. ENGINEERING srl con il ribasso percentuale del 68,5000% - aggiudicatario del servizio di verifica della progettazione esecutiva delle opere pubbliche sopra specificate;

2. Di prendere atto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario **S.G.N. ENGINEERING srl**, nella quale si esplicita in **€ 30.796,15** - oltre a oneri previdenziali al 4% per € 1.231,84 e IVA al 22% per € 7.046,15- il valore economico della prestazione professionale e quindi per un valore complessivo di **€ 39.074,14** (non vengono effettuati arrotondamenti per eccesso in relazione alle imposte in quanto la prestazione è da impegnare separatamente per intervento, come poi di seguito illustrato). **Il CIG assunto è 9015177767;**

3. Di prendere atto che il valore della prestazione professionale in argomento, suddivisa per intervento, calcolata sugli importi a b.a. di cui sopra è così frazionata:

cc.oo.	Valore prestazione prof.le al netto del r.a. 68,5000%	Oneri prev 4%	Iva 22%	Valore prestazione prof.le complessiva
200183-200178	18.370,34	734,81	4.203,13	23.308,28
200253, 200254, 200342 e 190008;	8.665,61	346,62	1.982,69	10.994,92

210088	3.760,20	150,41	860,33	4.770,94
totale	30.796,15	1.231,84	7.046,15	39.074,14

4. Di prendere atto che la spesa complessiva di € 39.074,14 è da imputare come segue:

- **“Scuola Don Milani -via Cambray Digny - riqualificazione e adeguamento”** - Codice Opera 200183 -200178 : € 23.308,28 sull’impegno 21/8087 (di complessivi € 7.725.381,57) assumendo specifico sub impegno;
- **“Realizzazione nuovo asilo nido nell'immobile comunale di via dell'Arcovata”** - Codici Opera 200253, 200254, 200342 e 190008: € 10.994,92 sull’imp. [2021/624](#) (di complessivi € 899.139,64) assumendo specifico sub impegno;
- **“Adeguamento norme di sicurezza edifici scolastici a seguito delle analisi delle Università di Firenze e Pisa. Adeguamento criticità statiche”** - Codice Opera 210088: € 4.770,94 sull’imp.21/7328 (di complessivi € 1.476.226,40) assumendo specifico sub impegno;

1. Di dare atto che i quadri economici dei 3 interventi che contengono la prestazione professionale in argomento sono riportati in narrativa;

7) Di dare atto che le condizioni contrattuali dell’ incarico prof. sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato integrante, che sarà sottoscritto digitalmente a seguito dell’esecutività del presente atto e dell’espletamento delle verifiche di legge (Agenzia delle Entrate, Casellario Giudiziale, Casellario sanzioni amministrative e regolarità contributiva);

8) Di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio, come da dichiarazione del Rup, come dichiarato con il presente atto;

9) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della scuola Don Milani e del nido Arcovata è il sottoscritto ing. Filippo Cioni e che il RUP dell’intervento di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici è l’Ing. Riccardo Ricci.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_140136_1_30112021100825.pdf - e5c097455e72f57c6631bc4b9c67dd70f0c785ad618e245d77fe6af8b4f418da

Rapporto Rup _signed.pdf - 462bdb8abdf7ce8edd777b676d6bba7a8a26986fe55af1ee1c847494b81eaa22

Schema contratto.pdf - 7be19e218250141de0a1e29b8b22c1e4f2140a26d7dde3d56526e93467d17b0a

Verbale.pdf - ec10a36b62e42510fb4618a570cc54927d139f813f66985d9fbd4a71942e8e01

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	57238	2	2021/624	2	€ 10.994,92	68726 - S.G.N. ENGINEERING SRL
2)	U	2021	52226		2021/7328	1	€ 4.770,94	68726 - S.G.N. ENGINEERING SRL
3)	U	2021	52213	4	2021/8087	1	€ 23.308,28	68726 - S.G.N. ENGINEERING SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

