

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/06826
Del: 23/09/2022
Esecutivo Da: 23/09/2022
Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

Interventi di "Messa in sicurezza dei muri a retta Via Buca della Certosa" - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004 - Revoca Determinazione n.DD/2020/05130 - Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre - CIG 93249876B4

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati", con cui è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 del Comune di Firenze è inserito per l'annualità 2021, con il CUI L01307110484202100162, l'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA DEI MURI A RETTA VIA BUCA DELLA CERTOSA" - codice opera 210195 - CUP H15F21000400004;
- con Deliberazione di Giunta comunale n.DG/2022/00615 del 21/12/2021 si approvava il nuovo progetto definitivo denominato "Messa in sicurezza dei muri a

retta Via Buca della Certosa” - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004, per la somma complessiva di € 400.000,00, in sostituzione di quello approvato con la Deliberazione di Giunta n. 2014/G/00477;

- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/05758 veniva affidato allo STUDIO TECNICO ING. DANIELE LAPI l’incarico professionale per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in questione;
- con Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/05130, esecutiva in data 25/07/2022, si approvava il progetto esecutivo, redatto dal progettista incaricato, relativo ai lavori di “Messa in sicurezza dei muri a retta Via Buca della Certosa” - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004, per l’importo complessivo di € 400.000,00 articolato come di seguito indicato:

| | | | |
|----------|---|---|-------------------|
| A | LAVORI: | | |
| a1 | Importo lavorazioni | € | 327.566,15 |
| a2 | Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 33.038,98 |
| a3 | Importo soggetto a ribasso (a1-a2) | € | 294.527,17 |
| A | Importo totale lavori | € | 327.566,15 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE: | € | |
| b1 | Per Iva 10% su lavori | € | 32.756,62 |
| b2 | Rilievi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | € | 2.000,00 |
| b3 | Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%) | € | 4.979,01 |
| b4 | Quota non distribuibile Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (20% del 1,9%) a disposizione dell'opera | € | 1.244,75 |
| b5 | Incarico progettazione esecutiva e CSP - DD 05758/21 | € | 18.473,73 |
| b6 | Incarico progettazione e supervisione campagne di indagine geognostica e redazione relazioni geologiche GHEA SRL (DD/2022/2720) | € | 1.292,30 |
| b7 | Per spese tecniche | € | 10.000,00 |
| b8 | Imprevisti | € | 1.687,45 |
| B | Totale somme a disposizione | € | 72.433,85 |
| C | TOTALE GENERALE INTERVENTO | € | 400.000,00 |

Considerato che il suddetto progetto esecutivo, nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, è stato redatto

dal progettista incaricato sulla base delle disposizioni normative dell'art.26 comma 3 del D.L. 50/2022 e secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta n.DG/2022/00256 con cui sono stati approvati i criteri i da applicare agli appalti di lavori del Comune di Firenze da affidare e in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 e fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento infrannuale del prezzario della Regione Toscana;

Dato atto che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/05130 si disponeva inoltre di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto "Messa in sicurezza dei muri a retta Via Buca della Certosa" - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004, alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D. Lgs.50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati mediante previa indagine di mercato, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 93249876B4;

Tenuto conto che la Regione Toscana, con Delibera di Giunta n.828 del 18 luglio 2022 ha approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria, il "Prezzario dei lavori della Toscana anno 2022, aggiornamento luglio" aggiornando il prezzario in uso alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, in ottemperanza al disposto dello stesso Decreto;

Dato atto che, in considerazione di ciò, l'Amministrazione Comunale ha richiesto al progettista incaricato di provvedere all'aggiornamento del progetto esecutivo in questione sulla base del nuovo "Prezzario dei lavori della Toscana anno 2022, aggiornamento luglio", approvato in data 18/07/2022;

Ritenuto pertanto necessario procedere con il presente atto alla revoca, ai sensi dell'art.21-quinques della L. 241/1990, della Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/05130 di approvazione del suddetto progetto esecutivo e di indizione della procedura di gara per l'appalto dei relativi lavori, nonché all'approvazione del nuovo progetto esecutivo aggiornato come sopra indicato ed alla indizione di nuova procedura di gara;

Dato atto che la revoca in questione non comporta pregiudizi in danno a soggetti direttamente interessati e non incide su rapporti negoziali, in quanto il relativo appalto non è stato indetto né affidato mentre gli interventi oggetto dello stesso sono stati riprogettati/modificati come specificato;

Visto il nuovo Progetto Esecutivo, redatto dal progettista incaricato, relativo ai lavori di “Messa in sicurezza dei muri a retta Via Buca della Certosa” - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004, composto dagli elaborati di seguito indicati ed allegati quale parte integrante del presente provvedimento:

1. RELAZIONE GENERALE (A03)
2. RELAZIONE TECNICA
 - A04 MATERIALI
 - A06 GEOTECNICA
 - A07 FONDAZIONI
 - A08 RELAZIONE DI CALCOLO
 - A09 FASCICOLO CALCOLI)
3. TAV.1 PLANIMETRIE GENERALI
4. TAV. 2 PLANIMETRIA GENERALE AREA E PLANIMETRIA SERVIZI
5. TAV 3 PLANIMETRIE E SEZIONI STATO ATTUALE E SOVRAPPOSTO
6. TAV 4 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
7. TAV 5 DETTAGLIO PLANIMETRICO E SEZIONI INTERVENTO STRUTTURALE E RELATIVI PARTICOLARI ESECUTIVI
8. TAV 6 PARTICOLARI FINITURE E OPERE REGIMAZIONE ACQUE
9. TAV 7 LAYOUT CANTIERE
10. PIANO DI MANUTENZIONE
11. PSC
12. CRONOPROGRAMMA
13. FASCICOLO DELL'OPERA
14. ELENCO PREZZI ED ANALISI
15. COMPUTO METRICO ESECUTIVO
16. COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA
17. STIMA INCIDENZA MANODOPERA
18. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO parte generale e tecnica
19. SCHEMA CONTRATTO.
20. QUADRO ECONOMICO

Preso atto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, il Quadro Economico complessivo dell’opera, come risultante dagli elaborati di progetto, ammonta ad € 400.000,00 ed è articolato come di seguito indicato:

| | | | |
|----|--|----|------------|
| A | LAVORI: | | |
| a1 | Importo lavorazioni | €. | 291.960,81 |
| a2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 35.690,06 |

| | | | |
|----------|---|----|-------------------|
| A | Importo totale lavori | €. | 327.650,87 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE: | | |
| b1 | Per Iva 10% su lavori | €. | 32.765,09 |
| b2 | Rilievi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | €. | 1.000,00 |
| b3 | Incentivo funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016 (80% del 1,9%) | €. | 4.980,29 |
| b4 | Incarico progettazione esecutiva e CSP - DD 05758/21 | € | 18.473,73 |
| b5 | Incarico progettazione e supervisione campagne di indagine geognostica e redazione relazioni geologiche GHEA SRL (DD/2022/2720) | € | 1.292,30 |
| b6 | Per spese tecniche | € | 10.561,21 |
| b7 | Imprevisti | € | 3.276,51 |
| B | Totale somme a disposizione | €. | 72.349,13 |
| C | TOTALE GENERALE INTERVENTO | €. | 400.000,00 |

Dato atto che l'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto sulla base dell'apposito regolamento comunale;

Preso atto che dagli elaborati di progetto risulta quanto segue:

- gli interventi da effettuare sono compatibili con le norme urbanistiche, abbattimento barriere architettoniche, paesaggistiche ed edilizie;
- per le opere previste nel progetto è stata preventivamente ottenuta la necessaria autorizzazione Paesaggistica sensi dell'art.21 D.Lgs 2004/42, n.61 (pratica n.12916/2021) del 24/01/2022, prot. 32032 del 28/01/2022, per l'esecuzione dei lavori descritti negli elaborati di progetto rilasciata dal Servizio Amministrativo della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze;
- le aree oggetto di intervento sono di proprietà e a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- per quanto afferente il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è stato redatto specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D.Lgs 50/2016;
- il progetto di cui trattasi è sviluppato a livello di esecutivo e tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi dell'art. 13, commi 2° e 3° del D.L. 28.02.1983 n.55 convertito in Legge 26.04.1983 n. 131;
- non sono previsti ulteriori oneri gestionali indotti dal presente progetto né oneri di gestione maggiori rispetto a quelli attuali;

Dato atto che la spesa relativa al presente progetto costituisce spesa di investimento;

Vista la Relazione di Verifica e Verbale di Validazione del 17/09/2022, redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristiano Rebecchi sottoscritto dal progettista, in cui fra l'altro si attesta la validità del progetto, la rispondenza della soluzione progettuali alla normativa di riferimento, l'accessibilità delle aree, l'assenza di impedimenti sopravvenuti e la conseguente realizzabilità del progetto, allegato integrante del presente atto;

Tenuto conto che l'esecuzione delle opere in questione verrà affidata, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, con successiva Determinazione Dirigenziale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo;

Dato atto che, come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n.3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l'intervento in questione il seguente CUP H15F21000400004;

Dato atto altresì che:

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi di "Messa in sicurezza dei muri a retta Via Buca della Certosa" - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004 è l'Ing. Cristiano Rebecchi;
- le opere di cui trattasi sono inserite nella programmazione delle opere pubbliche dell'Ente al CUI L01307110484202100162;

Tenuto conto che le aree sono accessibili, non vi sono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e che il progetto stesso è realizzabile;

Preso atto che il **CIG** per il presente intervento è il seguente: **93249876B4**;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato il disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Dato atto che:

- l'importo a base di gara è pari ad € 327.650,87 (di cui € 35.690,06 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta), come indicato nel quadro economico generale sopra riportato;
- secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 2-bis del Capitolato Speciale di Appalto, allegato integrante del presente atto, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura potranno essere apportate, ai sensi dell'art.106 comma 1 let. a) del D. Lgs. 50/2016 le modifiche contrattuali non sostanziali che non alterano la natura generale dell'intervento meglio descritte nel citato articolo 12 comma 2-bis, che potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale in misura non superiore al 10% dell'importo a base di gara, e quindi pari ad € 32.765,09;
- pertanto, il **valore stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 360.415,96** (pari all'importo a base di gara incrementato del 10%);

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016, durante l'esecuzione dell'appalto, potranno essere apportate modifiche contrattuali che non ne alterano la natura generale, finalizzate alla revisione ed adeguamento dei prezzi

ai sensi dell'art. 29 del D.L. n.4/2022, determinate secondo i criteri di cui allo stesso art.29 del medesimo decreto e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, come previsto dall'articolo 12 del Capitolato Speciale di Appalto;

Richiamato l'art.1 comma 1 del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, in base al quale, in deroga all'articolo 36, comma 2 del D. lgs. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

Considerato che, essendo l'importo complessivo stimato del contratto di appalto in oggetto superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, l'aggiudicazione dello stesso dovrà avvenire, in conformità con l'art. 1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D. Lgs.50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", in conformità alle quali l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta verrà effettuata mediante selezione dal vigente elenco degli operatori economici del Comune di Firenze, istituito con Deliberazione di G.C. 325/2016;

Dato atto che la procedura di gara in oggetto sarà espletata in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. 50/2016, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>;

Visto l'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, come convertito dalla L.120/2020, in base al quale per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo, le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare:

- individuare come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;
- prevedere che, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827, in caso di parità e

se gli operatori sono presenti alla seduta di gara si provvederà alla richiesta di miglioramento dell'offerta agli offerenti in situazione di parità;

- prevedere che, al termine della procedura sopra descritta, in caso di ulteriore parità o se gli operatori non sono presenti alla seduta di gara, la sorte decida chi debba essere l'aggiudicatario;
- dare atto che i lavori da realizzare ricadono nella Categoria OG2 per € 279.194,07 quale categoria prevalente e nella Categoria OS21 per € 48.456,80 quale categoria scorporata;
- dare atto che pertanto i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, anche dei seguenti requisiti speciali:
 - certificazione SOA Categoria OG2 Classifica I;
 - certificazione SOA Categoria OS21 Classifica I oppure, in alternativa, trattandosi di SIOS inferiore al 10% del valore dell'appalto e di importo inferiore ad Euro 150.000,00, i requisiti di cui all'art. 90, DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del medesimo DPR 207/2010, ancora in vigore ex art. 216, comma 14 del D. Lgs 50/2016, e di cui all'art.3 del D.M. 248/2016 e cioè:
 - a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio precedente la data di indizione della procedura di affidamento non inferiore all'importo a base di gara;
 - b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente la data di indizione della procedura di affidamento;
 - c. adeguata attrezzatura tecnica consistente consistente nel possesso di una macchina perforatrice per esecuzione tiranti in roccia;
 - d. avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione impiegati nella categoria dei lavori in questione;
- in alternativa, le lavorazioni di cui alla categoria OS21, trattandosi di categoria "a qualificazione obbligatoria":
 - potranno essere eseguite mediante costituzione di R.T.I di tipo verticale; la

- mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- potranno essere subappaltate ad impresa qualificata nella misura consentita dalla normativa vigente; in tal caso i concorrenti dovranno possedere idonei requisiti (oltre che relativi alla categoria prevalente) anche relativamente alle lavorazioni di categoria OS21 per la quota parte non oggetto di subappalto;
 - stabilire che l'offerta vincherà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
 - dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016;
 - disporre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
 - stabilire che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - stabilire che ai sensi dell'art. 94 co.2 del Codice la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 co.3 del Codice;

Dato atto che:

- è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Il rischio dell'esecuzione dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato;
- è possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto

- esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016; non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore;
- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso;
 - in considerazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, si ritiene opportuno prevedere che:
 - ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, i certificati di pagamento sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni decorrenti dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori, come previsto all'art. 29 comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa;
 - il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori o, se successiva, dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori, fatta salva la permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, come previsto all'art. 29 comma 9 del Capitolato Speciale d'Appalto. La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E, come previsto all'art. 29 comma 11 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 14 del suddetto Capitolato speciale d'appalto;
 - il C.R.E. sarà concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.237 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi dell'art. 216 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016;
 - per il presente appalto l'importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari ad € 1.000.000;
 - durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere modificato nei casi previsti ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 come

dettagliatamente previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPass, a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. 76/2020, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016

Dato atto che:

- il CPV è 45222000-9 Lavori di costruzione di opere d'arte, esclusi ponti, gallerie, pozzi e sottopassaggi;
- l'intervento di cui trattasi non può essere suddiviso in lotti ed è coerente con le previsioni dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- il sopralluogo non è richiesto in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree di circolazione pubblica e quindi di libero accesso;

Ricordato che le Stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 D.Lgs n. 50/2016 e che, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 216 co. 10 D.Lgs 50/16, detta qualificazione si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;

Dato atto che il Comune di Firenze è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Ritenuto:

- di incaricare il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di predisporre la documentazione di gara e di effettuare le pubblicazioni necessarie;
- di prevedere che il seggio di gara sia presieduto dal Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, ferme le competenze del Responsabile Unico del Procedimento per il corretto svolgimento della procedura di affidamento;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2022/00020; (PTPC 2022 - 2024);

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Cristiano Rebecchi, cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto in relazione all'oggetto del sopraccitato appalto, come risulta dall'apposita dichiarazione allegata al presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 s.m.i e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art.107 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art.21, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di revocare, ai sensi dell'art.21-quinques della L. 241/1990, la Determinazione Dirigenziale n.DD/2022/05130 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza dei muri a retta Via Buca della Certosa" - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004 e di indizione della procedura di gara per l'appalto dei relativi lavori.

2. Di dare atto che la revoca in questione non comporta pregiudizi in danno a soggetti direttamente interessati e non incide su rapporti negoziali, in quanto il relativo appalto non è stato indetto né affidato mentre gli interventi oggetto dello stesso sono stati riprogettati/modificati come specificato nella parte narrativa del presente

provvedimento.

3. Di approvare, in sostituzione del progetto approvato con la citata Determinazione n.DD/2022/05130 che si revoca con il presente atto, il nuovo progetto esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza dei muri a retta Via Buca della Certosa” - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004, per la somma complessiva di € 400.000,00, costituito dagli elaborati dettagliatamente specificati in narrativa ed allegati quale parte integrante al presente provvedimento, e secondo il quadro economico sopra riportato che qui si intendono integralmente richiamati.

4. Di dare atto che il progetto di cui al precedente punto 3 è finanziato con i fondi di cui al codice opera 210195 (avanzo di amministrazione), e che la spesa relativa costituisce spesa di investimento che va ad incrementare il patrimonio comunale.

5. Di dare atto che nelle suddette opere non sono previsti oneri di gestione ulteriori rispetto agli attuali a carico del bilancio dell’Ente.

6. Di dare atto inoltre che l’erogazione dell’incentivo di cui al D.lgs. n. 50/2016 sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

7. Di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto “Messa in sicurezza dei muri a retta Via Buca della Certosa” - Codice Opera 210195 - CUP H15F21000400004, alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D. Lgs.50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati mediante previa indagine di mercato, ai sensi dell’art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 - CIG 93249876B4.

8. Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto di appalto sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata, e che tutti gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici.

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Cristiano Rebecchi.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_ES Relazione generale.pdf.p7m - fcab6b5c3d9d05a3e0d88496d695a2d67c004e8c6a2681d64c2f2705fcb0c3cb

02_ES Relazione strutturale- calcolo e geotecnica .pdf.p7m -
daedd8d8d787879f89efb1d1de0b9a626b9667263570ef7128be65476fdaf471

03_ES Planimetrie generali.pdf.p7m - c74a55f74a368aaf050228e78209e111460083995af3f80a81e95ac1497a47a0

04_ES Tav.02 Plani generale area e piani servizi .pdf.p7m -
92a6ca5da3f1c83bf1509bc59f54bc31c6baa62ae3232271edf0d2a4856d6f2d

05_ES Tav.03 Plani e sez. Stato attuale e Sovrapposto.pdf.p7m -
ea6b1b9a88b5a8d6d05138e8c98062aa6c28db65cb7ee4c8aa2b605d02147f57

06_ES Tav.04 Planimetria generale di progetto.pdf.p7m -
89e3dc574d40cca946de026be602cfc5790d3eb3e8c7d8a272f894847bc73273

07_ES Tav.05 Dett piani int. strutturali e particolari.pdf.p7m -
3d3da7b44117ab2d09c6627fd76935dab84d32768c8c85fd12244e01473a6a91

08_ES Tav.06 Particolari e finiture opere regimazione.pdf.p7m -
edded7bb1782d79195b9a6117c3c705f81ae12a752d7bf984b92275cf75eedf8

09_ES Tav.07 Layout Cantiere.pdf.p7m - 45a6a587ece3856fbcdbde0fa5f52437b77301d6747397cfadb53ef5150e42ca

10_ES Piano di manutenzione.PDF.p7m - b65f4b52e7d2ef29dabc6c6aeaf511b371492ae493ea1e20a05936eb72c25a39

11_ese1_PSC.pdf.p7m - 8a1b5ae602ef48d1c4a584c424f2087c442d3862f93c9c139e39b894f02e2ffa

12_ES Cronoprogramma certosa.pdf.p7m - 38c3ef13e147c378c3b38e28139d4679470aafae17a90401dc9fa42f4e5bd6f4

13_ES Fascicolo dell'opera .pdf.p7m - b80252b8c1c7dfd48673751f704b7ac402c6430dbcea858ddf64fd74e89c5eb3

14_ese _Elenco prezzi .PDF.p7m - 89d9c79bcbaee1484ebafa04e202866db8ecfafd8518fd3e3ec641cacf0d1a8c

15_ese_Computo Metrico Lavori.PDF.p7m - 8acb6c7e150b9ceae91078f4c1777bfd4440386cd99c1467676e04e43705063

16_ese_Computo metrico costi sicurezza .PDF.p7m -
ec10c66447f94ba70ce8f9200ae5e172520c2cd5e62277b2aba6fad5799fab07

17_ese_Stima incidenza Mano d'opera.PDF.p7m -

71332b3e79d1a7bdf1903da7855febdb6582b5f27e2a5c6b3092d7346a47583

18_ese_ Capitolato speciale I e II.pdf.p7m - a51526384618bec8ab53bcea9a816c4d7a097a945dec83a3b20438acd0684252

20_ese Quadro economico.pdf.p7m - 79210325d76c2242b76e960d5e3eb9e4e5b501b70f00bf883fc04f05d147d2ba

VerbaleVerifica e Validazione - d7e6c7f15beaef4ad5e89808dfd41f1cb64f2c37a984c8fc66f48475fb182af1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.