

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/09631  
Del: 12/12/2022  
Esecutivo Da: 12/12/2022  
Proponente: Direzione Ambiente

### OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO "PON METRO - INTERVENTI IN AREE VERDI PUBBLICHE STORICHE IN CITTÀ - A.Q. ( FI6.1.4A) - REACT EU- CUPH14E21000960001- CUP H13D21001530001- CUP H13D21001540001- CO 220488

### LA DIRETTRICE

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione n. 2022/C/00006 il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato avente ad oggetto Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- con Deliberazione n. 2022/G/00209 la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- con il Decreto del Sindaco n. 78 del 25 Ottobre 2022 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Direttore della Direzione Ambiente;

## **Dato atto che:**

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020" che può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità Urbane (AU), ai sensi dell'art.7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando

quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente:

Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana"

Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana"

Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale"

Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale"

Asse 5 "Assistenza Tecnica"

- che la summenzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19/12/2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato alla individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente:

- Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana";
- Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana";
- Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale";
- Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale";
- Asse 5 "Assistenza Tecnica"

per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C (2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACTEU) per interventi ed azioni per:

- Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente"
- Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale"
- Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02;
- in data 08/10/2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con risorse del REACT-EU sul Programma summenzionato;
- nell'ambito dell'asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo specifico 6.1.- Transizione verde e digitale delle città metropolitane, sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. debitore 55872);

**Considerato** che, nell'ambito dell'asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici è prevista, tra le altre, l'operazione multintervento codice locale progetto FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, per complessivi € 6.300.000,00;

**Richiamato** l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, Prot. n. 181148, Fasc. 02.10 - 2017/ 1 del 25/05/2022, con il quale è stata approvata e ammessa a finanziamento la summenzionata operazione;

**Preso atto** che nel Piano Triennale Investimenti 2022/2024 è inserito, per l'annualità 2022, il seguente codice opera **220488** finanziato con

fondi PON METRO 2014 - 2020 - REACT EU Azione 6.1.4 **Accordo quadro per interventi in aree pubbliche storiche in città** con i seguenti progetti locali:

- Progetto: **FI\_6.1.4a.9** “Ampliamento Area Tergale al Giardino del Sole”  
- CUP: H14E21000960001);

- Progetto: **FI\_6.1.4a11** - Aree verdi pubbliche in città - Recupero alla funzione pubblica area sommitale di Villa Strozzi - CUP H13D21001530001);

- Progetto: **FI\_6.1.4a.13** “Riqualficazione Parterre” - CUP: H13D21001540001

### **Considerato:**

che con deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00695 del 2/12/2022 è stato approvato l'**Accordo Quadro denominato “PON METRO - Interventi in Aree Verdi Pubbliche Storiche in città - A.Q. (FI6.1.4a) - REACT EU- codice opera 220488 - CUI L01307110484202200191**

**FI\_6.1.4a.9** “Ampliamento Area Tergale al Giardino del Sole” - CUP: H14E21000960001);

**FI\_6.1.4a11** - Aree verdi pubbliche in città - Recupero alla funzione pubblica area sommitale di Villa Strozzi - CUP H13D21001530001);

**FI\_6.1.4a.13** “Riqualficazione Parterre” - CUP: H13D21001540001

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1.1	Importo lavorazioni (soggetto ad IVA 22%)		€ 691.625,37
A1.2	Importo lavorazioni (soggetto ad IVA 10%)		€ 547.210,56
<b>A1</b>	<b>Totale importo lavorazioni (A1.1+A1.2)</b>		€ <b>1.238.835,93</b>
A2.1	Di cui per costi della sicurezza (soggetto ad IVA 22%)		€ 16.982,98
A2.2	Di cui per costi della sicurezza (soggetto ad IVA 10%)		€ 15.025,55
<b>A2</b>	<b>Totale costi della sicurezza (A2.1+A2.2)</b>		€ <b>32.008,53</b>
A3.1	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1.1-A2.1) - (soggetto ad IVA 22%)		€ 674.642,39
A3.2	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1.2-A2.2) - (soggetto ad IVA 10%)		€ 532.185,01
<b>A3</b>	<b>Totale importo soggetto a ribasso d'asta (A3.1+A3.2)</b>		€ <b>1.206.827,40</b>
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori (A1.1+A1.2)</b>		€ <b>1.238.835,93</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1.1	Per IVA 22% (su A1.1)		€ 152.157,58
B1.2	Per IVA 10% (su A1.2)		€ 54.721,06
<b>B1</b>	<b>Totale IVA (B1.1+B1.2)</b>		€ <b>206.878,64</b>
B2	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (su A)		
B2.1	Per incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (su 80% A)	1,80 %	€ 17.839,24
B2.2	Per incentivo art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (su 20% A)	1,80 %	€ 4.459,81
B3	Per incarichi professionali esterni		€ 74.500,00
B4	Spese varie (comprende rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori) comprese di IVA		€ 38.886,38
B5	Contributo ANAC		€ 600,00
B6	Somme a disposizione		€ 88.000,00
<b>B</b>	<b>Sommano</b>		€ <b>431.164,07</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>		€ <b>1.670.000</b>



<p>in cui è inclusa la categoria OG10 per un importo di € 79.017,20</p>	
<p>ECat. diverse dalla prevalente:  (OS24) Verde e arredo urbano  euro 458.608,78  (OG 1) Edifici civili e industriali  euro 233.016,59</p>	<p>(euro quattrocentocinquantottomilaseicentotto/78)  (euro duecentotrentatremilasedici/59)</p>
<p>Sommano per opere  euro 1.238.835,93</p>	<p>(euro unmilione duecentotrentottomilaottocentotrentacinque/93)</p>

Di cui:

-lavori soggetti a ribasso d'asta euro 1.206.827,40

(euro unmilione duecentoseimilaottocentoventisette/40)

-costi per la sicurezza (D.lgs.n.81/2008) euro 32.008,53 (euro

trentaduemilaotto/53)

## **Richiamati:**

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, concernente la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

- le linee guida emanate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

- il parere espresso, a fronte del quesito pervenuto dal Comune di Milano, dall'Autorità di gestione PON Città Metropolitane 2014-2020, favorevole all'estensione della normativa in tema di contratti pubblici di cui alla legge n. 108/2021 (cfr. artt. 47-56) agli interventi finanziati con le risorse REACT-EU, parere riconfermato a questo Ente in data 29 agosto 2022;

- l'art. 48 della legge citata statuisce che si applichino tutte le

disposizioni di cui al Titolo IV *“in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea”*, entro cui rientrano anche le risorse REACT-EU;

**Rilevato che**, ai sensi dell’art. 26 in combinato disposto con l’art.54 del D.Lgs. 50/2016, le attività di verifica e validazione saranno eseguite dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ilaria Nasti al momento dell’approvazione dei progetti esecutivi applicativi dell’Accordo Quadro;

**Dato atto che:**

- l’intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022, CUI: **L01307110484202200191**

- il relativo CIG: **9536129698**;

- la spesa complessiva dell’intervento, di € 1.670.000,00 è finanziata interamente con fondi PON METRO - REACT EU al Codice opera 220488);

- Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) ed all’art. 59, comma 5-bis del “Codice”

- come visto i lavori ricadono nella categoria prevalente **OG2** “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” (che comprende anche la categoria OG10) per un importo pari ad € 547.210,56 (di cui € 14.138,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e nelle categorie diverse dalla prevalente, **OS24** “Verde e arredo Urbano” per € 458.608,78 (di cui € 11.849,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e **OG1** “Ristrutturazione di edifici civili” per un

importo pari ad € 233.016,59 (di cui € 6.020,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

### **Richiamati:**

- l'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, come specificatamente dettagliato nel Capitolato speciale di appalto parte I, l'accordo quadro in oggetto è caratterizzato da alcune specificità che dovranno essere richiamate in tutti gli atti di gara ed in particolare che:
  - La Stazione Appaltante affiderà all'Aggiudicatario nello stesso momento più Contratti Attuativi che dovranno essere condotti in maniera simultanea. Si specifica che per il presente accordo quadro sarà possibile stipulare un numero di contratti attuativi contemporanei pari a 3;
  - La sottoscrizione da parte dell'appaltatore del contratto attuativo dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dall'invio dello stesso da parte della Stazione Appaltante;
  - La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale e dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla stipula del relativo contratto attuativo; a partire dalla data di consegna potrà essere dato inizio all'esecuzione dell'intervento oggetto del contratto attuativo.
  - L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in via

d'urgenza alla sottoscrizione dei contratti attuativi ed alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva del presente Accordo Quadro con conferma dei tempi e delle modalità stabilite al comma 4 dell'art 5 del Capitolato Speciale di Appalto parte I;

- In considerazione del fatto che i progetti sono finanziati con i fondi PON Metro 2014-2020-REACT-EU e delle normative che regolano il sistema di ammissibilità e rendicontazione degli interventi, il termine ultimo dei lavori deve intendersi obbligatoriamente e non oltre il 31/10/2023;

- L'Accordo Quadro ha una durata presunta di 10 (dieci) mesi; si specifica che, comunque, le lavorazioni non potranno protrarsi oltre il 31 ottobre 2023 (art.13 comma 12 del CSA). L'accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro;

- L'Accordo quadro è soggetto a premi e penali anche relative agli aspetti inerenti all'offerta presentata dall'appaltatore

- l'art. 192 d.lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

**a.** il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di:

Recuperare e rifunzionalizzare gli spazi verdi pubblici della città di Firenze, aumentare la dotazione a verde nelle componenti arborea, arbustiva, prativa delle aree oggetto di intervento, incrementare gli arredi, le attrezzature ludiche e sportive all'interno delle aree e recuperare la funzionalità delle esistenti attraverso interventi di

manutenzione straordinaria; incrementare la fruibilità dell'area e la permanenza dei visitatori all'interno delle aree, realizzare nuovi camminamenti e percorsi di viabilità ciclo-pedonale e recuperare quelli esistenti mediante interventi di manutenzione straordinaria, migliorare il paesaggio urbano con effetti benefici non solo per la salute fisica, ma anche per l'equilibrio psichico delle persone.

**b.** l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, il presente contratto verrà stipulato con modalità elettronica;

**c.** il criterio di aggiudicazione della gara l'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio prezzo-qualità, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 così suddivisa: Offerta tecnica 80 punti e Offerta economica 20 punti;

**Visto** l'art. 1, c. 2, d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria (cfr. art. 35 d.lgs. 50/2016), il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici;

**Considerato:** che il presente affidamento avverrà mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, c. 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

**Dato atto** che la Responsabile Unica del procedimento, Ing. Ilaria Nasti, ritiene di stabilire con il presente atto che:

- saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. **15 (quindici)** operatori economici, individuati dai vigenti elenchi degli operatori economici del Comune di Firenze per l'affidamento di un Accordo Quadro

ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 da stipularsi con un unico operatore economico;

- le offerte dovranno pervenire entro 15 giorni dall'invito;

**Stabilito** che la costituzione della commissione di aggiudicazione preposta alla valutazione delle offerte, con la relativa nomina dei commissari, avverrà con atto successivo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016);

**Tenuto conto che:**

- trattandosi di Accordo Quadro la stipula non è fonte di immediata obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei relativi "Contratti attuativi", nemmeno con riferimento ad un quantitativo minimo;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,

purché valida;

- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c. 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

### **Dato atto che:**

- gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come la successiva stipula del contratto;

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, co. 1 e 2, d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto per il 50% del valore della categoria prevalente e per il 100% del valore delle categorie scorporabili a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto citato;

- i singoli contratti attuativi non potranno avere ad oggetto le sole lavorazioni della categoria scorporabile;

- il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664, co. 1, c.c., in materia di revisione dei prezzi; difatti, si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore (si rinvia alla disciplina di cui all'art. 29, co. 3, 4, 5 e 6 d.l. n. 4/2022, come convertito, e successive modifiche);

- ai sensi dell'art. 113 bis d.lgs. n. 50/2016 l'emissione dei certificati di

pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori;

- i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E., subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il collaudo dei lavori/C.R.E. sarà concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

- come previsto dall'[art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77](#) (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) nonché all'art.29 comma 12 del Capitolato speciale di appalto allegato al presente atto, la Stazione appaltante ha previsto la corresponsione del Premio di accelerazione;

**Rilevato** che l'art. 47 d.l. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

### **Rilevato altresì che:**

- il comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

**Richiamate** le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art. 47 d.l. n. 77/2021;

**Dato atto che:**

- relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, nel Capitolato Speciale di Appalto, sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:
- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni femminili.
- dal mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti deriva l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, co. 6, d.l. n. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all’art. 20, co. 8, lett. c) del Capitolato Speciale d’Appalto;

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 d.lgs. 50/2016 degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all’utilizzo del sistema Facicolo Virtuale

dell'Operatore Economico - FVOE;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Dato atto** che:

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1° febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;
- la RUP dell'intervento ha rilasciato apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse allegata al presente atto quale parte integrante;

**Richiamate:**

- la circolare del Segretario Generale del Comune di Firenze N° 406883 del 29/11/2022;
- le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Circolare MEF n. 30

dell'11.8.2022);

**Dato atto che**, in osservanza delle sopracitate circolari, i partecipanti alle procedure di gara sono tenuti alla sottoscrizione dei modelli concernenti l'individuazione del titolare effettivo e la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dello stesso titolare effettivo;

**Dato atto** che gli allegati parte integrante al presente provvedimento sono in originale firmati digitalmente;

**Rilevato** che a causa di alcuni meri errori materiali è necessario procedere alla riapprovazione del Capitolato Speciale d'Appalto - parte I dell'Accordo Quadro in oggetto in sostituzione del medesimo elaborato approvato con delibera di Giunta n.696/2022;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- Il d.lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto del Comune di Firenze;
- Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa di:

**1.** di approvare i seguenti elaborati:

- il Capitolato speciale di appalto parte I;
- Criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa

Entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

**2.** di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro **PON METRO - Interventi in "Aree verdi pubbliche in città" - A.Q. (FIG.1.4a) - REACT EU**", codice opera **220488**, alla procedura negoziata di cui art. 1, co. 2, lett. b), d.l. n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/2020), come modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. nella L. n. 108/2021), come disposto nella parte narrativa che qui si intende richiamata;

**3.** dare atto che:

- gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento e si richiamano, in particolare gli art. 2, 3, 5 e 29 previsti nel Capitolato speciale di appalto parte I, cui si rinvia integralmente;
- tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal

Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come la successiva stipula del contratto;

- la spesa complessiva di € **1.670.000,00** sarà finanziata mediante fondi PON METRO - REACT EU, come da Codice opera **220488**;

- il CIG dell'intervento in questione è: **9536129698**,

- di dare atto che la Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta Ing. Ilaria Nasti, Direttrice della Direzione Ambiente che, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della Legge n. 241/1990, in capo alla stessa, non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento come risulta dalla allegata dichiarazione;

**4.** di dare atto, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

02\_CSA\_I\_signed.pdf - Of24cc6bf845177cf4045c4b8b8273610db6ca5b5f2ee057b83febc228a8cd00

220488\_ALLEGATO\_A\_signed.pdf - 41a5be2dc2e1f63aa7dea3d45c38a81b0c8fc7423c56cb2bbd32a582ca165665

ASSENZA\_CONFLITTI\_NASTI\_ A.Q. FI6.1.4a\_CO\_ 220488\_GIARDINI STORICI\_PROT\_417990\_signed.pdf -  
60411c0e44ed633d5dc923f5502b400caca4868543c8850a52f006b78785cc49

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Ilaria Nasti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.