



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/00042

Del: 05/01/2023

Esecutivo Da: 05/01/2023

Proponente: Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

CIG: 9586483807 - CUP: H17H21009550002 Progetto L1591/2022 " Campo Scuola Sorgane- Rifacimento pista di atletica leggera" codice opera 210494 Integrazione disposizioni contrattuali come da capitolato alla DD 00027/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale in data 28 Febbraio 2022 ha approvato la Deliberazione n. 6/C/2022 avente ad oggetto: Documenti di programmazione 2022 -2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti;
- la Giunta Comunale, in data 30 marzo 2021, ha approvato la Deliberazione n. 2021/G/00096, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023:

approvazione”;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 art. unico comma 1 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;
- Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 art. unico comma 2 con cui ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta n. 511/2022 veniva approvato il progetto esecutivo L1591/2022 titolato “CAMPO SCUOLA SORGANE - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA" Codice Opera 210494 – C.U.P. H17H21009550002 per un importo complessivo di € 300.000,00 comprendente lavori a base d'asta per € 237.560,00 (oneri per la sicurezza inclusi) interamente attribuibili alla categoria OS06, finanziati sui CAP-E 43091 e CAP-U 59824 con fondi regionali per l'impiantistica sportiva accertati con DD/2022/270;

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 00027/2023 veniva riapprovato il Capitolato Speciale d'Appalto dell'intervento in argomento, a seguito di alcuni adeguamenti normativi che hanno lasciato sostanzialmente inalterato il progetto e contestualmente avviata la procedura negoziata per l'aggiudicazione dei relativi lavori con applicazione del criterio del minore prezzo sulla base del CIG9586483807;

Preso atto che per mero errore materiale non venivano trascritte nella DD su citata alcune disposizioni essenziali come da capitolato;

Rilevata pertanto la necessità di effettuare un'integrazione al provvedimento in oggetto riportando di seguito tali disposizioni integrative ai fini della loro contestuale approvazione:

- per l'intervento di cui trattasi è ammesso il subappalto fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore, non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664, c.1, c.c., comma, in materia di revisione dei prezzi; pertanto si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016, mentre non si procederà alla variazione dei prezzi in aumento quando detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;
- ai sensi dell'art. 113 *bis* d.lgs. 50/2016 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E., subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- Il collaudo dei lavori/C.R.E. sarà concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari ad € 500.000,00;

Rilevato che l'integrazione di cui sopra non modifica in alcun modo la restante parte della

Determinazione a contrarre n. 00027/2023 ma la integra nella parte mancante relativa alle disposizioni da capitolato;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto il D. lgs. n. 50/2016 e il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020;
- Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;
- Visto l'art. 81, comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art.22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- Visto l'art. 16 e l'art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di integrare con le disposizioni indicate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate la Determinazione a contrarre n. 00027/2023 esecutiva dal 04/01/2023;
2. di dare atto che la presente integrazione a completamento degli elementi sostanziali del contratto, non modifica in alcun modo la restante parte della DD in argomento che rimane inalterata;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Nicola Azzurrini.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 05/01/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Pietro Geroni il 05/01/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 09/01/2023