



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/02519**

Del: **31/03/2023**

Esecutivo Da: **31/03/2023**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

CIG: 975012058E - CUP: H17H21007670006 progetto L1663/2023 "ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO CALCIO ROMAGNOLI "C" SETTIGNANESE" codice opera 210438 Atto per approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale in data 29 Marzo 2023 ha approvato la Deliberazione n. 14/C/2023 avente ad oggetto: Documenti di programmazione 2023-2025, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, con Deliberazione n. 2022/G/00209 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Considerato che:

- si rende necessario provvedere alla sostituzione del manto artificiale oltre che al completo rifacimento dell'impianto di irrigazione e del sistema di drenaggio del campo di calcio 'Romagnoli C' a servizio della società sportiva Settignanese secondo le prescrizioni contenute nel "Regolamento L.N.D. Standard per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale destinato ad ospitare i campionati F.I.G.C. - L.N.D. sino alla serie D e S.G.S." del 4 aprile 2019 al fine di ottenere l'omologazione per la 'terza categoria';

- l'impianto sportivo veniva realizzato a seguito di un accordo fra Comune di Firenze e Federazione Italiana Gioco Calcio che si impegnava a costruire su terreno di proprietà comunale impianti sportivi di quartiere in cambio dello spostamento parziale di via del Gignoro e la cessione dell'area sportiva necessaria all'ampliamento del Centro Tecnico di Coverciano e che i lavori del 1998 venivano completati sempre a cura della FIGC per l'adeguamento alle norme di sicurezza del D.M. 18.03.96;

Richiamata:

- la Deliberazione di Giunta n. 403/2022 con cui veniva approvato il progetto definitivo ad accordo quadro AQ0706/2022 denominato "Campi di calcio comunali - adeguamento funzionale - anno 2022" – Codice Opera 210438 – CUP H17H21007670006, CPV 45212290-5 predisposto dalla PO IMPIANTI SPORTIVI della Direzione Servizi Tecnici per l'importo totale lordo pari a € 474.342,40, comprensivo di € 365.000,00 per lavori, di € 2.400,00, per oneri per la sicurezza e di € 80.828,00, per IVA al 22,00%, finanziato mediante contrazione di mutuo sul Capitolo di Spesa per Investimenti 59851 del bilancio straordinario per l'esercizio finanziario anno 2022;

Vista la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola Azzurrini, allegato integrante cui si rimanda *per relationem*, con la quale viene precisato che, tenendo conto delle scadenze delle omologazioni dei campi di calcio in sintetico e analizzandone le specifiche situazioni, è emersa la necessità di utilizzare l'intero importo

destinato al progetto ad accordo quadro AQ0706/2022 approvato con DG di cui sopra, alla realizzazione del presente progetto esecutivo L1633/2023;

Visto, pertanto, il progetto esecutivo L1663/2023 denominato “ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO CALCIO ROMAGNOLI "C" SETTIGNANESE ” predisposto dai tecnici della P.O. IMPIANTI SPORTIVI ammontante ad € 474.342,40 iva 22% inclusa e costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione tecnico descrittiva
- Elenco elaborati di progetto
- CSA
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- CME
- QE di spesa
- Cronoprogramma
- Piano di manutenzione
- Planimetria generale impianto
- Rilievo campo di calcio
- Planimetria di tracciamento 1
- Planimetria di tracciamento 2
- Planimetria schema pendenze

- Impianto di irrigazione
- Schema drenaggio profondo
- Verbale di validazione
- Verbale Verifica
- Dichiarazione per livello di progettazione esecutiva

Quadro economico complessivo codice opera 210438:

IMPORTO LAVORI codice opera 210438	
1) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 365.000,00
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 2.400,00
TOTALE LAVORI	€ 367.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Oneri fiscali (I.V.A. 22%)	€ 80.828,00
2) Incentivo (80% del 1.9%)	€ 5.584,48
3) Oneri parere e omologazione LND	€ 20.375,61
4) Polizza assicurativa progettisti interni	€ 154,31
Totale somme a disposizione	€ 106.942,40
IMPORTO TOTALE DA STANZIARE	€ 474.342,40

Tenuto conto che :

- il CIG relativo alla presente procedura è [975012058E](#)
- il Responsabile Unico del Procedimento in argomento è l'Ing. Nicola Azzurrini;
- l'importo totale dell'intervento in argomento pari ad € **474.342,40** iva inclusa, trova copertura al codice opera 210438 sul Capitolo di Spesa per Investimenti 59851 di Bilancio Straordinario finanziato mediante mutuo;
- i lavori ricadono integralmente nella categoria OS06 per € 367.400,00 di cui € 2.400,00 per oneri della sicurezza;

Dato atto che nella relazione tecnico-economica del Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Azzurrini, allegato integrante al presente provvedimento cui si rimanda *per relationem*, si dichiara:

- che l'area interessata dall'intervento è soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.143 del D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/1939) ed è individuato dal D.M. 05/11/1951 come "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline fiesolane a nord di Firenze"ma, in considerazione della tipologia del progetto, si ritiene il vincolo ininfluenza ai fini dell'intervento proposto in quanto lo stato dei luoghi resterà invariato da un punto di vista paesaggistico;
- l'area in oggetto è di proprietà del Comune di Firenze;
- il progetto in argomento è stato sviluppato tenendo di conto delle seguenti normative di riferimento:
 - DM 18.03.1996;
 - NORME CONI per l'IMPIANTISTICA SPORTIVA approvate con Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25.06.2008;

- NORME UNI EN 748/2005: attrezzature da gioco – porte da calcio – requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova;
- REGOLAMENTO “LND STANDARD” per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale destinato ad ospitare i campionati F.I.G.C. - L.N.D. sino alla serie D e S.G.S. – Delibera del 02.04.2019;
- il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. eeeee) e di cui all’art. 59, comma 5-bis del “Codice”;
- le lavorazioni del presente appalto non rientrano nel disposto dell’art. 43, comma 4, del Regolamento (D.P.R. 207/2010 ss. mm.)
- ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si è provveduto ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche sui materiali e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Richiamati:

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 192 del D. lgs n. 267/2000 secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Visto l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020 come modificato da L. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sottosoglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Richiamate le Linee guida ANAC n. 3 in tema di “ *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” e in particolare il paragrafo 5.1.4 delle stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

Vista la proposta per la definizione della procedura di scelta del contraente sottoscritta dal Responsabile Unico del procedimento, Ing. Nicola Azzurrini, conservata agli atti dell'ufficio e ritenuto pertanto di stabilire, con il presente atto, che:

- saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. 20 operatori economici individuati mediante selezione dal vigente elenco degli operatori di quest'Amministrazione (GIE);
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, dando atto che il RUP ai sensi dell'art. 97 comma 6, del D.lgs n. 50/2016 può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa;
- le offerte dovranno pervenire entro 15 giorni dall'invito;

-si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che:

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105 c. 1 e 2 del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente,
- tenuto conto che il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'Appaltatore, non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore;
- ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. n. 50/2016 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla emissione del C.R.E. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E., subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- Il collaudo dei lavori/C.R.E. sarà concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo

contrattuale mentre per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il massimale è pari a € 500.000,00;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPass;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dal RUP dell'intervento, agli atti dell'ufficio;

Acquisito presso Anac, ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, il relativo CIG [975012058E](#);

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020 come modificato da L. 108/2021);

Visto l'art.107 del D.lgs.n.267/2000;

Visti gli art. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art.16, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare l'allegato progetto L1663/2023 denominato “ ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO CALCIO ROMAGNOLI "C" SETTIGNANESE ”, predisposto dai tecnici della P.O. IMPIANTI SPORTIVI e costituito dagli elaborati dettagliatamente specificati in premessa (allegati parte integrante) ed ammontante a complessivi € **474.342,40** iva inclusa;
2. di ricorrere, per le motivazioni espresse in narrativa per l'aggiudicazione del suddetto intervento alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
3. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata;
4. tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come la successiva stipula del contratto;
5. la spesa complessiva di € **474.342,40** sarà finanziata come al codice opera 210438 mediante mutuo;
6. il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Nicola Azzurrini, che ha dichiarato

l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del citato D.lgs. 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

00_Elenco elaborati di progetto_signed_signed.pdf - d23bdee872719d790acace38c0a5e96c827063fcca646896a39a2d964d6a3db6
01_Capitolato speciale dappalto_signed_signed (1).pdf - c5f2d0367caff839679d3a55645ada191cbcacce6b12861552cd358d3a14a293
02_Relazione tecnico descrittiva_signed_signed (2).pdf - f8f6802d9868afa5c0be935c10de095727631faf217d8fae35f987080bfe6b99
03_Elenco prezzi unitari_signed_signed.pdf - b4963915a898b971fac6875bae8e50ae8866f5538b59259c6f505e675a54dc67
04_Analisi prezzi_signed_signed.pdf - a124eb3977b9aa627f3bb7a2f15d4c1a7c36e99493f49ac12d40bf8bcf4232dc
05_Computo metrico estimativo_signed_signed.pdf - bd12851a143b1ff4a4a2005c964ed66ce6849ae941e5f9de33d625530f610add
06_Quadro economico di spesa_signed_signed (2).pdf - 6a0b2733c396ba8e043c6041ff3fdfa6ad3936caae7a2eaf51da868e837b4653
07_Cronoprogramma_signed_signed.pdf - 8a3a1bd218ff94a2ff85fd78197cbd52733a166c6e401c4de940a2a0fa6d9919
08_Piano di manutenzione_signed_signed.pdf - 1f3992b8cff470bdd680e16eba21738c1889a9d3a8392d73b5eacc2105db6724
A01_Planimetria generale impianto. Inquadramento generale_signed_signed.pdf - 19b7d16c85a5386c14b2218638204b65f74de5864231e8f12da9cd645080b786
A02_Rilievo campo di calcio. Stato attuale_signed_signed.pdf - d70fd220b258cc87472ae36c97448ac74d0734172456e7f538092d734b476bd6
A03_Planimetria di tracciamento. Stato di progetto_signed_signed.pdf - 71d3ebaed8403a18561106bf2104183f6a4002c9b0399a995b46a6b401d018ac
A04_Planimetria di tracciamento. Stato sovrapposto_signed_signed.pdf - fdacfde2d9112592964e4d7d14b521d1624ca29118153a680f8c53c714d2e9d8
A05_Planimetria schema pendenze. Stato di progetto_signed_signed.pdf - 99874d4f0daa21a8594c23d3ccf01f6da24766639226f74c07dc4b62d85f8610
A06_Schema drenaggio profondo Stato di progetto_signed_signed.pdf - cbabaf7559aeb2f9a485ffaff97d76a513471d09440f058fa76f08afd7e89d12

A07_Impianto di irrigazione. Stato di progetto_signed_signed.pdf -
646d5475b6f828ab4cd5d055d252da6ca7862db31ceaf6806d978b372b6074fd

Giustificativo da AQ a P.ESECUTIVO (1).pdf - e85ef134d7eeba89c7cce2b730b28641d589516aa03d22d18416c4a80a432fa4

Verbale Validazione_signed.pdf - 9b691a3b7082f1e5a607ea579517345112b5dbbb71aa5d0a30992cc305abc434

Verbale Verifica_signed_signed.pdf - 9b768a441f4fa6cf9cf58c227975ff3abeb5c71335eddd6a5a035e6ca0475b5b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.