

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/02273**

Del: **24/03/2023**

Esecutivo Da: **24/03/2023**

Proponente: **Servizio Gestione e Manutenzione**

### OGGETTO:

CIG: 9618794FE6 - CUP: H15F21001850004 intervento denominato "Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08: Galleria Cimitero di Rifredi ed altri interventi" c.o. 210379. Approvazione CSA aggiornato ad integrazione della DD 2023/586.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

#### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 28 febbraio 2022 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2022-2024: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;
- con Deliberazione n. 2022/G/00209 è stato approvato il PEG 2022/2024;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 è stato approvato il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 ed autorizzato l'Esercizio provvisorio del Bilancio; il presente provvedimento viene quindi adottato nel rispetto dell'art.163 comma 3 del D.lgs.167/2000;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 2022/00176 veniva approvato il progetto definitivo n. L1514/2022, denominato "Messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08: Galleria Cimitero di Rifredi ed altri

interventi”, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. CIMITERI MONUMENTALI E MINORI, MERCATI, SERVIZI AL TURISMO E ALTRO PATRIMONIO DELL’ENTE e ammontante a complessivi € **300.000,00**;

- con Determinazione dirigenziale n. 2023/586 veniva approvato il progetto esecutivo L1514/2022 relativo al suddetto intervento codice opera 210379 CUP H15F21001850004 CPV 45215400-1 di competenza del Servizio Gestione e manutenzione P.O. P.O. Cimiteri Monumentali e minori, mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell’ente della Direzione Servizi Tecnici e costituito dagli elaborati ivi elencati e dal quadro economico della spesa come riportato nella detta determinazione;

**Visto** l’incarico assegnato su GIP con il quale si richiede integrazione della precedente DD\_2023\_00575\_00586 a contrarre per approvazione CSA aggiornato;

**Ritenuto** opportuno con il presente provvedimento approvare l’allegato integrante Capitolato speciale d’appalto aggiornato, integrando la richiamata DD\_2023\_00575\_00586 a contrarre;

**Dato atto che** per ogni altra disposizione è da valere la citata determinazione DD\_2023\_00575\_00586 a contrarre;

**Dato atto che:**

- il CIG relativo alla presente procedura è 9618794FE6;

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Lorenzo Mattioli

- l’intervento in questione è inserito nell’annualità del 2022 del P.T.I. 2022/24 ed è finanziato con il codice opera 210379;

- la spesa complessiva dell’intervento, di € **300.000,00** è finanziata con mutuo;

- i lavori ricadono nelle seguenti categorie:

**OG02** per € 253.897,29 di cui € 8.739,70 per oneri della sicurezza;

**Vista** la dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di conflitto d’interesse rilasciata dal RUP dell’intervento, agli atti dell’ufficio;

Visti

- l’art.107 del D.lgs.n.267/2000;

-l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

-l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale;

- l’art.16 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa

1. di approvare l’allegato integrante capitolato speciale d’appalto aggiornato ad integrazione della DD\_2023\_00575\_00586 che qui si richiama in ogni sua altra determinazione;

2. di confermare di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui

all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;

3. di confermare che:

- gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;
- tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come la successiva stipula del contratto;
- la spesa complessiva di € 300.000,00 è finanziata con mutuo al codice opera 210379 ;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Mattioli che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del citato D.lgs. 50/2016.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

20230321\_L1514\_co210379\_2\_CSA\_R2\_Partel\_signedX4.pdf -  
ccfd256fb848276025d7ca908df7174d405d1a7552274a19376ef4510f3817be

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.