

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05053

Del: 15/06/2023

Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato "Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica" (L1672/2023) - Codici Opera 220196 e 230168 - C.U.P. H11B22000460006 - CUI L01307110484202200097 - CIG 98846173FE - Approvazione aggiornamento elaborati progettuali del progetto esecutivo L1672/2023, approvazione verbale di validazione e determinazione a contrarre

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*";
- con Decreto del Sindaco n. 48/2021 del primo luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la delibera di Giunta comunale n. 593/2022 del 29 novembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" connesso all'accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 –

Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” denominato “Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica”, CUP H11B22000460006, per € 799.500,00;

- la delibera di Giunta n. 653/2022 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0769/2022, denominato “Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” - Codice Opera 220196 – C.U.P. H11B22000460006 – CUI L01307110484202200097, ammontante a complessivi € 799.500,00 finanziato interamente con risorse a valere sul PNRR;

- la determinazione dirigenziale n. 1216/2023 del 27 febbraio 2023, con la quale sono stati affidati vari servizi concernenti la progettazione e la redazione della relazione sul rispetto dei principi DNSH e CAM, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento “Scuola Matteotti Viale G.B. Morgagni 22 Predisposizione Nuovi Spazi Da Adibire Al Servizio Di Mensa Scolastica” (PNRR, M.4-C.1 - INV. 1.2)”, all’architetto Enrico Righi in raggruppamento da costituirsi con Studio Greenhuas, Ing. Fabio Facchini, Geol. Diego Furesi, Geom. Sebastiano Mangione e Dott. Ing. Carlo Petio, per complessivi € 53.647,93 a valere sul codice opera 220196;

- la delibera di Giunta n. 292/2023 del 6 giugno 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1672/2023, denominato “Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” (Codici Opera 220196 e 230168 - C.U.P. H11B22000460006), da realizzare in ambito PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2), ammontante a complessivi € 879.450,00 ed articolati secondo il seguente quadro economico:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)			
L1672/2023			
“Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica”			
Codici Opera 220196 e 230168 - C.U.P. H11B22000460006 – CUI L01307110484202200097			
DESCRIZIONE	Codice opera 220196	Codice opera 230168	TOTALE
Lavori soggetti a r/a	€ 565.057,79	€ 56.403,24	€ 621.461,03
Costi sicurezza non soggetti a r/a	€ 29.942,21	€ 2.994,22	€ 32.936,43
Totale Lavori + Costi sicurezza	€ 595.000,00	€ 59.397,46	€ 654.397,46

IVA 10%	€ 59.500,00	€ 5.939,75	€ 65.439,75
Totale Lavori + Costi sicurezza + IVA	€ 654.500,00	€ 65.337,21	€ 719.837,21
Imprevisti	€ 7.215,00	€ 855,10	€ 8.070,10
Residuo spese tecniche	€ 3.027,82	€ 7.840,47	€ 10.868,29
Affidamento incarico con DD/2023/01216	€ 53.647,93		€ 53.647,93
Minore spesa incarico con DD/2023/01216	€ 21.864,25		€ 21.864,25
Contributo per reclutamento del personale	€ 32.725,00	€ 3.266,86	€ 35.991,86
Incentivo progettazione (80% del 2%)	€ 9.520,00	€ 950,36	€ 10.470,36
Spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 200,00	€ 2.200,00
Attrezzature e allestimenti per mense	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 16.500,00
Totale Quadro Economico Intervento	€ 799.500,00	€ 79.950,00	€ 879.450,00

Dato atto che:

- per mero errore materiale alla DG n. 292/2023 non sono stati allegati alcuni elaborati progettuali, indicati nell'“Elenco Elaborati”, ed in particolare:

- AR.01 - Planimetria generale e catastale;
- AR.10 - Progetto – Sezione C-C';
- AR 11 - Abaco delle murature;
- IM.01 - Relazione tecnica impianti meccanici;

- inoltre, in questa sede, risulta opportuno riapprovare i seguenti elaborati aggiornati,

- EC.04 - Analisi prezzi - opere edili;
- EC.0101 - Computo metrico estimativo - opere edili ART 106;
- EC.0301 - Elenco prezzi - opere edili ART 106;
- AR.02 - Tavola di rilievo;
- AR.03 - Planimetria generale stato sovrapposto;
- AR.04 - Stato Attuale - Planimetria generale;
- AR.05 - Progetto – Pianta piano terra;
- AR.06 - Abbattimento barriere architettoniche - Pianta Piano terra;
- AR.07 - Pianta delle coperture;
- AR.08 - Progetto – Prospetti;

- AR.09 - Progetto - Sezioni A-A' B-B';
 - AR.12 - Abaco degli infissi varie;
 - AR.13 - Tavola dei particolari costruttivi;
 - IM.06 - Impianto di climatizzazione e ricambio dell'aria - schema di funzionamento;
 - IM.08 - Impianto di ricambio dell'aria - planimetria copertura;
 - IM.09 - Impianto di ricambio dell'aria - sezioni generali;
 - IE.05 - Planimetria impianto fotovoltaico;
- oltre al Verbale di verifica e di Validazione del progetto;

Visto pertanto i citati elaborati del progetto esecutivo L1672/2023, denominato “Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” (Codici Opera 220196 e 230168 - C.U.P. H11B22000460006), da realizzare in ambito PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2), allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, approvare i predetti elaborati del progetto esecutivo L1672/2023, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che:

- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi porgetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;
- in relazione al progetto esecutivo L1672/2023 in oggetto, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dal sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni;

Richiamati, altresì:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 (notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021);
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, concernente la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;
- le linee guida emanate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Visti:

- l'art. 48 co. 2 D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, che stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale “*Con propria determinazione dirigenziale adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera*” ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della progettazione.

- l'art. 26 d.lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 (Delibera n. 1007/2017 dell’11 ottobre 2017), in forza dei quali il RUP effettua, prima dell’approvazione del progetto di ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche ai sensi del comma 4 dell’art. 26 cit.;

- in particolare l’art. 26 co. 8 d.lgs. 50/2016, che dispone che la validazione del progetto, posto a base di gara, è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;

Visto il verbale di validazione del progetto a firma del sottoscritto RUP in data 14 giugno 2023, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale si accerta, ai sensi dell’art. 26 co. 8 d.lgs. n. 50/2016, che ha avuto esito positivo il controllo della validità e della correttezza del progetto esecutivo L1672/2023, denominato “Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” - Codici Opera 220196 e 230168 - C.U.P. H11B22000460006;

Rilevato che:

- tutti i documenti progettuali del progetto esecutivo L1672/2023 come previsto dalla parte II, titolo II, capo I del DPR 207/2010, per il livello di progettazione sopra indicato, risultano verificati con esito positivo, come da rapporto di verifica allegato al presente provvedimento;

- non sono state esplicitate controdeduzioni da parte dei progettisti;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento, approvare il verbale di validazione del progetto esecutivo L1672/2023, denominato “Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” (Codici Opera 220196 e 230168 - C.U.P. H11B22000460006), da realizzare in ambito PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2), allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, così stabilendo che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 d.lgs. n. 50/2016, il progetto potrà quindi essere posto a base di gara per l’affidamento dei lavori;

Dato atto che:

- l’intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, annualità 2023, CUI L01307110484202200097;

- il relativo CIG è 98846173FE;

Tenuto conto che dall’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per il progetto in oggetto, ove

vengono individuati i target ed le milestones dell'intervento, poi integrato dall'Addendum al suddetto accordo, si evince che:

- quanto alle milestones, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali, il Soggetto attuatore si impegna a:

1. Aggiudicare i lavori entro il 31 agosto 2023 con determina di aggiudicazione;
2. Avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023 con verbale di consegna dei lavori;
3. Conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 con verbale di ultimazione dei lavori;
4. Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026 con certificato di collaudo;

- quanto ai target, il soggetto attuatore si obbliga, tra le altre cose:

- dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;

- mantenere la destinazione d'uso scolastico per l'edificio interessato da questo intervento e a garantire la funzionalità dello stesso per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi;

Preso atto altresì che:

- l'intervento richiede un finanziamento complessivo di € 879.450,00, distribuito su due codici opera (220196 e 230168), in particolare:

- sul codice opera 220196, di complessivi € 799.500,00, è già stato assunto l'impegno di spesa di € 53.647,93 (imp. 2023/2280/1) per servizi propedeutici all'intervento principale (DD/2023/01216). La somma ad oggi disponibile ammonta a complessivi € 745.852,07 ed è collocata sull'impegno 2023/2280;

- il codice opera 230168 è di complessivi € 79.950,00, somma attualmente interamente disponibile e collocata sull'impegno 2023/5785. A seguito della pubblicazione del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124/2023 del 13 marzo 2023 si è infatti potuto procedere all'accertamento dell'entrata ed all'assunzione della corrispondente prenotazione di spesa afferente il FOI23 (Fondo Opere Indifferibili 2023), per il quale l'intervento in oggetto con CUP H11B22000460006 risulta già preassegnatario (DD/2023/02855); ,

- il contratto verrà stipulato "a misura" ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. eeeee) e 59, co. 5 bis, d.lgs. 50/2016;

- i lavori ricadono nelle seguenti categorie, come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- prevalente OG01, "Edifici civili ed industriali", per € 472.352,70 (di cui € 29.295,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), subappaltabile nei limiti del 50%;

- OG11, “Impianti tecnologici”, per € 182.044,76 (di cui € 3.640,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), interamente subappaltabile;

Visti:

- l’art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000;

- l’art. 30, co. 8, d.lgs. n. 50/2016;

- l’art. 1, co. 2, d.l. n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/2020), come modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. nella L. n. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- l’art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/2020), che stabilisce che per gli affidamenti di cui al comma 2, lett. b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, co. 2, 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

Richiamati:

- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- il decreto-legge n. 152/2021 del 6 novembre 2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il comunicato del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021, sul corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone ai comuni beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, concernente la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli

obiettivi stabiliti dal PNRR;

- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

Rilevato che, per le ragioni anzidette, in conformità a quanto prescritto dall'art. 48, co. 2, d.l. n. 77/2021, come convertito, con la presente determinazione viene approvato il verbale di validazione del progetto in commento e stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 d.lgs. n. 50/2016, che il progetto può essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

Rilevato che l'art. 47 d.l. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

Rilevato altresì che:

- il comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di *assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*

- il comma 7 del medesimo articolo prevede che *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";*

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 d.l. 77/2021;

Visto, in particolare, il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente

esecutivo della stessa;

- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;

- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell'art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;

- in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;

Visto, altresì, il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7 %;

Rilevato che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, il Capitolato Speciale di Appalto aggiornato del progetto L1672/2023 in oggetto precisa che è stata:

- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,7%;

- dal mancato rispetto di tale obbligo deriva l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all'art. 20, co. 8, lett. c), del Capitolato Speciale d'Appalto;

Tenuto conto che l'art. 40 co. 2 d.lgs. n. 50/2016 prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Ritenuto pertanto che la procedura negoziata in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana;

Ritenuto altresì di dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale contenente anche i risultati della procedura di affidamento, compresa l'indicazione dei soggetti invitati;

Richiamate:

- le Linee guida ANAC n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" e in particolare il paragrafo 5.1.4 delle stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da

adottare;

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, in conformità alle quali l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta verrà effettuata mediante selezione dal vigente elenco degli operatori economici del Comune di Firenze;

Ritenuto di stabilire, con il presente atto, che:

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo *ex art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020, conv. Con L. n. 120/2020*;

- saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. 15 (quindici) operatori economici individuati mediante selezione dal vigente elenco degli operatori di quest’Amministrazione;

- le offerte dovranno pervenire entro 15 giorni dall’invito;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

- l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, co. 12, d.lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- l’offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

- ai sensi dell’art. 94 co. 2 d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30 co. 3 del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come la successiva stipula del contratto;

Ritenuto che i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- i requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

- i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 d.lgs. n. 50/2016;

- i requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e dalla certificazione del sistema di qualità aziendale;

Dato atto che:

- per l’intervento di cui trattasi, il rischio dell’esecuzione è a totale carico dell’appaltatore e non si applica all’appalto in oggetto l’art. 1664, co. 1, c.c., in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, co. 1, lett.

a), d.lgs. n. 50/2016, ed ex art. 29 D.L. n. 4/2022, conv. dalla L. n. 25/2022;

- ai sensi dell'art. 113 *bis* d.lgs. 50/2016 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E., subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il collaudo dei lavori/C.R.E. sarà concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

- qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto all'art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ex art. 50, co. 4, DL. n. 77/2021, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura dello 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio non potrà superare, complessivamente, le risorse stanziati quali "imprevisti" nel Quadro Economico dell'opera e sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del C.R.E.;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella Legge n. 108/2021;

- l'art.107 d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare gli elaborati progettuali citati in narrativa ed allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, del progetto esecutivo L1672/2023, denominato “Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” (Codici Opera 220196 e 230168 - C.U.P. H11B22000460006), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2;
2. di approvare il Verbale di validazione del progetto esecutivo L1672/2023, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così stabilendo che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 d.lgs. n. 50/2016, il progetto può essere posto a base di gara per l’affidamento dei lavori;
3. di avviare la procedura di affidamento dei lavori per l’intervento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Scuola Matteotti viale G.B. Morgagni 22 - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” (L1672/2023) - Codici Opera 220196 e 230168 - C.U.P. H11B22000460006;
4. di ricorrere, per l’aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo;
5. di dare atto che:
 - gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;
 - il CIG dell’intervento in questione è 98846173FE;
 - tutti gli atti relativi all’espletamento della gara saranno predisposti dalla Direzione Gare e Appalti, così come la successiva stipula del contratto;
 - la spesa complessiva di € 879.450,00 è finanziata con fondi PNRR a valere sulla linea “Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come da codici opera 220196 e 230168;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, Ing. Alessandro Dreoni, che ha dichiarato l’insussistenza di cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 d.lgs. n. 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

Aggiornamento di Documenti Progettuali_0_Validazione pnrr_signed.pdf -
2fd31ad1ec5b49cdbae7522e8935f1a94bc7966314532d042f3484eab9d456bf

Aggiornamento di Documenti Progettuali_0_Verifica pnrr_signed-signed-signed-signed_signed.pdf -
9092c917d31d25ae318119a895b7b73adf0ef41cd530a560c2843ea1c20bdfd7

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR01-Plan e catasto-00_signed.pdf -
c0c6808808197926639cccd33b6842bc4eec443da4b81a348a286930882bd85c

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR02-Tavola di Rilievo-00_signed.pdf -
ab71d86f6a05a3caa1aeb09d59a7bd1fab602488653b70ada71cd82a29578453

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR03-Planimetria generale stato sovrapposto-00_signed.pdf -
00ff9501ce45e98c80c751135090f3424fda513810654abd927fada5be55673b

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR04-SA-PlanGen-00_signed.pdf -
5742dc599517c1cb89342e273a3fbe7dc449b9de31a4083477aa89d81077c2d5

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR05-Progetto-Pianta piano terra-00_signed.pdf -
d47a1b38bf24d4515a085b3bb378986b334099ed5205aada3738e6b40ec45d7a

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR06-SP-BarrieraArch-00_signed.pdf -
98922a83a7b80948f39833cc26a8f61eedd0d3067a8181a67a6a6fefb2beae39

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR07-Pianta delle coperture-00_signed.pdf -
0663d0a672d16a6aeca416294f24a273f794a878a9f12f27037f1172030898cb

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR08-SP-Prosp-00_signed.pdf -
bf5a4f48bf8e66d8f025b81a0c33b2b5230bfb3b468d70a6b503a875ac9680e2

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR09-Sez1-00_signed.pdf -
e526445d3e278aac6583686e6dfb406f3ed48f340e385a9f818d1c6f878edbf8

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR10-Sez2-00_signed.pdf -
1f020b244b5560ed3d346c4609059205f0e926f6098d8fb2b93812aeea2b3682

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR11-TemMur-00_signed.pdf -
99af0df64ac3fcf24f9db92f8d2baf0bf9a9b1653c58b14351dc90d63556d4ce

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR12-Abaco infissi-00_signed.pdf -

16be156d313d71034af6a17e412fc1ca6e56413a237ad6dbcab24db4be68b490

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-AR13-ParticolariCostrutt-00_signed.pdf -
55e07f6d3878db8e1a6273bd7328c8c87e142beace5868f96c3fccd093439b7e

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-EC-0101-CMEEdil-00_signed.pdf -
b06360b9111ec04045724800ac0bf63bb8901cb3b296e198a2b8be6b337b695

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-EC-0301-EPUEdil-00_signed.pdf -
aa96671218984211a91a3f3f18b45fc2d2e3c1d2228f82132f76a126d3296336

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-EC-04-APEdil-00-1_signed.pdf -
2c19a73ee6b72966de13cd4699da1c6036be43e7e1a3e0873b22b0bc54a1a9e0

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-IE05-FotovPlan-00_signed.pdf -
7dcead92100caf3753b04e496bb78d4435c1e0732b9b858cac1d5f1c06a38341

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-IM01-RellImpMec-00_signed.pdf -
ee817e8b7afae1223b5a9a1c7d4c2e1936ecb8496b30858cc48b89cb0130f090

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-IM06-ImpMecClimaRicAriaSchema-00_signed.pdf -
b7c031ddd474ab8a2085eeb9aa3f6a22dcf1df9df398617350b2e6075b1f9cc

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-IM08-ImpMecRicAriaCopertura-00_signed.pdf -
083cca44a9422b40661501582eaedefe019cb56412d22056dab6be43ff3410a9

Aggiornamento di Documenti Progettuali_RSM-ES-IM09-ImpMecRicAriaSezioni-00_signed.pdf -
8402e6f5d551ab4bd9529dd3c6558997d84edef0b79713a238f189eb19a9370c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni