

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/10473**

Del: **11/12/2023**

Esecutivo Da: **11/12/2023**

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale,  
Geologia e Bonifiche**

### OGGETTO:

“Lavori di riqualificazione Piazza Pier Vettori – II lotto” c.o. 180009 - 220375 CUP H11E18000190004  
aggiornamento elaborati e determinazione a contrarre mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50  
co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 - CIG A03B7F6612

### IL DIRIGENTE

#### Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Deliberazione n. 203 del 9 maggio 2023 della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione”;
- il Decreto del Sindaco n. 84 del 14.11.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

#### Dato atto che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2023/2025 – nell’annualità 2023 - è stata inserita ai **codici opera n. 180009 e 220375** la previsione di spesa di € 300.000,00 finalizzata all’esecuzione degli interventi nell’ambito “**Lavori di riqualificazione Piazza Pier Vettori – II lotto**”, finanziato mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) – Capitolo Entrata n. 57700 Capitolo di Uscita n. 57611/2 - **CUP H11E18000190004 - CUI L01307110484201900159**;
- con Deliberazione di Giunta n. 519 del 2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento suddetto, modificato dai tecnici della Direzione Ambiente a seguito del cambiamento della circolazione viaria attuato a

partire da luglio 2020, con assunzione di mutuo come da C.O. 180009, con Determinazione dirigenziale n. 8478/2021 sul capitolo entrata 57700 - capitolo di uscita n. 57611 ;

- con delibera n. 569/2022 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “Riqualificazione Piazza Pier Vettori – II lotto” - C.O. 180009-220375 - CUP H11E18000190004 dell’importo complessivo di € 300.000,00;

- che l’ultimo quadro economico approvato è il seguente:

<b>A - Importo dei lavori</b>	€	248 922.24
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	10 420.79
Importo lavori a base d’asta	€	<b>259 343.03</b>
<b>B - Somme a disposizione</b>		
IVA 10%	€	25 934.30
Impianto illuminazione esterna (SILFI)	€	2 594.86
Incarichi tecnici e specialistici	€	6 790.95
Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% di 2% dell’importo dei lavori)		4 149.49
Somme a disposizione (20% di 2% dell’importo dei lavori)		1 037.37
Assicurazione progettisti	€	150,00
<b>Totale complessivo progetto</b>	€	<b>300.000,00</b>

**Considerato che**, a far data dal 1° luglio 2023, è entrato in vigore il D.lgs. 31/03/2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e si è pertanto reso necessario procedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto in conformità alla nuova normativa così stabilendo l’idoneità del medesimo ad essere posto a base di gara,

#### **Visti**

- i seguenti elaborati tecnici aggiornati:

- - Analisi prezzi unitari
- - Elenco prezzi unitari
- - Capitolato Speciale di Appalto parte 1

- - Computo metrico estimativo e Quadro economico
- - Quadro incidenza manodopera
- - Stima dei costi della sicurezza

- il relativo verbale di verifica;  
tutti in allegato quali parti integranti del presente provvedimento;

**Dato atto che** i medesimi costituiscono il progetto esecutivo dell'intervento denominato “**Riqualificazione Piazza Pier Vettori – II lotto**” - C.O. 180009-220375 - CUP H11E18000190004 unitamente agli elaborati già approvati con la Delibera di Giunta n. 569/202, ovvero:

- Relazione tecnica ed oneri di gestione;
- Capitolato Speciale di Appalto parte 2;
- Cronoprogramma;
- Piano Coordinamento Sicurezza
- TAV. 1 – Stato attuale – planimetria
- TAV. 2 – Stato attuale – sezioni
- TAV. 3 – Stato progetto – planimetria
- TAV. 4 – Stato progetto – sezioni
- TAV. 5 – Stato sovrapposto – planimetria
- TAV. 6 – Stato sovrapposto – sezioni
- TAV. 7 – Sottoservizi
- TAV. 8 - Smaltimenti

elaborati corredati dal relativo verbale di verifica;

**Visto** altresì il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/202 dal RUP Arch. Irene Romagnoli, allegato parte integrante del presente atto;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 41 co. 13-14 d.lgs. n. 36/2023, è stato specificamente individuato l'importo dei costi della manodopera (pari ad € 55.410.54) che, assieme ai costi per la sicurezza (pari ad € 10.842.98), sono scorporati dall'importo assoggettabile al ribasso;

**Ritenuto** pertanto opportuno riapprovare gli elaborati aggiornati sopra indicati del progetto esecutivo, predisposto dai tecnici della Direzione Ambiente – E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani, denominato “Lavori di riqualificazione Piazza Pier Vettori – II lotto” c.o. 180009 - 220375 CUP H11E18000190004, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, in sostituzione di quelli approvati con la Delibera di Giunta n. 569/202;

**Tenuto conto che**

- il progetto, come risultante dagli elaborati sopra dettagliati che si riapprovano con il presente atto, non subisce variazioni sostanziali rispetto a quello approvato con la Delibera di Giunta n. 569/2023, ma si è proceduto ad una rimodulazione del quadro economico della spesa;
- per mero errore materiale è stato computato nel QE in calce al CME l'importo di € 30,00 quale somma dovuta ad ANAC per la procedura di gara;
- il quadro economico è quindi così correttamente composto:

<b>A - Importo dei lavori</b>	€	<b>251.310,83</b>
-------------------------------	---	-------------------

di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso		55.410,54
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.842,98
di cui lavori a base d'asta	€	185.057,31
<b>TOTALE</b>		<b>251.310,83</b>
<b>B. - Somme a disposizione</b>		<b>48.689,17</b>
IVA 10%	€	25.131,08
Incarichi tecnici professionisti esterni (CSE)	€	7.748,94
Incarichi tecnici professionisti esterni (DL)	€	10.382,94
Incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2% dell'importo dei lavori)		4.020,97
Somme a disposizione (20% di 2% dell'importo dei lavori)		1.005,24
Assicurazione progettisti	€	150,00
Contributo ANAC		250,00
<b>Totale complessivo progetto</b>	€	<b>300.000,00</b>

**Tenuto conto che**

- l'art. 45, comma 2, d.lgs. 36/2023 prevede la destinazione di una quota, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo per lavori posto a base delle procedure di affidamento, da destinare agli oneri relativi alle attività tecniche svolte dai dipendenti e specificate nell'allegato I.10;
- pertanto, il quadro economico complessivo dell'opera prevede l'accantonamento dell'80% della quota massima, in attesa che venga approvato il nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al citato art. 45, e fatta salva la possibilità di prevederne una rimodulazione in fase di affidamento;

**Considerata** la necessità di avviare la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

**Dato atto che:**

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2023/2025 – nell'annualità 2023 **codici opera n. 180009 e 220375 - CUP H11E18000190004 - CUI L01307110484201900159**;

- la spesa complessiva dell'intervento, di € 300.000,00, è finanziata con mutuo già assunto (come da Determinazione Dirigenziale n. 8478/2021 di accertamento ed impegno);

- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è il n. **A03B7F6612**, acquisito tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- in base all'art. 12 del capitolato Speciale di Appalto, a sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

- l'importo complessivo a base di gara dell'intervento in oggetto è pari ad € **251.310,83** (di cui € 55.410.54 per costi della manodopera ed € 10.842.98 per costi della sicurezza);

- ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, le lavorazioni ricadono nella categoria prevalente OG03 "Opere stradali";

- **CPV 45233140-2** "Lavori stradali "

- l'appalto ha durata di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare al presente appalto è il seguente: Cod. Cod. CNEL F08N - CCNL per i lavoratori impegnati nel settore edilizia e affini (2021-2024) siglato in data 1 ottobre 2021; qualora in sede di offerta l'aggiudicatario indichi un diverso C.C.N.L. il medesimo dovrà garantire tutele equivalenti ;

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) conformi a:

- Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020);
- Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015);
- Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (approvato con D.M. 256 del 23 giugno 2022);

#### **Visti:**

- l'art. 17 co. 1 d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000;

- l'art. 12 d.lgs. n. 36/2023;

**Tenuto conto** che l'art. 40 co. 2 d.lgs. n. 50/2016, la cui efficacia è stata prorogata dal d.lgs. n. 36/2023 al 31 dicembre 2023, prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

**Ritenuto** pertanto che la procedura di gara in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana;

**Ritenuto** di stabilire che:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 co. 4 e 225 co. 9 d.lgs. n. 36/2023 sarà posto a base di gara il progetto aggiornato con il presente provvedimento;
- per l'affidamento del presente Accordo quadro sarà espletata la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo compreso fra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108 d.lgs. n. 36/2023;

**Ritenuto** altresì di stabilire, come disposto dal RUP Arch. Irene Romagnoli nella Relazione sull'affidamento che si allega e negli elaborati di progetto:

- per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, si procederà dando evidenza dell'avvio della procedura di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto;

- le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla piattaforma START al fine di garantire la celerità della procedura;

- nell'ipotesi in cui manifestassero interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione un numero maggiore di 5 (cinque) operatori economici, verranno selezionati i primi dieci operatori economici che riporteranno i dieci maggiori punteggi computati con la somma dei punti attribuiti sulla scorta delle seguenti valutazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, si provvederà a selezionare gli operatori da invitare, fino al limite stabilito, mediante:

1. attribuzione di un punteggio in base al possesso delle seguenti certificazioni (Allegato II.13 del codice):

- punti 20 per certificazioni ISO 140001 ;
- punti 20 per certificazioni OHSAS 18001;
- punti 15 per certificazioni EMAS;
- punti 15 per certificazioni ISO 50001;
- punti 15 per certificazioni Ecolabel;
- punti 15 per certificazioni ISO 9001;

2. le attestazioni in corso di validità alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura , devono essere allegate dall'O.E;

3. in caso di parità di punteggio, verrà valutato l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza pervenuta su START;

- a seguito di espletamento della procedura di indagine di mercato, con le modalità sopra descritte, gli operatori economici individuati verranno invitati a presentare offerta per la procedura negoziata ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 entro e non oltre giorni 10 (dieci) dall'invito, al fine di garantire la celerità della procedura;

- l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 54 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);

- la soglia di anomalia è determinata secondo il METODO A dell'Allegato II.2 d.lgs. n. 36/2023;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, c. 10, d.lgs. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

-in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art.117, comma 1, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

- ai sensi dell'art. 107 co. 2 d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

**Ritenuto**, altresì, che i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

- i requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 100 d.lgs. 36/2023, i secondi costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere;

**Dato atto che:**

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di gara saranno predisposti dagli uffici del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente;

- in ragione della tipologia dell'appalto che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che hanno continuità rispetto alla durata del cantiere e che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli esecutori, le prestazioni del presente appalto, seppur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

- è altresì ammesso il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto tuttavia, dell'impossibilità di ricorrere all'avvalimento c.d. a cascata, in analogia a quanto sopra stabilito in tema di subappalto per cui, l'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria;

- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori;

- i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

#### **Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto a carico del sottoscritto e del RUP Arch. Irene Romagnoli, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il d.lgs. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016 per le parti ancora in vigore nel regime transitorio;
- l'art. 107 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente:

1. di approvare gli elaborati aggiornati sopra indicati del progetto esecutivo, predisposto dai tecnici della Direzione Ambiente – E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani, denominato “Lavori di riqualificazione Piazza Pier Vettori – II lotto” c.o. 180009 - 220375 CUP H11E18000190004, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, in sostituzione di quelli approvati con la Delibera di Giunta n. 569/202;
2. Di dare atto che il Progetto Esecutivo “Lavori di riqualificazione Piazza Pier Vettori – II lotto” c.o. 180009 - 220375 CUP H11E18000190004" viene pertanto ad essere costituito dai seguenti elaborati:

**Elaborati approvati con Delibera di Giunta n. 569/202:**

- Relazione tecnica ed oneri di gestione;
- Capitolato Speciale di Appalto parte 2;
- Cronoprogramma;
- Piano Coordinamento Sicurezza
- TAV. 1 – Stato attuale –planimetria
- TAV. 2 – Stato attuale – sezioni
- TAV. 3 – Stato progetto – planimetria
- TAV. 4 – Stato progetto – sezioni
- TAV. 5 – Stato sovrapposto – planimetria
- TAV. 6 – Stato sovrapposto – sezioni
- TAV. 7 – Sottoservizi
- TAV. 8 - Smaltimenti

**Elaborati riapprovati con il presente provvedimento, in sostituzione di quelli approvati con la Delibera di Giunta n. 569/202:**

- Analisi prezzi unitari

- Elenco prezzi unitari
- Capitolato Speciale di Appalto parte 1
- Computo metrico estimativo e Quadro economico
- Quadro incidenza manodopera
- Stima dei costi della sicurezza

3. di dare avvio alla procedura di affidamento dell'intervento, ponendo a base di gara il progetto esecutivo costituito dagli elaborati tecnici aggiornati con il presente provvedimento e dagli elaborati già approvati con Delibera di Giunta n. 569/2023 come dettagliatamente indicati in narrativa;

4. di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'intervento, a seguito di espletamento dell'indagine di mercato su piattaforma START, alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;

5. di dare atto che:

- gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;

- il CIG dell'intervento in questione è il n. **A03B7F6612**;

- tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dagli uffici del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- la spesa dell'intervento pari ad € 300.000,00, è finanziata mediante mutuo come da c.o. 180009 - 220375 (Capitolo Entrata n. 57700 Capitolo di Uscita n. 57611/2);

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare, Appalti e Partecipate per gli adempimenti di competenza;

7. di dare atto che l'esecuzione delle opere in questione verrà affidata, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, con successiva Determinazione dirigenziale;

8. Di dare atto che il RUP dell'intervento in questione è l'Arch. Irene Romagnoli, Responsabile E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani della Direzione Ambiente.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

180009\_220375\_AP\_2023\_1\_signed.pdf - 2fcf850e1b0668fee60edd5b1669804a0e4344117624432a03e4c836da120ade

180009\_220375\_CME+QE\_2023\_1\_signed.pdf -  
753f45b1039d43c50c412c2e762deecdd8e3be288820b5195bc1d592e3147632

180009\_220375\_CSA1\_2023\_1\_signed.pdf - b71d47e49acc4916244bb814206afa28c7e0f3f61ccdef081cca9d16f32108c2

180009\_220375\_QMI\_2023\_1\_signed.pdf - 309b261a13b03027e248306c79ede7fbb83eac820f77d400a8a29926c7d2c78

180009\_220375\_Relazione\_RUP\_affidamento\_signed.pdf -  
e449309d35dd266ca581710c85ca15533be458f5521818879843c006a49a944e

180009\_220375\_verbale verifica\_signed.pdf - f508930093fd993776ea760ea745ba771656713b9f730d423df329ee5aa126d1

180009\_2220375\_EPU\_2023\_1\_signed.pdf - 9d7440db02ad97c5f986f42bbcd568d11bb87acda4249f316847446cb7b88ed3

180009\_2220375\_SCS\_2023\_1\_signed.pdf - 1ed0484c8acba0254580ac17b0c31dde06d575fceed7cca60d542fa37949a2c1

18009\_220375\_validazione\_signed.pdf - b19a656a4c041ce128c4329abaed23905358ab419c0d92eaf3d673625ae3a055

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Raffaele Guldani**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 11/12/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Raffaele Gualdani il 11/12/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 12 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 12/12/2023