

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02350

Del: 28/03/2024

Esecutivo Da: 28/03/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

Manutenzione straordinaria parterre alberato tra le carreggiate di Via Lungo l'Affrico e Viale De Amicis" - cc.oo. 220385 e 230194 - CUP H17H22003190002: riapprovazione degli elaborati progettuali e determinazione a contrattare.

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

**Preso atto** che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 del Comune di Firenze è previsto l'intervento denominato "Riqualificazione di Via Lungo l'Affrico" - CC.OO. 220385 e 230194 - per un ammontare totale di € 1.480.606,50, finanziato con mutuo, codice CUI L01307110484202300101;

**Considerato** che con Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00565 del 21/11/2023 si approvava il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria parterre alberato tra le carreggiate di Via Lungo l'Affrico e Viale De Amicis" -

cc.oo. 220385 e 230194, CUP H17H22003190002, per l'importo complessivo di € 1.480.606,50, secondo il seguente quadro economico:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTERRE ALBERATO TRA LE CARREGGIATE DI VIA LUNGO L'AFFRICO E VIALE DE AMICIS - c.o. 220385-230194			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 998.480,14
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 53.443,68
A3	di cui costi per la manodopera		€ 185.200,27
A	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 759.836,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00 %	€ 219.665,63
B2	Per incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (su A)	2,00%	€ 19.969,60
B3	Per incarichi professionali esterni		€ 8.986,32
B4	per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,0330 %	€ 329,50
B5	Risoluzione interferenze con imp. Tecnologici		€ 124.175,31
B6	Indagini in sito, prove di laboratorio sui materiali		€ 10.000,00
B7	Imprevisti		€ 99.000,00
B	Importo somme a disposizione		€ 482.126,36
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 1.480.606,50

**Ritenuto** necessario, a seguito dell'aggiornamento del computo metrico per inserimento di un nuovo prezzo, aggiornare alcuni elaborati del progetto esecutivo, che in ogni caso non risulta modificato in modo sostanziale;

**Visto** il nuovo quadro economico di progetto, che risulta essere il seguente:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTERRE ALBERATO TRA LE CARREGGIATE DI VIA LUNGO L'AFFRICO E VIALE DE AMICIS - c.o. 220385-230194			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 998.875,14
A2	di cui per costi della sicurezza		€ 57.122,27
A3	di cui costi per la manodopera		€ 197.734,83
A4	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 744.018,04
A	Importo totale lavori		€ 998.875,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per IVA (su A)	22,00 %	€ 219.752,53
B2	Per incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (su A)	2,00%	€ 15.982,00
B3	Per incarichi professionali esterni		€ 8.989,88
B4	per polizza del progettista e relativi oneri (su A)	0,044 %	€ 419,53
B5	Risoluzione interferenze con imp. Tecnologici		€ 124.175,31
B6	Indagini in sito, prove di laboratorio sui materiali		€ 10.000,00
B7	Imprevisti		€ 102.502,01

B	Importo somme a disposizione		€ 481.731,36
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 1.480.606,50

**Dato atto** che:

- gli elaborati modificati sono la Relazione tecnica, il Capitolato Speciale d'Appalto parte I, il Quadro Economico, il quadro incidenza della manodopera, il Computo Metrico Estimativo, l'Analisi Prezzi e Elenco Prezzi Unitari, oltre che la verifica e validazione sottoscritta in seguito alle modifiche apportate;
- sono stati redatti i nuovi elaborati tecnici Relazione criteri offerta economicamente più vantaggiosa (in base al criterio di aggiudicazione scelto) e Piano della sicurezza e coordinamento, che si approvano col presente atto;
- l'intero progetto esecutivo, composto come di seguito elencato, è stato nuovamente sottoscritto ai fini dell'avvio della procedura di gara:

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE
2. ELENCO PREZZI UNITARI
3. ANALISI PREZZI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5. QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
6. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
7. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I
8. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE II - NORME TECNICHE
9. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
10. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
11. RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA PLANIMETRIE

TAV. N. 00 - Corografia

TAV. N. 01 - Planimetria - Stato di Fa\_o n. 1

TAV. N. 02 - Planimetria - Stato di Fa\_o n. 2

TAV. N. 03 - Planimetria - Stato di Proge\_o n. 1

TAV. N. 03 - Planimetria - Stato di Proge\_o n. 2

TAV. N. 05 - Planimetria - Stato Sovrapposto n. 1

TAV. N. 06 - Planimetria - Stato Sovrapposto n. 2

TAV. N. 07 - Planimetria - Segnale:ca orizzontale - stato sovrapposto n. 1

TAV. N. 08 - Planimetria - Segnale:ca orizzontale - stato sovrapposto n. 2

TAV. N. 09 - Planimetria traccia: sagoma veicoli

**Dato atto** che l'incentivo di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 verrà corrisposto sulla base dell'apposito regolamento comunale in corso di approvazione e che nei quadri economici sopra riportati sono calcolati con percentuale al 2% in via cautelativa in attesa del nuovo regolamento;

**Visto** il Rapporto di Verifica e Validazione del 20/03/2024, redatta ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Andrea Campolmi e sottoscritta dal progettista, in cui fra l'altro si attesta la validità del progetto, la rispondenza della soluzione progettuale alla normativa di riferimento, l'accessibilità delle aree, l'assenza di impedimenti sopravvenuti e la conseguente realizzabilità del progetto, allegato integrante del presente atto;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Richiamato** il disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Tenuto conto** che, per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

**Dato atto** che:

- l'importo a base di gara è pari ad € 998.875,14 (di cui € 57.122,27 per oneri per la sicurezza ed € 197.734,83 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta), come indicato nel quadro economico generale sopra riportato;
- ai sensi degli articoli 2 comma 4 e 12 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 120, comma 1 lett. a), e commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 36/2023, che potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale in misura non superiore

- alle somme a disposizione contenute nel quadro economico dell'opera;
- il contratto collettivo applicabile ai lavori oggetto del presente appalto è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA sottoscritto in data 03/03/2022 dalle Parti costituenti la Cassa Edile;

**Considerato** che per la gara in oggetto si ritiene:

- di ricorrere alla procedura aperta per la scelta del contraente come indicata all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del Codice (c.d. "inversione procedimentale"), procedendo pertanto prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;

**Dato atto** che le procedure di gara in oggetto saranno espletate in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>; il termine per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando;

**Ritenuto**, opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare:

- individuare come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi di cui all'allegato parte integrante "Relazione criteri Offerta Economicamente più Vantaggiosa", nel quale vengono definiti, individuati e ponderati i criteri tramite i quali verranno valutate le offerte, applicando i metodi previsti dalla normativa vigente;
- precisare che i punteggi saranno attribuiti utilizzando fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- prevedere che in caso di parità e se gli operatori sono presenti alla seduta di gara si provvederà alla richiesta di miglioramento dell'offerta economica e tecnica agli offerenti in situazione di parità e si effettui il ricalcolo dei punteggi come previsti nell'elaborato "Relazione Criteri dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa";
- disporre che la commissione di aggiudicazione sia costituita da tre esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto nominati dalla Stazione appaltante successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte;
- prevedere che, al termine della procedura sopra descritta, in caso di ulteriore parità o se gli operatori non sono presenti alla seduta di gara, la sorte decida chi debba essere l'aggiudicatario;

- dare atto che i lavori da realizzare ricadono nella Categoria OG3 quale categoria prevalente, Classifica III;

**Visto** l'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, in base al quale per gli affidamenti di cui al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

**Dato atto** che:

- le suddette Classifiche SOA sono sufficienti anche ai fini dell'esecuzione delle ulteriori lavorazioni che possono essere affidate all'appaltatore mediante modifica contrattuale ai sensi dell'art.12 del Capitolato Speciale di Appalto;
- l'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa;
- verrà considerata anormalmente bassa la miglior offerta la cui somma dei punti relativi al prezzo e dei punti relativi agli altri elementi di valutazione supera di 25 punti l'offerta del secondo classificato;
- in presenza di un'offerta anormalmente bassa, l'Amministrazione richiederà per iscritto all'operatore economico interessato una spiegazione sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a giorni sette;
- disporre che la valutazione di congruità di cui al punto precedente riguarderà l'offerta più vantaggiosa come risultante dalla valutazione delle offerte secondo i criteri di valutazione e che, in caso di esito positivo, la procedura non verrà applicata ad altre offerte;
- disporre che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- stabilire che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- stabilire che ai sensi dell'art. 107 co.2 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui alla medesima disposizione legislativa;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 119 co 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto dei lavori e delle opere indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina normativa in materia in vigore, ovvero il 50% della categoria prevalente;
- ai sensi dell'art. 119 co 17 del D.Lgs. n. 36/2023 le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della tipologia e natura delle lavorazioni da effettuare al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; per le medesime motivazioni, in caso di avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, non è ammesso all'impresa ausiliaria stipulare ulteriori contratti di avvalimento ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento o per l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura;
- ai sensi dell'art. 48 del capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, si potrà procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi in cui si sia determinata una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. La variazione dei prezzi opererà nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Non vi si procederà alla variazione laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;
- in considerazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, si ritiene opportuno prevedere che:
- ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, comma 5, i certificati di pagamento sono emessi non oltre 7 giorni decorrenti dalla emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori, come previsto all'art. 29 comma 10 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa. L'operatore economico non può emettere fattura prima dell'adozione formale dello stato di avanzamento dei lavori;
- il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori o, se successiva, dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori, fatta salva la permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, come previsto all'art. 29 comma 9 del Capitolato Speciale d'Appalto. La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E, come previsto all'art. 29 comma 13 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 14 del suddetto Capitolato speciale d'appalto;
- il C.R.E. sarà concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 28, comma 3 all. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale

o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo del contratto;

**Rilevato** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE, a cura del Responsabile Unico del Progetto;

**Dato atto** che per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria; ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023 è prevista nella misura del cinque per cento dell'importo contrattuale con esclusione delle riduzioni previste dall'art. 117 comma 3;

**Dato atto**, altresì, che:

- il CIG per il presente intervento sarà richiesto a seguito della procedura di gara mediante la Piattaforma telematica Start;
- il CPV è 45233141-9 - lavori di manutenzione stradale;
- l'intervento di cui trattasi non può essere suddiviso in lotti ed è coerente con le previsioni dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- il sopralluogo non è richiesto in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree di circolazione pubblica e quindi di libero accesso;

**Tenuto conto** che il Comune di Firenze è in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 62 D.Lgs. n. 36/2023;

**Ritenuto:**

- di incaricare il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di predisporre la documentazione di gara e di effettuare le pubblicazioni necessarie;
- di prevedere che il seggio di gara sia presieduto dal Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, ferme le competenze del Responsabile Unico del Progetto per il corretto svolgimento della procedura di affidamento;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Viste** le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione vigente;

**Visto** il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

**Dato atto** che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 16 del D.Lgs.

n. 36/2023, per l'adozione del presente atto in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, a carico del Responsabile Unico del Progetto, ing. Andrea Campolmi, come risulta dall'apposita dichiarazione allegata al presente atto;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto**, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

### **Visti**

- il D.Lgs. n. 36/2023
- l'art.107 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art.21, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di riapprovare, per quanto espresso in narrativa, il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria parterre alberato tra le carreggiate di Via Lungo l'Affrico e Viale De Amicis" - cc.oo. 220385 e 230194, CUP H17H22003190002, per l'importo complessivo di € 1.480.606,50 con modifiche non sostanziali rispetto a quello approvato con la Deliberazione di Giunta n. DG/2023/00565 del 21/11/2023 derivanti dall'inserimento di un nuovo prezzo, costituito dagli elaborati elencati in narrativa;
2. Di dare atto che la spesa complessiva relativa al suddetto progetto esecutivo costituisce spesa di investimento;
3. Di ricorrere per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto gli interventi di cui al precedente punto 1) per un importo a base di gara pari ad € 998.875,14 (di cui € 57.122,27 per oneri per la sicurezza ed € 197.734,83 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta), a procedura aperta ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
4. Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto di appalto sono dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende qui richiamata, e che tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;
5. Di approvare la relazione di Verifica e Verbale di Validazione del 06/03/2024 del progetto in questione, allegata parte integrante del presente atto, sottoscritta in seguito alle modifiche apportate;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea

Campolmi.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

01_Relazione Tecnica_signed_signed.pdf - 58087a1ff30f01f9a798bc6240c512cf80fc2e99151b3b2fd610208c4f695a21
02_EPU_signed_signed.pdf - 1f8de19f5ddc46aac65309c2a82c0b65d087d99603b8038d5fcb8d02aa87d91c
03_Analisi Prezzi_signed_signed.pdf - f0b4a9a56f7c371f092f76aaee8bfd8442fd4d9760000e57df3657e26a45ca13
04_CME lavori_signed_signed.pdf - 795b1fced0bf34b5768dcfe7a7260142475bfd27f72cfd5cc61645d85ac827ae
05_Quadro incidenza della manodopera_signed_signed.pdf - 3322309942b995d63728db0a625aad2c8b996f704a7b32bb50db7584f5443347
06_Q.E._signed_signed.pdf - 179a5b518810a65dad68036e24316405a288f8a41ea816251315c68ec7ea3154
07_CSA Parte I_signed_signed.pdf - 49f66d22a843bc2d8c419718343de516480d36b4a9bdfbee30852e6be6f3b29a9
08_CSA Parte II_signed_signed.pdf - 3f9867d270824a78340eec94226f13248f716c2d1f97f3d61dded4bbeed9917a
09_PSC Affrico-De Amicis-signed_signed_signed.pdf - 1d792919cd1933d1fa125b9cf66f817aba069511fa423f5ef770b5ea01dbe41d
10_Cronoprogramma_signed_signed.pdf - f131714e32cc76f5ff73b6b2c5a49b39b7a915c2fa76eb773914c67819ecf5e6
11_Relazione criteri OEPV_signed_signed.pdf - 2585b1f97e89ddbc453f68f36aec2f2546fbeb48d33fcb1f05613a4db2ffb742
220385-230194_Verb_Verifica_OEPV_rev01_signed_signed.pdf - d97a883b61a733701bd3a330b38ab9eeff8d6cff053e1cb9fb30b1bf16e493e2
Dichiarazione conflitto interessi_Affrico_signed.pdf - 8cd2bca72436f84de216d83b4490cd6acf3dad78f02c99176e91ee88bb8dde71
TAV. N. 00 - Corografia_signed_signed.pdf - 4d1470aaa402a5a613f5073e6a3fbbd6bd6e9009d1f69828550e0accf0a0b224
TAV. N. 01 - Planim. - SF n. 1_signed_signed.pdf - b5e10d2054ba30f154644ac13ca115d9858e2ba8878f8458f413bb7d6a29644c
TAV. N. 02 - Planim. - SF n. 2_signed_signed.pdf - 6d5ce7cdc952f716677f69ebb3e269a55e8cf472a25feaae229dcd34172653e4
TAV. N. 03 - Planim. - SP n. 1_signed_signed.pdf - bdddf53ef8abebdea03ffb572ea41a038a93ba72ffc56127506ed068bb9d6a2f
TAV. N. 04 - Planim. - SP n. 2_signed_signed.pdf -

ae01a72f3ed55e3e3ab9cd42e8abcf64a48a17ae385346eae11b81d49cdd7404

TAV. N. 05 - Planim. - SS n. 1\_signed\_signed.pdf -

d0a900c94e72dbf04871e29a183ae1273f76215a7b74998d9debf10c51d2e77d

TAV. N. 06 - Planim. - SS n. 2\_signed\_signed.pdf - e4d9759b8a5671b91c1d2f5e2ef8876af73ae464ee3961dab84087ff16b07bf6

TAV. N. 07 - Planim. - Segnaletica orizz - SS n. 1\_signed\_signed.pdf -

3ce419af92a29ab0f457d60846b50dc8c8c6b72afe9b69f7bdd13af6f1578bac

TAV. N. 08 - Planim. - Segnaletica orizz - SS n. 2\_signed\_signed.pdf -

ace1ea8708b2e85c009aa14d5e4868e93d84ce0beb49d0d3e3daf3c21610034a

TAV. N. 09 - Planim. tracciati sagoma veicoli\_signed\_signed.pdf -

1afe31cba95e237b2651efab40ff5664c2a66c048a2090d2813e67d244341270

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Mercaldo**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60814	2	2024/5459		€ 300.000,00	-
2)	U	2024	60814	2	2024/5460		€ 1.180.606,50	-

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.