

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>DD/2024/04186</b>
Del: <b>28/05/2024</b>
Esecutivo Da: <b>28/05/2024</b>
Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi</b>

### OGGETTO:

Progetto esecutivo L1520/2022 “Miglioramento sismico edifici scolastici: scuola San Brunone ed altre” codice opera 210394 CUP H12C21000950004 CPV 45454000-4. CUI L01307110484202100262. Approvazione elaborati progettuali aggiornati e determina a contrarre mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 co.1 lett.c) d.lgs. n. 36/2023

### Il Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 è avvenuta l’approvazione dei “Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- con il Decreto del Sindaco n. 79 del 25 ottobre 2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

Tenuto conto che nell’annualità 2024 del Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026 esercizio 2024 al codice opera n.210394 è stata inserita la previsione di spesa finalizzata ai lavori di “Miglioramento sismico edifici scolastici: scuola San Brunone ed altre” finanziamento mutuo BEI49, Capitolo U 2024/

52226/2 per l'importo complessivo di € 500.000,00;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.2403 del 2023, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Pietro Geroni, in luogo del precedente Responsabile Unico, Ing. Alessandro Dreoni;

Tenuto conto che con :

- Determinazione Dirigenziale n. 8442 del 2021, è stato approvato l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, relativamente all'intervento di adeguamento alle norme di sicurezza di edifici scolastici per la Scuola San Brunone e per l'asilo nido La Farfalla, al RTP Ing. Fabio Torelli (capogruppo) e Ing. Niccolò Bruschi e Ing. Niccolò Torelli per l'importo di € 19.214,12;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 2022 è stato approvato il progetto definitivo n. L1520/2022 denominato "Miglioramento sismico edifici scolastici: scuola San Brunone ed altre" ammontante a complessivi € 500.000,00;
- Determinazione Dirigenziale n.6665 del 2022 è stato approvato il Servizio S0427/2022, comprendente varie scuole, tra le quali la Scuola San Brunone – CO 210394 ; CUP H12C21000950004 – ed affidato, lo stesso, all'Impresa SOCOTEC ITALIA SRL per l'importo di € 10.117,29;
- Determinazione Dirigenziale n.3268 del 2023 è stato approvato l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente in redazione di relazione geologica, comprensiva di risposta sismica locale, funzionale alla redazione del progetto strutturale della scuola Torrigiani Ferrucci, centro sociale Oltrarno, scuola Rucellai, scuola San Brunone, asilo nido Farfalla - codici opera 210389-210390- 210393-210394-210395 al Raggruppamento C-ENGINEERING SRL e dott. NICOLA CARCHIA CIG 8989191315 per l'importo € 1.827,18, relativo all'intervento di cui trattai;
- Determinazione Dirigenziale n. 3822 del 2023 sono state approvate le rettifiche dei Quadri economici relativi ai codici opera 210389 – 210390 – 210393 – 210394 – 210395;
- Determinazione Dirigenziale n. 3964 del 2023 è stato approvato l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori strutturale, nell'ambito dell'intervento "Miglioramento sismico edifici scolastici: scuola San Brunone ed altre", codice opera: 210394 - CUP: H12C21000950004 - CIG: ZAF3A9D296 per l'importo complessivo di € 11.417,01 all'ing. Fabio Torelli (Mandatario Capogruppo), in RTP da costituirsi con Arch. Niccolò Bruschi e Ing. Niccolò Torelli;
- Determinazione Dirigenziale n.4600 del 2023 è stata approvata perizia di variante per l'importo complessivo di € 5.285,97, nell'ambito del Servizio affidato con Determinazione n. 6665 del 2022, a favore dell'impresa SOCOTEC ITALIA SRL;
- Determinazione Dirigenziale n. 11187 del 2023 è stato approvato il progetto esecutivo n. L1520/2022 relativo all'intervento denominato "Miglioramento sismico edifici scolastici: scuola San Brunone ed altre – CODICE OPERA 210394 – CUP H12C21000950004 – CPV 45454000-4", predisposto dal professionista incaricato come da atto di cui sopra- e sottoscritto anche dal Responsabile unico del Progetto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, ammontante a complessivi € 500.000,00;

Ritenuto opportuno adeguare alla vigente normativa i seguenti elaborati, costituenti parte del progetto esecutivo L1520/2022 approvato con DD/2023/01187, quali allegati integranti al presente atto:

1. Capitolato speciale d'appalto
2. Relazione generale e quadro economico
3. TAV G. Computo metrico e Stima Manodopera
4. Tav F1 - PSC (Piano Sicurezza)
5. Tav I - Elenco Prezzi
6. Elaborati (Art. 120 D.Lgs.n.36 del 2023)
7. Verbale di Verifica
8. Validazione di Validazione

Preso atto che nella relazione generale, allegato integrante, sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto, cui si rinvia per relationem, si dichiara, che:

- gli interventi previsti saranno eseguiti su un immobile di proprietà comunale;
- gli interventi da eseguire non comporteranno aggravii ai costi di gestione attuali e ne faciliteranno la futura manutenzione, pertanto non si renderanno necessari ulteriori oneri di gestione per la Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio;
- gli elaborati sono conformi alle vigenti normative antisismiche, di sicurezza, igieniche, e per l'eliminazione delle barriere architettoniche e nel progetto sono comprese tutte le opere atte a realizzare l'intervento conformemente alle normative vigenti;
- ai fini dell'applicazione dei disposti della L.R.65/2014 per quanto attiene all'aspetto urbanistico ed edilizio nonché alla conformità alle norme vigenti, non è necessario sottoporre il progetto a pareri in quanto non ricadente sotto vincolo;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui e si dichiara la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali;
- il progetto è corredato di verbale di validazione ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e di verbale di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e artt. 37, 39 e 40 dell'All. I.7 del D.Lgs 36/2023;
- le opere sono eseguibili nei modi e con i costi previsti nei documenti progettuali;
- lavori previsti nel progetto di cui trattasi saranno fatturati con I.V.A. al 10%;
- l'intervento in oggetto, in quanto consistente in lavori di miglioramento sismico degli edifici scolastici, determina un incremento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto la relativa spesa può essere considerata spesa di investimento;

Dato atto che il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, come da relazione generale, allegato integrante, è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>IMPORTO LAVORI</b>		

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 327.123,06
Di cui importo costi manodopera		€ 165.352,66
B) costi per la sicurezza		€ 43.087,44
Totale lavori (A+B)		€ <b>370.210,50</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori	10,00%	€ 37.021,05
Imprevisti IVA compresa		€ 19.033,50
Incentivo progettazione 80% del 2%	0,016	€ 5.923,37
Somme a disposizione 20% del 2%	0,004	€ 1.480,84
Incarichi professionali		€ 1.500,00
Incarico di coordinatore sicurezza e D.L a favore dell' RTP Arch. Bruschi e Ing. Torelli DD 3964/2023		€ 11.417,01
Servizio di ingegneria e architettura consistente in redazione di relazione geologica, comprensiva di risposta sismica locale"- CIG 8989191315 - con affidamento a favore del Raggruppamento tra C ENGINEERING SRL e geologo NICOLA CARCHIA DD 3268/2023		€ 1.827,18
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva (architettonica, strutturale e impiantistica) e di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione al RTP Ing. Torelli Fabio (capogruppo) e Arch. Bruschi Niccolò e Ing. Torelli Niccolò e incarico di di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione a RTP Ing. Torelli Fabio (capogruppo) e Arch. Bruschi Niccolò e Ing. Torelli Niccolò DD 8442/ 2021		€ 19.214,12

S0427/2022 "Servizio per prove di carico, prove su materiali ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione dei progetti di adeguamento sismico e/o statico tra cui la scuola San Brunone DD 6665/2022		€ 10.117,29
Importo affidato a Ditta Socotec con DD4600/2023 "- Presa d'atto dell'approvazione del Progetto di Variante e variata distribuzione di spesa, affidamento dei lavori alla ditta SOCOTEC ITALIA SRL e relativi impegni di spesa"		€ 5.285,97
Indagini		€ 4.596,74
Polizza progettisti	0,00042	€ 155,49
accordo bonario		€ 12.216,95
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 129.789,50</b>
Totale finanziamento		€ 500.000,00

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale intende concludere un contratto di appalto ai sensi dell'art. 18 e art 48 e seguenti D.lgs. n. 36/2023 al fine di realizzare il progetto esecutivo L1520/2022 relativo all'intervento denominato "Miglioramento sismico edifici scolastici: scuola San Brunone ed altre CODICE OPERA 210394 CUP H12C21000950004 CPV 45454000-4 " ;

- in particolare, ai sensi dell'art. 41 co. 13-14 d.lgs. n. 36/2023, è stato specificamente individuato l'importo dei costi della manodopera (pari ad € 165.352,66) e i costi per la sicurezza (pari ad € 43.087,44), quest'ultimi scorporati dall'importo assoggettato al ribasso (importo assoggettato a ribasso d'asta € 327.123,06);

- all'art. 14 del CSA, quale modalità di costituzione della garanzia definitiva, deve essere richiamata la disciplina di cui all'art. 53 co. 4 Il paragrafo d.lgs. n. 36/2023. Pertanto, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia c.d. "definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 co. 3 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

- al presente appalto si applica il Prezzario Regionale della Toscana (TOS\_2024), ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tale documento, si provvederà all'utilizzo del prezzario Regionale dell'Umbria 2024, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, alla formulazione di nuovi prezzi;

Considerato che è necessario dare seguito a quanto definito con la presente proposta e con la Determinazione Dirigenziale n. 11187 del 2023, in riferimento al Progetto esecutivo n.1520/2022 relativo all'intervento denominato "Miglioramento sismico edifici scolastici: scuola San Brunone ed altre - CODICE OPERA 210394 - CUP H12C21000950004 - CPV 45454000-4", ai fini di avviare la procedura di gara per l'affidamento dello stesso;

Dato atto che:

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 dell'amministrazione del Comune di Firenze, CUI L01307110484202100262 al fine del miglioramento sismico della struttura oggetto dell'intervento, edificio ad uso scolastico, posto in Firenze, Via San Brunone n.4, sede della "Scuola secondaria di primo grado San Brunone";

- la spesa complessiva dell'intervento, di € 500.000,00, è finanziata al codice opera 210394 con mutuo già assunto (impegno n. 4678 del 2024);

- l'Ing. Pietro Geroni è RUP, Responsabile unico del Progetto, dell'intervento di cui trattasi;

- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento dell'intervento di cui trattasi, ai fini, sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, verrà acquisito tramite il sistema START, successivamente;

- l'importo complessivo a base di gara dell'intervento in oggetto è pari ad € 370.210,50 di cui € 327.123,06 soggetto a ribasso d'asta (importo comprensivo di 165.352,66 importo dei costi della manodopera) oltre a € 43.087,44 importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; l'operatore economico presenterà un'offerta economica costituita dal ribasso operato su tutto l'importo a base di gara, specificando a parte, nella stessa offerta, l'importo relativo ai costi della manodopera; le eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica di congruità dell'offerta (ex art 110 del codice);

- il valore stimato dell'appalto ammonta complessivamente ad € 449.120,01 (somma dell'importo a base di gara di € 370.210,50 incrementato di € 78.909,51, come previsto all'art.120 del D.Lgs n.36/2023, nel capitolato speciale d'appalto, e dall'"Elaborato lavori art. 120 comma 1 lettera a) D.lgs. n. 36/2023 Computo metrico, incidenza manodopera, stima oneri sicurezza" per "Interventi in copertura impermeabilizzazione, coibentazione e sistemazione manto di copertura", capitolato speciale d'appalto e "Elaborato lavori art. 120 comma 1 lettera a) D.lgs. n. 36/2023 Computo metrico, incidenza manodopera, stima oneri sicurezza" allegati integranti e in approvazione con la proposta in essere);

- ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, le lavorazioni ricadono:

--- nella Categoria OG1, "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI" Classifica II per l'importo di € 370.210,50;

- l'intervento ha durata di termine di giorni 120 (CENTOVENTI) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, oltre ai 30(trenta giorni) in ipotesi di incremento di cui sopra;

- il CPV è 45454000-4, "Lavori di ristrutturazione";

- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori " EDILIZIA INDUSTRIA", F012;

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Visti:

- l'art. 17 co. 1 D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 D.lgs. n. 267/ 2000;

- l'art. 12 D.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto pertanto che la procedura di gara in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana ovvero:

-per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, si procederà dando evidenza dell'avvio della procedura di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla piattaforma START al fine di garantire la celerità della procedura;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento sarà espletata la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo compreso fra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00, previa consultazione di almeno 8 (OTTO) operatori economici individuati in base ad indagine di mercato;

- nell'ipotesi in cui manifestassero interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione un numero maggiore di 8 (OTTO) operatori economici, si provvederà a selezionare gli operatori da invitare, fino al limite stabilito, mediante:

1. attribuzione di un punteggio in base al possesso delle seguenti certificazioni (Allegato II.13 del codice) con indicazione del relativo punteggio anche in base alla rilevanza per lo specifico appalto:

1. UNI ISO 45001 sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro(punti 1)

2. UNI EN ISO 14001 sistemi di gestione ambientale (punti 1)

3. SA 8000 certificazione social accountability 8000(punti 1)

4- criterio residuale in caso di ex aequo, ordine di istanza pervenuta su START;

- ai sensi dell'art. 42 co. 4 e art 82 D.Lgs. n. 36/2023 sarà posto a base di gara quanto il progetto esecutivo con i suoi allegati approvati con la presente proposta e con la Determinazione dirigenziale n.11187 del 2023;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108 D.Lgs. n. 36/2023;

-l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 54 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);

- la soglia di anomalia è determinata secondo il METODO A dell'Allegato II.2 D.lgs. n. 36/2023 ;

-si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

-l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, c. 10, D.lgs. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

-l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

-in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

-con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

- ai sensi dell'art. 107 co. 2 d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- a seguito di espletamento della procedura di indagine di mercato, con le modalità sopra descritte, gli operatori economici individuati verranno invitati a presentare offerta per la procedura negoziata ex art. 50 co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023 entro e non oltre giorni 10 (dieci) dall'invito, al fine di garantire la celerità della procedura;

Ritenuto, altresì, che i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
- i requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di gara saranno predisposti dagli uffici del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente, a condizione, come da capitolato speciale d'appalto, art.37, che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Dette lavorazioni tuttavia, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- è altresì ammesso il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 D.lgs. n. 36/2023, tenuto conto tuttavia, dell'impossibilità di ricorrere all'avvalimento c.d. a cascata, in analogia a quanto sopra stabilito in tema di subappalto. In altri termini, l'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria;
- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 36/2023 l'importo dell'anticipazione del prezzo è pari è al 20% del valore del contratto di appalto entro 15 (quindici) dall'effettivo inizio della prestazione ed è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o assicurativa, per modalità e termini dell'istituto si rinvia all'artico citato;
- non si prevede premio di accelerazione ex art 126 del D.lgs n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 107 D.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

per tutto quanto esposto in narrativa:

1.di approvare gli elaborati progettuali elencati in parte narrativa, allegati integranti costituenti parte del progetto esecutivo L1520/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1118/2023 relativo

ai lavori di “Miglioramento sismico edifici scolastici: scuola San Brunone ed altre CODICE OPERA 210394 CUP H12C21000950004 CPV 45454000-4 “L01307110484202100262” ammontante a complessivi € 500.000,00 articolati secondo il quadro economico già evidenziato in narrativa che qui si intende richiamato;

2. di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori ponendo a base di gara il progetto esecutivo di cui agli elaborati, allegati integranti, in approvazione con la presente proposta e come da Determinazione dirigenziale n.11187 del 2023;

3. di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’intervento, a seguito di espletamento dell’indagine di mercato su piattaforma START, alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;

4. di dare atto che:

-gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;

-il CIG dell’intervento in questione, ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, verrà acquisito tramite il sistema START;

-tutti gli atti relativi all’espletamento della gara saranno pre disposti dagli uffici del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come avverrà per la successiva stipula del contratto ai sensi dell’art. 18, co.1 del d.lgs. 36/2023;

-la spesa dell’intervento, è finanziata a mutuo come da codice opera 210394;

-il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Pietro Geroni, che ha dichiarato l’insussistenza di cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 16 D.lgs. 36/2023 come da dichiarazione conservata in atti.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

CSA - SAN BRUNONE_rev1_signed-1.pdf - a9f9428c87f65d75f93ea82c5c5b05a30f59b0413b2f8896c89e999a8b97a9f6
Elab lavori art (1). 120 d.lgs 36-2023-2s-1.pdf - e3e8946ebea073b9669b364d0aa99e3b12c9a3c0a7e34ab2c692482405132524
Relazione generale e QE_rev2-1_signed.pdf - 9306027c1ce60f6dff50bee34faa2a6957e2a38757a6c05f86dab192bb3c5e26
TAVOLA F1 PSC-signed.pdf - aa151abd4191576378f5cb38a3e1f9d0df3be86e484bdadb41bac89528115d0c
Tavola G - CME-signed (1).pdf - 67b80ee2d436d14a6bf916dbb81fcf11b6f00b7a7a095efa9ccffbfb6ed65837
Tavola I - Elenco prezzi-signed (1).pdf - 2c75a184ed30c4f3e39346106087a54bb82a9eeecf7e1423f3c822e017e9f60a
validazione progetto_rev1_signed.pdf - 373caac8c0d3944c050ab2be610172b8290b0e907def222dda53b8c76d67a5d1
verifica progetto_rev1_signed-signed_signed.pdf - 1f6f14929facd4667ea6e741c2554b33a15c160372e5dc476a1c871152f67f4d

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Pietro Geroni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.