

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04489
Del: 10/06/2024
Esecutivo Da: 11/06/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo
Vecchio

OGGETTO:

Progetto esecutivo L1781/2024 - Restauro del Gruppo Scultoreo Nicola Demidoff: fornitura e posa in opera di pellicole a controllo solare. C.O. 180239 - 180366 - 180367. CIG: B0A3D1A204 - CUP: H13G18000290007
Approvazione progetto, determina a contrarre e affidamento diretto lavori Ditta Serisolar srl, relativo impegno di spesa

Il Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/G/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*”;
- con Decreto del Sindaco n. 37 del 15 settembre 2020 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune

di Firenze al sottoscritto;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta n. 559/2019 del 26/11/2019 con cui veniva approvato il progetto esecutivo L0959/2018 predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici –P.O. PALAZZI, VILLE E MONUMENTI CITTADINI, denominato "RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF" CUPH13G18000290007, C.P.V. 45454100-5 ammontante a complessivi € 129.684,79 finanziati ai codici opera nn. 180239, 180366, 180367 come segue:

- codice opera 180366 (quota parte a carico del Comune) per € 40.500,00 finanziato mediante mutuo da assumere (CAP-E 55400 + CAP-U 54613/2),

codice opera 180367 per € 82.500,00 finanziato dall'ISTITUTO PER L'ARTE ED IL RESTAURO (acc.to 2019/186 impegno 2019/1783- codice 23),

codice opera 180239 finanziato con avanzo di amministrazione (impegno 2019/4999);

- la DD n. 6118/2020 del 07/10/2020 con cui veniva approvata la determinazione a contrarre ed affidata direttamente l'esecuzione di parte dei lavori in commento, denominati L1278/2020 "RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF: OPERE PROVVISORIALI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CAT.OG2" ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a) del D.L. 76/2020 alla Ditta SOLLAZZINI SRL (c. b. 19826) con il criterio del minor prezzo, sulla base del CIG Z612E97BFE per un importo complessivo di € 15.500,00 e si procedeva a sub-impegnare tale quota sul codice opera 180366;

- la DD n. 509/2021 del 2/02/2021 con cui si prendeva atto del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal RUP e si stabiliva il nuovo QE generale di cui ai codici opera 180239, 180366 e 180367;

Il quadro economico delineatosi ai codici opera 180239, 180366 e 180367 risulta il seguente:

L1278/2020 RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF - OPERE
--

PROVVISORIALI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CAT.OG2- CUP H13G18000290007

Voci di QE	Codice opera	Codice opera	Codice opera	Totale
	180239	180366	180367	
Restauro/ricostruzione e ricollocazione della testa danneggiata al netto del ribasso d'asta (IVA 10,00%), affidato a SOLLAZZINI srl con DD 6118/2020		€ 15.500,00		€ 15.500,00
Istituto per arte e restauro Spinelli vedi impegno 2024/5804			€ 82.499,61	€ 82.499,61
Istituto per arte e restauro Spinelli vedi impegno 2019/1783			€ 0,39	€ 0,39
Impianto antivolatile e pellicole solar-control per cristalli tettoia vedi impegno 2024/4453		€ 25.000,00		€ 25.000,00
Polizza progettisti	€ 150,00			€ 150,00
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.200,00			€ 1.200,00

Allacciamenti energia elettrica e telecamere di videosorveglianza € 1.500,00 Imprevisti € 3.534,79 vedi impegno 2024/3993	€ 5.034,79			€ 5.034,79
SOMMANO	€ 6.384,79	€ 40.500,00	€ 82.500,00	€ 129.384,79
Somma da economia incentivo vedi DD 2020/2	€ 300,00			
Totale	€ 6.684,79	€ 40.500,00	€ 82.500,00	€ 129.684,79

Considerato che nell'ambito degli interventi di cui al progetto principale, a seguito del confronto tra la competente SBAA, l'istituto del CNRR e la Direzione lavori, veniva appurata la necessità di ridurre l'irraggiamento solare del gruppo scultoreo in oggetto, causato dalle sovrastanti coperture in vetro, al fine di prevenire danni irreversibili all'opera mediante apposizione di speciali pellicole a controllo solare;

Visto, a tal fine, il progetto esecutivo L1781/2024 denominato 'RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF : FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE' di competenza dell'E.Q. PALAZZI VILLE E MONUMENTI CITTADINI CUP H13G18000290007 CPV 45454100-5 codici opera 180239 180366 e 180367 ammontante ad € 34.256,57 e costituito dalla relazione tecnico-economica, allegato integrante al presente

provvedimento;

L1781/2024 RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF : FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 19.308,25
Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 2.491,39
Manodopera non ribassabile	€ 9.342,70
Importo totale lavori	€ 31.142,34
Iva 10%	€ 3.114,23
Importo totale quadro economico	€ 34.256,57

Dato atto che:

- l'intervento in questione è inserito nel PTI 2021-2023, confermato nel PTI 2024-2026, finanziato come previsto ai codice opera 180239, 180366 e 180367 CUP H13G18000290007;

- la spesa complessiva dell'intervento di € 34.256,57 è finanziata ai codici opera 180239 e 180366 come da specifica di cui sopra;

- il CIG relativo al presente affidamento, acquisito a seguito di richiesta del RUP sul sistema START, è B0A3D1A204;

- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari a € 31.142,34 in particolare, ai sensi dell'art. 41, c. 13-14 del D.lgs 36/2023 è stato specificamente individuato l'importo dei costi della manodopera (pari ad € 9.342,70) che, assieme ai costi per la sicurezza (pari ad € 2.491,39) sono scorporati dall'importo assoggetato al ribasso;

- il valore stimato dell'appalto ammonta complessivamente ad € 37.370,81 (somma dell'importo a base d'asta incrementato delle eventuali opzioni e modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del D.lgs

36/2023);

- ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 36/2023 e dell'allegato II.12 i lavori ricadono nelle seguenti categorie:

- categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” per l'ammontare di € 31.142,34 (di cui € 9.342,70 per costi della manodopera ed € 2.491,39 per costi della sicurezza);

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1.;

- l'intervento ha durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- il CPV è 45454100-5 “Lavori di restauro”;

- a norma dell'art. 11, c. 2 del D.lgs 36/2023 al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per lavoratori addetti all'edilizia e industria, (F012) o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- il RUP dell'intervento è l'Arch. Giorgio Caselli;

Visti:

- l'art. 17, c. 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;

- l'art. 12 d.lgs. 36/2023;

- l'art. 28 d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che dal primo gennaio 2024 acquista efficacia l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente, conservato in atti presso la Direzione scrivente, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con i quali il RUP Arch. Giorgio Caselli dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

1. l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
2. il fine che con il contratto si intende perseguire;
3. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Viste:

- la relazione d'affido, allegato integrante al presente atto, con cui si dichiara di dover procedere all'affidamento dei lavori in commento a completamento dei lavori di restauro di cui al progetto L1287/2020, nel rispetto del cronoprogramma concordato, tramite indagine di mercato sulla piattaforma START ai sensi dell'art. 50, c.1,lett. a) del D.lgs 36/2023 con il criterio del prezzo più basso;

- la lettera d'invito, sottoscritta dal RUP con protocollo n. 53906/2024 del 15/02/2024;

- l'offerta economica, recante data 19.02.2024, allegato integrante, con cui l'impresa SERISOLAR srl (p.iva 01765260227) offriva il ribasso del 22,81066 % sull'importo dei lavori a base d'asta di €

31.142,34 (iva esclusa) di cui € 2.491,39 per oneri per la sicurezza non ribassabili ed € 9.342,70 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

- la nota del 20/02/2024, sottoscritta dal RUP e allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 005069/2024) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente alla Ditta SERISOLAR SRL sulla base dell'offerta ritenuta congrua ed emesso il relativo CIG B0A3D1A204;

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Dette lavorazioni tuttavia, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;

- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui, nelle procedure di affidamento diretto di appalti inferiore ad € 40.000,00, quale la presente, [...] la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. [...]”;

Tenuto conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

Ritenuto con il presente provvedimento di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Progetto, a seguito di affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico SERISOLAR SRL sede legale in via Kempten, n. 28, Trento, (TN), cap 38121, c.f./p.iva 01765260227 per un importo a base d'asta di € 31.142,34 (iva esclusa) di cui € 2.491,39 per oneri per la sicurezza non ribassabili ed € 9.342,70 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta di cui sopra, il quadro economico generale che viene a delinearsi è il seguente:

L1287/2020 RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF - OPERE PROVVISORIALI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CAT.OG2- CUP H13G18000290007				
Voci di QE	Codice opera	Codice opera	Codice opera	Totale
	180239	180366	180367	
Restauro/ricostruzione e e ricollocazione della testa		€ 15.500,00		€ 15.500,00

danneggiata al netto del ribasso d'asta (IVA 10,00%), affidato a SOLLAZZINI srl con DD 6118/2020				
Istituto per arte e restauro Spinelli vedi impegno 2024/5804			€ 82.499,61	€ 82.499,61
Istituto per arte e restauro Spinelli vedi impegno 2019/1783			€ 0,39	€ 0,39
Impianto antivolatile e pellicole solar-control per cristalli tettoia vedi impegno 2024/4453		0		0
Polizza progettisti	€ 150,00			€ 150,00
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.200,00			€ 1.200,00
Allacciamenti energia elettrica e telecamere di videosorveglianza € 1.500,00 Imprevisti € 3.534,79 vedi impegno 2024/3993	€ 622,99			€ 622,99
L1781/2024 Restauro del	€ 4.411,80	€ 25.000,00		€ 29.411,80

Gruppo Scultoreo Nicola Demidoff : F.p.o. di pellicole a controllo solare per lavori iva 10% inclusa al netto del ribasso d'asta del 22,81066% (di cui €2.491,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.342,70 per costi della manodopera non soggetti a ribasso) con presente affidamento				
Totale intervento presente affidamento				€ 29.411,80
SOMMANO	€ 6.384,79	€ 40.500,00	€ 82.500,00	€ 129.384,79
Somma da economia incentivo vedi DD 2020/2	€ 300,00			€ 300,00
Totale codici opera	€ 6.684,79	€ 40.500,00	€ 82.500,00	€ 129.684,79

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il d.lgs. 36/2023;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo L1781/2024 denominato “RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF : FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE” CUP H13G18000290007 CPV 45454100-5 costituito dalla relazione tecnico-economica, allegato integrante al presente provvedimento, ammontante ad € 34.256,57 e finanziato ai codici opera 180239 180366 e 180367, come dettagliatamente indicato nella parte narrativa;
2. di affidare su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto svolto su START (n.005069/2024) ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 36/2023, l’esecuzione dei lavori relativi al progetto in commento, all’operatore economico SERISOLAR SRL sede legale in via Kempten, n. 28, Trento, (TN) c.f./p.iva 01765260227 (codice beneficiario 77806) sulla base del CIG B0A3D1A204;
3. l’affidamento viene fatto sulla base dell’offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con DG n. 559/2019 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l’esecutività del presente atto;
4. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere l’ultimo riportato in narrativa che si intende qui integralmente richiamato;
5. di sub- impegnare la somma complessiva di € **29.411,80** assumendo i relativi sub impegni di spesa sui codici opera 180239 e 180366 come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisi:
 - € 4.411,80 (quota parte lavori + iva) a favore dell’operatore economico SERISOLAR SRL (codice beneficiario 77806) codice opera 180239;
 - € 25.000,00 (quota parte lavori + iva) a favore dell’operatore economico SERISOLAR SRL (codice beneficiario 77806) codice opera 180366;
6. di dare atto della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all’art. 45 del D.lgs 36/2023 e determinato ai sensi dell’ex art 9 del vigente regolamento comunale;
7. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell’aggiudicazione dei lavori e dell’oggetto dell’affidamento;
8. che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1781_2024_verbale Demidoff (1).pdf - f630d260a3f9d42ad7d0c8177764db9fcc7c96fbf2ab1299afac8b4c03bb63c1
OK - Rapporto BUONO per affitto Serisolar ex Ram_signed_signed 2.pdf - b5fe6c719e32c5a06cf12e5b677236d20046c3470551a44a890928e4fe869e67
offerta economica serisolar srl.pdf - 3e58d272a01496f153392d8ee8001364f899578b2204cc0a51f7fd34eab05d67
richiesta indagine mercato.pdf - ebfcae919d7e9982bc76112320aa6aa740cf7c047b5bea607a675e3df605ebe0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	53588	2	2024/3993	1	€ 4.411,80	77806 - Serisolar s.r.l.
2)	U	2024	54613	2	2024/4453	1	€ 25.000,00	77806 - Serisolar s.r.l.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 11/06/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Giorgio Caselli il 10/06/2024

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 11/06/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 16 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/06/2024