

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05637

Del: 19/07/2024

Esecutivo Da: 19/07/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego - Via assisi” (Prog. L1669/2023) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 - Codici Opera 230176, 230333 e 230334 - CUP H12F23000040006 - CUI L01307110484202300091 - CPV 45454000-4) - Approvazione elaborati progettuali aggiornati e determinazione a contrarre per l'affidamento dell'intervento L1669/2023 mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*”;
- con decreti del Sindaco n. 75/2019, n. 76/2022 e n. 23/2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la Legge regionale n. 32/2002 del 26 luglio 2002, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- lo Statuto della Regione Toscana dell’11 febbraio 2005 (Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 11.02.2005);
- la Legge regionale n. 28/2018 dell’8 giugno 2018, con la quale è stata istituita ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, ente dipendente della Regione Toscana ex art. 50 dello Statuto dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, a cui è attribuita *in primis* la funzione di gestione della rete regionale dei centri per l’impiego, nonché delle misure di politica attiva e dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1697/2020 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28 giugno 2019;
- con nota del 31 agosto 2022 la Regione Toscana, per il tramite dell’Assessora Istruzione, Formazione professionale, Università e ricerca, Impiego, Relazioni internazionali e politiche di genere, ha manifestato l’interesse all’utilizzo di una porzione dell’immobile posto in Firenze, Via Assisi 20 quale Centro per l’impiego;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 138/2023 del 28 marzo 2023, con la quale è stato approvato in linea tecnica, ai fini dell’inserimento nel PTI 2023/2025, il progetto di fattibilità tecnico ed economico del progetto denominato “Realizzazione nuova sede per centro per l’impiego” (Prog. L1669/2023) - CUP H12F23000040006, elaborato dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, da realizzare in ambito PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1), costituito dai citati elaborati allegati quali parti integranti e sostanziali ed ammontante a complessivi € 1.550.000,00, intervento interamente finanziato con Fondi PNRR a valere sulla linea M5C1I1.1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 153/2023 del 6 aprile 2023, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Comune di Firenze e Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) per l’insediamento, in porzione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Firenze, sito in Firenze, Via Assisi 20, del Centro per l’Impiego al termine della ristrutturazione della stessa;

Tenuto conto che:

- alla formalizzazione del rapporto di collaborazione istituzionale fra il Comune di Firenze e l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) si è addivenuti con la firma dell’Accordo dal Sindaco del Comune di Firenze, dott. Dario Nardella, e dalla direttrice di ARTI, dott.ssa Simonetta Cannoni, in data 27 aprile 2023;
- per dare sviluppo all’opera pubblica in argomento il successivo adempimento amministrativo viene individuato nella sottoscrizione da parte dei due Enti della Convenzione prevista all’art. 5 del Protocollo d’Intesa di cui sopra, avente ad oggetto “Cronoprogramma”, ed ove si recita: “*le parti*

concordano la definizione, entro il 30 giugno 2023, di una Convenzione nella quale saranno esplicitati il cronoprogramma degli interventi e le modalità di trasferimento delle risorse all'Amministrazione Comunale, al fine di determinare le obbligazioni reciproche (...)”;

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 5378/2023 del 26 giugno 2023, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione e relativi allegati nel quale, ravvisando il reciproco interesse pubblico delle parti ad attivare la collaborazione per la realizzazione del potenziamento del Centro per l'Impiego in porzione del complesso immobiliare posto in Via Assisi 20, con fondi PNRR (M5C.1I 1.1), sono stati delineati impegni e obblighi del Soggetto Attuatore (ARTI) e del soggetto delegato (Comune);

- il decreto n. 511/2023 del 30 giugno 2023 con il quale ARTI ha approvato la bozza della convenzione come già approvata dal Comune di Firenze con deliberazione di Giunta n. 153/2023 del 6 aprile 2023, definendo l'importo del finanziamento e la liquidazione della spesa di € 1.550.000,00 per l'intervento di realizzazione di una nuova sede del Centro per l'Impiego in Firenze, Via Assisi 20, come segue:

- anno 2023: € 511.500,00;
- anno 2024: € 511.500,00;
- anno 2025: € 527.000,00;

La suddetta Convenzione tra ARTI e il Comune è stata sottoscritta in pari data (30 giugno 2023);

- la determinazione dirigenziale n. 6672/2023 del 21 agosto 2023, recante “*Accertamento e impegno del finanziamento finalizzato alla realizzazione dei lavori in porzione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Firenze, sito in Firenze, Via Assisi 20 per all'insediamento del Centro per l'Impiego, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. – C.U.P. H12F23000040006 - fondi PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) - c.o. 230176*”;

- la determinazione dirigenziale n. 7633/2023 del 22 settembre 2023, recante “*Direzione Servizi Tecnici: nomina/modifica RUP relativi ad interventi della Direzione Servizi Tecnici inseriti nel Programma Triennale LLPP 2023/25*”, con la quale è stata disposta la variazione RUP dell'intervento con CUP H12F23000040006 dall'Ing. Pietro Geroni al sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

- la determinazione dirigenziale n. 7682/2023 del 28 settembre 2023, con la quale sono stati affidati allo Studio Associato Paci i servizi di progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, in opzione, la Stazione Appaltante si è riservata di affidare anche la Direzione operativa (strutture e impianti) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per complessivi € 119.838,16, procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul codice opera 230176;

- la determinazione dirigenziale n. 10221/2023 del 6 dicembre 2023, recante “*Accertamento e impegno del finanziamento finalizzato alla realizzazione dei lavori in porzione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Firenze, sito in Firenze, Via Assisi 20 per insediamento del Centro per l'Impiego, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. – CUP H12F23000040006 – fondi*

PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) – c.o. 230333 e 230334 esercizi 2024 e 2025”;

- la determinazione dirigenziale n. 10732/2023 del 15 dicembre 2023, recante “PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) – Servizio S0539/2023 denominato “Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego di via Assisi 20” (codice opera 230176) da realizzare nell’ambito dell’intervento con CUP H12F23000040006 concernente la “Realizzazione nuova sede per centro per l’impiego” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Approvazione servizio S0539/2023, decisione a contrarre, affidamento a Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone (CIG A02E44A8B7) ed assunzione impegni di spesa”. Al contempo è stato approvato il cronoprogramma aggiornato della realizzazione dell’opera, tenuto conto della necessità di garantire il rispetto delle *milestone* e dei *target* associati all’intervento con CUP H12F23000040006;

- la determinazione dirigenziale n. 10774/2023 del 15 dicembre 2023, recante “PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) – Servizio S0539/2023 denominato “Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego di via Assisi 20” (codice opera 230176 - CIG A02E44A8B7) da realizzare nell’ambito dell’intervento con CUP H12F23000040006 concernente la “Realizzazione nuova sede per centro per l’impiego” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Rettifica ed integrazione della DD/2023/10732 per approvazione verbale con esito procedura di affidamento diretto”;

Dato atto altresì che:

- con nota del 7 febbraio 2024, recante “Missione 5 – Inclusione e Coesione Componente 1 – Politiche del lavoro Investimento 1.1: “Potenziamento dei centri per l’impiego” - Prog. L1669/2023 CUP H12F23000040006 - Aggiornamento del cronoprogramma”, l’Amministrazione comunale ha inoltrato ad ARTI un ulteriore aggiornamento del cronoprogramma di massima della realizzazione dell’opera con CUP H12F23000040006 al fine di individuare il tempo presunto per la messa in esercizio dell’opera (Protocollo generale n. 46634 dell’8 febbraio 2024);

- con nota del 13 febbraio 2024 ARTI ha accolto la modifica delle tempistiche delle fasi dei lavori, come rappresentate nel cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine ultimo previsto per il collaudo (CRE) (ricevuta al Protocollo generale n. 52398 del 14 febbraio 2024);

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. 1452/2024 del 29 febbraio 2024 (esecutiva il primo marzo 2024), recante “PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1) – Servizio S0539/2023 denominato “Servizio di indagini geognostiche e analisi di laboratorio per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego di via Assisi 20” (codice opera 230176 e 230333 - CIG A02E44A8B7) da realizzare nell’ambito dell’intervento con CUP H12F23000040006 concernente la “Realizzazione nuova sede per centro per l’impiego” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Approvazione modifica contrattuale del servizio S0539/2023 ed assunzione impegno di spesa a favore di Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone a valere sul codice opera 230333; approvazione del cronoprogramma aggiornato della realizzazione dell’opera con CUP H12F23000040006”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 170/2024 del 16 aprile 2024, con la quale sono state approvate la nuova collocazione dell’immobile da adibire a centro per l’impiego nonché il progetto

esecutivo L1669/2023, denominato “Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego – Via assisi” (Codici opera 230176, 230333 e 230334 - CUP H12F23000040006) da realizzare nell’ambito PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ammontante a complessivi € 1.550.000,00, interamente finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU con risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Considerato che:

- l’Amministrazione Comunale intende realizzare il progetto L1669/2023, denominato “Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego – Via assisi” (Codici opera 230176, 230333 e 230334 - CUP H12F23000040006);

- a seguito del processo di verifica del progetto, attivato dopo la sua approvazione avvenuta con DG/2024/00170 del 16 aprile 2024, è necessario aggiornare alcuni elaborati del progetto L1669/2023, nonché approvare il relativo Verbale di Verifica del succitato progetto;

Visti pertanto i seguenti elaborati aggiornati del progetto esecutivo L1669/2023, denominato “Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego – Via assisi” (Codici opera 230176, 230333 e 230334 - CUP H12F23000040006):

- Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto;
- Relazione tecnica e di calcolo;
- Relazione sui materiali;
- Fascicolo dei calcoli Struttura principale;
- Fascicolo dei calcoli Scale in acciaio;
- Strutture Fili Fissi;
- Strutture Carpenteria fondazioni;
- Strutture Carpenteria piano terra;
- Strutture Carpenteria primo piano;
- Strutture Carpenteria copertura;
- Strutture Sezioni strutturali;
- Strutture Armatura pali C.F.A. e plinti;
- Strutture Armatura travi di fondazione;
- Strutture Armatura travi in elevazione;
- Strutture Armatura pareti;
- Strutture Armatura soletta piano primo;
- Strutture Armatura soletta copertura;
- Strutture Particolari aste in acciaio;
- Strutture Pianta carichi;
- Strutture Note generali e materiali;
- Relazione di verifica al principio DNSH;

nonché di approvare il Verbale di Verifica del succitato progetto del 17 maggio 2024;

Vista altresì l’allegato documento denominato “Relazione del RUP ad integrazione del progetto esecutivo”, firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, nonché i relativi allegati economici (Computo metrico estimativo, Costi della sicurezza, Elenco prezzi unitari, Analisi prezzi e Quadro di incidenza della manodopera), ciascun elaborato distinto in “oggetto di appalto” e “oggetto

di modifica progettuale”, nella quale viene data specifica evidenza alle opere strutturali, architettoniche ed alle altre tipologie di intervento propedeutiche alla realizzazione dell’opera principale e alle lavorazioni opzionali ex art. 120 d.lgs. n. 36/2023. Gli elaborati economici specificamente indicati nella predetta relazione si intendono sostituire a quelli approvati con la citata DG/2024/00170;

Ritenuto pertanto opportuno approvare i summenzionati elaborati aggiornati del progetto esecutivo L1669/2023, denominato “Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego – Via assisi” (Codici opera 230176, 230333 e 230334 - CUP H12F23000040006 - CPV 45454000-4) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU in ambito PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché il Verbale di Verifica del 17 maggio 2024 e la “Relazione del RUP ad integrazione del progetto esecutivo” con i relativi allegati;

Dato atto che, per mero errore materiale, nel CSA aggiornato dell’intervento in commento, allegato quale parte integrante al presente provvedimento:

- all’art. 18 co. 2 si richiama una disciplina che non può trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di appalto di durata inferiore all’anno (nella specie 310 giorni);
- all’art. 20 co. 8 lett. c), nel caso di inosservanza degli obblighi assunzionali (quota pari al 30% per le assunzioni giovanili e al 14% per quelle femminili, diversamente da quanto indicato nell’incipit del paragrafo segnalato ed in coerenza a quanto precisato all’art. 11 bis co. 4), verrà applicata una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale, diversamente da quanto indicato nel testo della disposizione (sanzione giornaliera tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille);
- per i diversi casi di applicabilità delle penali di cui all’art. 20, è necessario precisare che la percentuale massima del 20% dell’ammontare netto riguarda tutte ipotesi indicate al comma 8;
- all’art. 29, in particolare a pag. 39/51, si richiama il Protocollo di legalità sottoscritto in data 16 marzo 2015, accordo che deve intendersi sostituito dal Protocollo sottoscritto in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;
- all’art. 38 co. 3 si scrive, quanto alla disciplina della revisione prezzi, che la clausola di revisione si attiva al verificarsi di variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, quando piuttosto, richiamandosi la disciplina dell’art. 60 d.lgs. n. 36/2023, è opportuno precisare che tale clausola verrà attivata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo complessivo dell’opera;

Richiamati:

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e ss.mm.ii;
- il decreto-legge n. 152/2021 del 6 novembre 2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021, sul corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone ai beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;
- l'art. 225 co. 8 del d.lgs. n. 36/2023, che recita *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (...) si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR (...)”*;
- il decreto-legge n. 77/2021 del 31 maggio 2021, conv. nella L. n. 108/2021 del 29 luglio 2021, concernente la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”* a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Circolare MEF-RGS n. 33/2022 del 13 ottobre 2022 recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2021, sopra richiamato;

Rilevato che, per le ragioni anzidette, in conformità a quanto prescritto dall'art. 48 co. 2 d.l. n. 77/2021, come convertito, con il presente atto si procede all'approvazione del Verbale di Validazione del progetto L1669/2023 in commento del 17 maggio 2024, a firma del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, Ing. Filippo Cioni, così stabilendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, che il progetto potrà quindi essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;

Rilevato che il quadro economico della spesa dell'intervento L1669/2023, ammontante a complessivi € 1.550.000,00, è il seguente:

PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1)

“Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego – Via assisi”

CUP H12F23000040006				
Descrizione voci di spesa	Codice opera 230176	Codice opera 230333	Codice opera 230334	Totale
Lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 209.201,19	€ 315.781,57	€ 301.884,51	€ 826.867,27
Costi della manodopera soggetti a ribasso d'asta	€ 82.515,85	€ 124.554,68	€ 119.073,22	€ 326.143,75
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.025,65	€ 16.642,82	€ 15.910,39	€ 43.578,86
Lavori + costi della manodopera + sicurezza (base d'asta)	€ 302.742,69	€ 456.979,07	€ 436.868,12	€ 1.196.589,88
IVA 10%	€ 30.274,27	€ 45.697,91	€ 43.686,81	€ 119.658,99
Lavori + costi della manodopera + sicurezza + IVA	€ 333.016,96	€ 502.676,98	€ 480.554,93	€ 1.316.248,87
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 4.843,88	€ 7.311,67	€ 6.989,89	€ 19.145,44
Affidamento a Studio associato Paci (DD/2023/07682)	€ 119.838,16			€ 119.838,16
Ribasso affidamento a Studio associato Paci (DD/2023/07682)	€ 44.351,42			€ 44.351,42
Affidamento S0539/2023 a Galileo Geofisica S.n.c. di Batti dr Lorenzo e Secci dr Simone (DD/2023/10732 + DD/2024/01452)	€ 7.503,00	€ 1.220,00		€ 8.723,00

Ribasso servizio S0539/2023 (DD/2023/10732)	€ 108,45			€ 108,45
Allacci			€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spese tecniche	€ 1.838,13	€ 291,35	€ 29.455,18	€ 31.584,66
Totale	€ 511.500,00	€ 511.500,00	€ 527.000,00	€ 1.550.000,00

Considerato altresì che è necessario dare seguito a quanto deliberato con DG n. 170/2024, avviando la procedura di gara per l'affidamento dei lavori L1669/2023, denominati "Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego – Via assisi";

Dato atto che:

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, CUI L01307110484202300091;

- la spesa complessiva dell'intervento, di € 1.550.000,00, è interamente finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU con risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la spesa è iscritta a bilancio dell'Ente sui seguenti codici opera:

- il codice opera 230176 è di complessivi € 511.500,00, accertati ed impegnati con determinazione dirigenziale n. 6672/2023 del 21 agosto 2023. Su tale codice opera sono già stati assunti impegni giuridici inerenti incarichi professionali e servizi propedeutici all'investimento, per il cui dettaglio si rinvia al quadro economico esposto in narrativa. La somma ad oggi disponibile ammonta a complessivi € 339.698,97 ed è collocata sull'impegno 2024/5220;
- il codice opera 230333 è di complessivi € 511.500,00, accertati ed impegnati con determinazione dirigenziale n. 10221/2023 del 6 dicembre 2023. Su tale codice opera sono già stati assunti impegni giuridici inerenti servizi propedeutici all'investimento, per il cui dettaglio si rinvia al quadro economico sopra rappresentato. La somma ad oggi disponibile ammonta a complessivi € 510.280,00 ed è collocata sull'impegno 2024/1558;
- il codice opera 230334 è di complessivi € 527.000,00, accertati ed impegnati con la citata DD/2023/10221. La somma è interamente disponibile sull'impegno 2025/451;

- l'importo complessivo a base di gara dell'intervento in oggetto è pari ad € 1.196.589,88 (di cui € 326.143,75 per costi della manodopera ed € 43.578,86 per costi della sicurezza, importo non soggetto a ribasso d'asta);

- il valore stimato dell'appalto ammonta complessivamente ad € 2.189.283,66 (somma dell'importo a base di gara incrementato delle eventuali opzioni e modifiche contrattuali di cui all'art. 120 d.lgs. n. 36/2023);

- ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, le lavorazioni ricadono:

- nella categoria prevalente OG01, “Edifici Civili ed Industriali”, per l’importo di € 1.084.478,24 (di cui € 310.035,63 per costi della manodopera ed € 39.495,84 per costi della sicurezza);
- nella categoria scorporabile OS30, “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, per l’importo di € 84.411,12 (di cui € 11.050,30 per costi della manodopera ed € 3.074,19 per costi della sicurezza);
- nella categoria scorporabile OS28, “Impianti termici e di condizionamento”, per l’importo di € 479,67 (di cui € 22,99 per costi della manodopera ed € 17,47 per costi della sicurezza);
- nella categoria scorporabile OS03, “Impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie”, per l’importo di € 27.220,85 (di cui € 5.034,83 per costi della manodopera ed € 991,36 per costi della sicurezza);

- l’appalto avrà una durata di 310 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, salvo proroghe dei termini contrattuali ex art. 121 co. 8 d.lgs. n. 36/2023;

- il CPV è 45454000-4, “Lavori di ristrutturazione”;

- a norma dell’art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell’appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Industria (F012), il cui accordo di rinnovo è stato siglato in data 3 marzo 2022, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

- l’esecuzione dell’intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 18 del Codice e dell’allegato I.1 nei termini previsti dall’art. 55, co. 1 d.lgs. 36/2023;

- l’appalto è da stipularsi a corpo;

- nel presente appalto si applica il Prezzario Regione Toscana (TOS_2024);

Dato atto che l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 326.143,75, anche se resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 co. 14 d.lgs. n. 36/2023);

Rilevato che l’art. 47 d.l. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

Rilevato altresì che:

- il comma 4 dell’art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, l’obbligo *di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile;*

- il comma 7 del medesimo articolo prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art. 47 d.l. n. 77/2021;

Visto, in particolare, il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa;

- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l’applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;

- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all’occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell’art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l’individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;

- in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;

Visto, altresì, il Decreto n. 365/2023 del 22 novembre 2023, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l’anno 2024, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l’anno 2022, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 8,8%;

Rilevato che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, nel Capitolato Speciale di Appalto aggiornato dell’intervento L1669/2023 approvato con il presente provvedimento:

- si conferma la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

- si determina la percentuale del 14% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 8,8%;

- dal mancato rispetto di tale obbligo deriva l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 co. 6 d.l. n. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all'art. 20 co. 8 lett. c) del Capitolato Speciale d'Appalto;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

Visti:

- l'art. 17 co. 1 d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000;

- l'art. 12 d.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che, con la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (artt. 19 – 36 d.lgs. n. 36/2023), tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici ed attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale e certificate;

Ritenuto pertanto che la procedura di gara in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il CIG relativo al presente procedimento di affidamento sarà acquisito, successivamente all'esecutività del presente provvedimento, mediante la succitata piattaforma START, ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Ritenuto di stabilire che:

- ai sensi dell'art. 42 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, sarà posto a base di gara il progetto aggiornato con il presente provvedimento;

- per l'affidamento del presente appalto di lavori sarà espletata la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo compreso fra € 1.000.000,00 e € 5.538.000;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 co. 4 e 108 d.lgs. n. 36/2023;

- per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, si procederà dando evidenza dell'avvio della procedura di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto;

- le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla piattaforma START al fine di garantire la

celerità della procedura;

- nell'ipotesi in cui manifestassero interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione un numero maggiore di 12 (dodici) operatori economici, si provvederà a selezionare gli operatori da invitare, fino al limite stabilito, mediante:

1. attribuzione di un punteggio in base al possesso delle seguenti certificazioni (Allegato II.13 del codice):

UNI ISO 45001, "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro": 5 punti;

SA8000:2014, "Sistema di gestione della responsabilità sociale": 3 punti;

UNI EN ISO 14001, "Sistemi di gestione ambientale": 1 punto;

2. in caso di parità di punteggio, verrà valutato l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza pervenuta su START;

- a seguito di espletamento della procedura di indagine di mercato, con le modalità sopra descritte, gli operatori economici individuati verranno invitati a presentare offerta per la procedura negoziata ex art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023 entro e non oltre giorni 10 (dieci) dall'invito, al fine di garantire la celerità della procedura;

- l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 54 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);

- la soglia di anomalia è determinata secondo il METODO A dell'Allegato II.2 d.lgs. n. 36/2023;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 co. 10 d.lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53 co. 1 d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 co. 4 d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

- ai sensi dell'art. 107 co. 2 d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

Ritenuto, altresì, che i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
- i requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 100 d.lgs. 36/2023, i secondi costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria prevalente OG1 e per le scorporabili alternativamente la SOA, i requisiti di cui all'art. 28 allegato II.12 o il subappalto "necessario";

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di gara saranno predisposti dagli uffici del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente e del 100% di quelle scorporabili, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Dette lavorazioni tuttavia, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro alla luce delle particolarità del sito, del contesto operativo e della gestione delle lavorazioni interferenti;
- è altresì ammesso il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto tuttavia, dell'impossibilità di ricorrere all'avvalimento c.d. a cascata, in analogia a quanto sopra stabilito in tema di subappalto. In altri termini, l'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria;
- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 (sette) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 (trenta) giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- il certificato di collaudo dei lavori è emesso non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo

virtuale dell'operatore economico) 2.0;

Vista la Convenzione stipulata tra ARTI e il Comune di Firenze ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/90, ed in particolare l'art. 3 per l'individuazione dei *target*, ove si scrive che *"1. Il presente Accordo si colloca nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l'impiego, previsto dal "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro" di cui al decreto ministeriale 74/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e dal relativo Piano regionale, e inquadrato, quale "progetto in essere", nell'ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" del PNRR, per il quale sono previsti, a livello nazionale, i seguenti Traguardi e Obiettivi, ai quali contribuisce, in parte, anche la Regione in qualità di Soggetto Attuatore: a) traguardo a dicembre 2022: per almeno 250 centri per l'impiego, il completamento di almeno il 50 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali nel triennio 2021-2023, con l'esclusione delle attività infrastrutturali; b) traguardo al dicembre 2025: per almeno 500 centri per l'impiego, il completamento del 100 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali nel triennio 2021-2023. 2. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il territorio della Città di Firenze di un nuovo Centro per l'Impiego da realizzare presso il sito di Via Assisi n. 20, oggi identificato catastalmente al foglio 50, particella 962 per porzione, secondo quanto previsto dai sopra citati Piano Straordinario e dal Piano regionale di Potenziamento della Toscana"*;

Visto altresì il cronoprogramma dell'intervento con CUP H12F23000040006 (aggiornato il 7 febbraio 2023 ed approvato con DD/2024/01452 del primo marzo 2024), nel quale vengono fissate le milestones dell'intervento;

Tenuto conto che, in forza dell'art. 5 co. 8 della Succitata Convenzione, *"Il Comune, terminate le opere concordate in sede di progettazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, formalizzerà all'Agenzia apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del Centro per l'impiego. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di collaudo"*;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza i sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023;
- l'art. 107 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare i citati elaborati progettuali aggiornati - allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento - del progetto esecutivo L1669/2023, denominato "Realizzazione nuova sede per centro per l'impiego - Via assisi" (Codici opera 230176, 230333 e 230334 - CUP H12F23000040006 - CPV 45454000-4) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU in ambito PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché il Verbale di Verifica del succitato progetto e la "Relazione del RUP ad integrazione del progetto esecutivo" con i relativi documenti economici allegati;
2. di approvare il Verbale di validazione del progetto esecutivo L1669/2023, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così stabilendo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, il progetto può essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;
3. di dare avvio alla procedura di affidamento dei summenzionati lavori L1669/2023, ponendo a base di gara il progetto aggiornato con il presente provvedimento;
4. di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'intervento in commento, a seguito di espletamento dell'indagine di mercato su piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Toscana START, alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;
5. di dare atto che:
 - gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;
 - il CIG dell'intervento in questione sarà acquisito, successivamente all'esecutività del presente provvedimento, mediante la succitata piattaforma START, ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
 - tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dagli uffici del Servizio

Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- la spesa dell'intervento, pari ad € 1.550.000,00, è interamente finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU con risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la spesa è iscritta a bilancio dell'Ente sui seguenti codici opera:
 - il codice opera 230176 è di complessivi € 511.500,00, accertati ed impegnati con determinazione dirigenziale n. 6672/2023 del 21 agosto 2023. Al netto degli impegni giuridici già assunti, la somma ad oggi disponibile ammonta a complessivi € 339.698,97 ed è collocata sull'impegno 2024/5220;
 - il codice opera 230333 è di complessivi € 511.500,00, accertati ed impegnati con determinazione dirigenziale n. 10221/2023 del 6 dicembre 2023. Al netto degli impegni giuridici già assunti, la somma ad oggi disponibile ammonta a complessivi € 510.280,00 ed è collocata sull'impegno 2024/1558;
 - il codice opera 230334 è di complessivi € 527.000,00, accertati ed impegnati con la citata DD/2023/10221. La somma è interamente disponibile sull'impegno 2025/451;
- il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Doc economici allegati alla relazione integrativa.zip -

d810e6e1f6e98cd62aafd436235d1312cb51452925e04af82e76b0dca52159c0

FI_PE_DOC_003-Schema di contratto e capitolato speciale di appalto_signed_signed (1).pdf -

e2efed0f46af9d2f94a7dac97967255d34d2ecebfa9ae4daa78c2c206d906288

FI_PE_STRU_001_1-RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO STRUTTURE_signed_signed.pdf -

6a5c9b2cb0a916b5188a727e82481fe6c3f90d4afe932312fb7366107cf76fcd

FI_PE_STRU_002_1-RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURE_signed_signed.pdf -

85f442dbb9fb99e7a87d4809a6368f7f04091ba27d62ae502ab02c280aca290a

FI_PE_STRU_004_1-FASCICOLO DEI CALCOLI_signed_signed.pdf -

90131852989dd43840f81087299139b23d4d6ee22cfcc5b43dfbadf99f569cf4

FI_PE_STRU_005_1-FASCICOLO DEI CALCOLI - SCALE IN ACCIAIO_signed_signed.pdf -

37c0814708cf074d4e2b2bbac9ed78706bd6bff5d0b2982e266e22691af39843

FI_PE_STRU_007_1-FILI FISSI_signed_signed.pdf - d69b8f974889c1e9d54daf1fbefb996a97f234e57a9f1b764003c2c34ed5158d

FI_PE_STRU_008_1-CARPENTERIA FONDAZIONI_signed_signed.pdf -

83291e1ba78a3941466aacda285a28a9f75628c89f72350ab07ab920c113ccad

FI_PE_STRU_009_1-CARPENTERIA PIANO TERRA_signed_signed.pdf -

5c9fd2c99578420915050787f67e4ad1f0c03b0b59d69eb342f6b0cee66e0eeb

FI_PE_STRU_010_1-CARPENTERIA PIANO PRIMO_signed_signed.pdf -

3ab64ebc1be7068f0d25b90829fe54ddb35e43831f710ab42b4ca3a2ee678bd8

FI_PE_STRU_011_1-CARPENTERIA COPERTURA_signed_signed.pdf -

c293f493143717a90f4f2cbb8340d3c73aff25ae752b271336c93e0c4afbfb0b

FI_PE_STRU_012_1-SEZIONI STRUTTURALI_signed_signed.pdf -

eff68441d538c71c84362ee9b82e5aab925fda5f2bc5079b1599aead531eafed

FI_PE_STRU_013_1-ARMATURA PALI C.F.A. E PLINTI_signed_signed.pdf -

9ff7801d71c80f46dfc5b8c25da6218180488e6615b38cf64d96650a3e78c981

FI_PE_STRU_014_1-ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE_signed_signed.pdf -

4a0c8198adadeb353c03f56716c21e84c43e04c8cf0e5170ca1a4e143f0664d8

FI_PE_STRU_015_1-ARMATURA TRAVI IN ELEVAZIONE_signed_signed.pdf -
024147f23795579973f54df78e1b8fc570aaaf65cbe2813749d2c4694402ce46

FI_PE_STRU_017_1-ARMATURA PARETI_signed_signed.pdf -
556ccff7e5e2f4d7b40534af9f705e8d82d39ea68b728a8da2a8bd43d2e766f

FI_PE_STRU_018_1-ARMATURA SOLETTA PIANO PRIMO_signed_signed.pdf -
ab84f28051d3f8b1f2e9010b444262ab6408c0bea566ca2b992922e2c330f765

FI_PE_STRU_019_1-ARMATURA SOLETTA COPERTURA_signed_signed.pdf -
364045e628a8d3fc4fe92ab33806f35cd14cc9d72d345816305409a80db88a92

FI_PE_STRU_020_1-PARTICOLARI ASTE IN ACCIAIO_signed_signed.pdf -
80ee2292e42b3d869a4b36f0ac9485ad01a6b1338089752dc86e5d74955d3f4b

FI_PE_STRU_021_1-PIANTA CARICHI_signed_signed.pdf -
058598070cd4e859b8de9c921d35cf63957b9179c4e48c2834070f98260b78b6

FI_PE_STRU_026_1-NOTE GENERALI E MATERIALI_signed_signed.pdf -
2216f66bde1bec57f012711b2cbeb982543ba0b80c344684c6b71e66f091cd65

L1669_Relazione RUP_signed.pdf - 2cc1eb6d7f8225d6445755453625f76ce782b0176ccf7d1659385fb55fca5736

L1669_Verbale-di-validazione_signed.pdf - 3f42a5502499657f1246f49d9dc9b8988f0ecd467b8088d5031597dc9348d888

L1669_Verbale-di-verifica_signed_signed_signed.pdf -
a35b03dea90d27d853cb09767905cf8f01c73f8368247ce83f65cb0ecbd40c29

Scheda D.N.S.H. EX-ANTE_FI_PE_RS_007-Relazione di verifica al principio DNSH_rev.00_signed_signed.pdf -
e8965d0fe4cbc8860518eb7036ff4403bffb7dcd193fb3fdbb2729e93e7becf6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.