

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|  |
|--|
| Numero: <b>DD/2024/06803</b>   |
| Del: <b>11/09/2024</b>   |
| Esecutivo Da: <b>12/09/2024</b>  |
| Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Valorizzazione Complessi Monumentali e Restauro Urbano</b> |

### OGGETTO:

Affidamento delle opere per il completamento della compartimentazione antincendio dei locali al piano terra del museo Novecento – CODICE OPERA 220210-1 – CUP H13G21000040006 – CPV 45454000-4 –  
Approvazione del progetto L1853/2024, Affidamento dei lavori alla Ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. a seguito di Affidamento Diretto e relativo impegno di spesa (CIG B2C4B792A3).

### IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.",

Premesso inoltre che la Giunta Comunale in data 27/2/2024, ha approvato la Deliberazione n.49, "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".

Premesso inoltre che in data 26.03.24, è stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 111 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione." ;

Premesso che è stato delegato dal Sindaco del Comune di Firenze all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 2023/DG/347 del 30-06-2023 il Comune di Firenze ha approvato il progetto definitivo n. AQ0847/2023 relativo ai lavori denominati " PNRR – MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 – MUSEO DEL NOVECENTO; INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONTRIBUTO M.I. DEL 30- 01-2020 – AQ0847- 2023.

CIG. 9930736E95; C.O. 220210; CUP: H13G21000040006” per un importo complessivo da quadro economico di € 340.600,00 di cui €7.500,00 per oneri di sicurezza;

- con determinazione del Direttore della Direzione Servizi Tecnici n. 2023/DD/03965 del 17/05/2023, è stato assunto l'impegno dei finanziamenti rientranti nel PNRR M1C3I1.2;
- Dato atto che con Determina DD-2023-07310 del 14-09-2023 l'appalto in questione è stato aggiudicato all'impresa Brusco&Puggelli Srl.
- Dato atto che con Deliberazione di Giunta n. 2023/DG/347 del 30-06-2023 il Comune di Firenze ha approvato il progetto definitivo n. AQ0847/2023 relativo ai lavori denominati “ PNRR – MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 – MUSEO DEL NOVECENTO; INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX CONTRIBUTO M.I. DEL 30- 01-2020 – AQ0847- 2023. CIG. 9930736E95; C.O. 220210; CUP: H13G21000040006” che riporta il quadro economico, la spesa trova pertanto copertura nel Quadro Economico dell'AQ0847/2023.”, come descritto nel rapporto tecnico allegato integrante;

Dato atto poi che Durante i lavori per la rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento, oggetto dell'accordo quadro AQ0856/2023 denominato “Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento” (DD/2024/03788 del 15/05/2024), è emersa la necessità di completare la compartimentazione antincendio dei locali posti al piano terreno, e sono state individuate alcune opere ad integrazione di quanto già esistente per rendere i locali completamente a norma e che Il Quadro Economico del sopracitato codice opera, che di seguito si riporta, risulta da ultimo dalla Determinazione Dirigenziale DD/2024/03328 che ha per oggetto: “F0062/2024 denominato “Fornitura e posa in opera di sistemi di protezione solare – chiostro area biglietteria del Museo Novecento - quarto lato ” – c.o. 220210 – CIG B1143A99B0 – CUP H13G21000040006 – CPV 39515000-5. Determinazione a contrarre, affidamento alla ditta EVEREST S.R.L. e impegni di spesa”, come descritto sempre in detto rapporto tecnico;

Visto che a tale scopo è stato dunque deciso di fare il progetto L1853/2024 in oggetto, costituito dai seguenti documenti allegati integranti, per l'importo totale di 9.960,55 euro, oltre iva di legge al 10%,

1. Computo metrico

2. Elenco prezzi ed analisi

3. Elaborati grafici:

- Tav. 1 Planimetria area di intervento
- Tav. 2 Compartimentazione sala - Stato di rilievo
- Tav. 3 Compartimentazione sala - Stato di progetto
- Tav. 4 Compartimentazione sala - Stato sovrapposto
- Tav. 5 Particolare modifica porta porta sotto ad arco,

con individuazione anche della stessa ditta che dovrà fare i lavori e cioè Ditta Co.R.Edil s.a.s. di Stefano Angiolini & C. , per le seguenti ragioni:

- il rispetto del cronoprogramma dei lavori per il completamento della compartimentazione antincendio è obiettivo prioritario condiviso dall'Amministrazione Comunale stazione appaltante in qualità di proprietaria dell'immobile e dall'Ente gestore per l'utilizzo dei locali in sicurezza;
- l'impresa è in possesso di adeguate esperienze idonee
- l'impresa ha già provveduto alla realizzazione di alcune opere propedeutiche, AQ0856/2023 denominato “Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento” (DD/2024/03788 del 15/05/2024), alle opere di completamento previste con il presente affidamento e necessarie per raggiungere i requisiti richiesti dalla norma vigente;
- l'importo della prestazione del servizio è sottosoglia;

- l'intervento è necessario per la presentazione della SCIA antincendio intestata alla Direzione Cultura;

Dato atto inoltre che nello stesso rapporto già sopra citato si dichiara:

- la congruità dei prezzi applicati.

- L'immobile è di proprietà comunale, i lavori del presente affidamento non comportano oneri aggiuntivi nel biennio successivo, né aumentano gli oneri di gestione.

- Il tempo per l'esecuzione dei lavori è fissato in 45 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della consegna dei lavori stessi, essendo i lavori previsti senza la sospensione delle attività in corso al museo;

Tenuto conto inoltre del fatto che la sopra citata spesa viene finanziata con le risorse disponibili sul co 220210, e precisamente:

- minore spesa derivante da ribasso d'asta F63/2024 - imp. 2024 / 6666 / 2 € 436,76,

- minore spesa derivante da ribasso d'asta F59/2023 - 2024 / 6168 € 4.855,60,

- minore spesa derivante da ribasso d'asta F62/2024 - 2024 / 6917 / 2 € 4.855,60,

- da ultimo, per l'eventuale la parte residua, alla voce somma a disposizione per opere connesse ai lavori principali € 2024 / 2284 € 3.919,42;

Dato atto che "A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN dell'8.12.2023 per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 160/2019 (piccole opere) -oltre a quelle di cui all'art. 1, comma 139 e segg, della legge n. 145/2018 (medie opere) – è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.";

Vista la decisione a contrarre agli atti d'ufficio con cui si stabilisce l'affidamento diretto del suddetto lavoro (con eventuale ricerca di mercato e selezione tramite start) e con l'utilizzo del metodo del prezzo più basso (Art. 108, comma 2, del Dlgs 36/2023), individuando anche Ditta Co.R.Edil s.a.s. di Stefano Angiolini & C., da invitare a presentare l'offerta, in quanto, come ivi riportato, tale operatore è in possesso di documentazione esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e organizzazione aziendale adeguata, completa idoneità professionale, capacità tecnica ed esperienza lavorativa per condurre al termine con successo tale incarico e si è dichiarato disponibile ad intervenire immediatamente secondo i tempi indifferibili imposti dalla committenza;

Visto il documento affidamento diretto, prot. 264389/2024, allegato integrante, con cui viene invitata la suddetta ditta a presentare la propria offerta per il lavori in oggetto;

Vista l'offerta e l'allegata dichiarazione sui costi della manodopera presentata su start dalla suddetta ditta e il documento relativo al costo della manodopera, allegati integranti, per il lavori in oggetto, con ribasso del 5,50010% per l'importo netto di euro 8.733,86, oltre euro 718,36 di oneri della sicurezza e iva di legge al 10%;

Visto il documento affidamento diretto (verbale) allegato integrante con cui è stata fatta la gara su Start della Regione Toscana per il suddetto lavoro con aggiudicazione alla suddetta Ditta Co.R.Edil s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (Piva 03686610480), per l'importo

contrattuale di euro 9.452,22, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta euro 718,36 e costi della manodopera di euro 2.463,05, giudicato congruo, oltre iva di legge al 10%, per l'importo complessivo di euro 10.397,44, con seguente qe di affidamento:

|   |                    |
|---|--------------------|
| importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA 10%)      | 8.733,86 €         |
| incluso costi della manodopera                                |                    |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 10%) | 718,36 €           |
| <b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NETTI</b>                        | <b>9.452,22 €</b>  |
| <b>I.V.A. su lavori</b>                                       | <b>945,22 €</b>    |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO</b>                    | <b>10.397,44 €</b> |

Ritenuto, quindi, di approvare il Progetto L1853/2024 in oggetto, per l'importo totale di 9.960,55 euro, oltre iva di legge al 10%, finanziato con le risorse disponibili ancora sul CO 220210, imp. 2024 / 6666 / 2, 2024 / 6168, 2024 / 6917 e 2024 / 2284, Bilancio investimenti anno 2024, di affidarne l'esecuzione alla ditta Co.R.Edil s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (CIG B2C4B792A3) per l'importo di euro 10.397,44 al netto del ribasso d'asta del 5,50010%, iva di legge al 10% inclusa (CIG B2C4B792A3) e di impegnare detta spesa totale sugli impegni già sopra citati;

Dato atto che detto Affidamento soggetto a verifica a campione come da indicazioni del Direttore - Direzione Gare Appalti e Partecipate prot.n.297081 del 20.09.2023

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026, confluito nel PIAO 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio compreso Decisione a contrarre;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,  
Visto il Dlgs 36/2023,  
Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,  
Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,  
Visti gli artt. 10, 11, 16, 21, 22 e 24, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

**DETERMINA**

- Di approvare il Progetto L1853/2024 in oggetto, per l'importo totale di 9.960,55 euro, oltre iva di legge al 10%, finanziato con le risorse disponibili ancora sul CO 220210, imp. 2024 / 6666 / 2, 2024 / 6168, 2024 / 6917 e 2024 / 2284, Bilancio investimenti anno 2024;

- di affidarne la sua esecuzione alla ditta Co.R.Edil s.a.s. di Stefano Angiolini & C., per l'importo di euro 10.397,44 al netto del ribasso d'asta del 5,50010%, iva di legge al 10% inclusa (CIG B2C4B792A3);

- di impegnare l'importo di euro 10.397,44 a favore di detta ditta – cb 2933, sul co 220210, imp. 2024 / 6666 / 2, 2024 / 6168, 2024 / 6917 e 2024 / 2284, Bilancio investimenti anno 2024;

- di dare atto che il QE di spesa/affidamento è riportato in narrativa;

- di dare atto che il QE attuale del co 220210 è il seguente:

“Museo Novecento - Interventi volti all'efficientamento energetico ex contributo M.I. del 30.01.2020”

Codice Opera 220210 – CUP H13G21000040006

| <b>Descrizione voci di spesa</b>  | <b>Importi</b> |
|---|----------------|
| CA 1 – Lavori netti   | € 74.000,00    |
| CA 1 – Oneri della sicurezza  | € 950,00       |
| CA 1 – Lavori netti + oneri per la sicurezza                              | € 74.950,00    |
| CA 1 – IVA 10%  | € 7.495,00     |
| Importo complessivo CA n. 1   | € 82.445,00    |
| Residuo lavori ordinabili con successivi contratti attuativi              | € 59.940,00    |
| Residuo Oneri della sicurezza   | € 950,00       |
| Residuo lavori ordinabili con successivi CA + oneri della sicurezza       | € 60.890,00    |
| Residuo IVA su lavori immediatamente ordinabili                           | € 6.089,00     |
| Residuo lavori ordinabili con successivi CA + oneri della sicurezza + IVA | € 66.979,00    |

Minore spesa derivante da ribasso d'asta AQ0847/2023 affidato a Brusco & Puggelli S.r.l. € 15.466,00  
(IVA compresa)

Affidamento fornitura F0063/2024 a Firenze Industrie S.p.a. (DD/2024/02821) € 23.370,32

Residuo somma a disposizione per opere connesse ai lavori principali € 3.669,94

Affidamento fornitura F0059/2023 a Everest S.r.l. (DD/2023/10406) € 20.886,40

**Affidamento fornitura F0062/2024 “Fornitura e posa in opera di sistemi di protezione solare – chiostro area biglietteria del Museo Novecento - quarto lato” a EVEREST SRL SOC. UNIPERSONALE di cui al presente provvedimento (di cui € 20.886,40 700,00 di oneri della manodopera - € 500,00 di oneri per la sicurezza - € 3.766,40 per IVA al 22%) al netto del ribasso percentuale offerto del 20,00%**

Affidamento lavori di cui al presente Progetto L1853/2024 alla ditta Co.R.Edile 10.397,44 s.a.s. di Stefano Angiolini & C.

Polizza progettisti € 150,00

Imprevisti € 749,50

Spese tecniche € 5.000,00

**Totale Quadro Economico Intervento € 250.000,00**

- di dare atto che il RUP è l'Arch. G. Caselli.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

|  |
|--|
| CM.PDF - f6d922b540818402536ae023f501a086e2b8c526bf294cbd86d778a244b8dcbf                                  |
| EP.PDF - 7a69e116683fbbb972f533d4665beca5ba9587655e52b94dd905d1c10f77d3c7                                  |
| LETTERA INVITO L1853_signed.pdf - 3d3d66c6fdfe74d02c08ceb9e8261385ecf46583de45df04c78e9e3307c948d8         |
| Modello Offerta manodopera_signed.pdf - ac091679a62e15d61f0991a0d6f67281ebd2f935eae65c5c42608d1c1bc81db    |
| OffEcon_28261_1_07082024170545_signed.pdf - 1e731fc3ff6b5b5c9f85fd7e9e69a386e54b7de543d1cb9f0cfc4e2562252f |
| Pianta_PT-Tav1_r1.pdf - 0e383853b6382764bea9d53cc85894e66a8e21172c350b74a61bb193f528256e                   |
| Pianta_PT-Tav2_r1.pdf - 03ccc7bacf524cd58edacc4bfd4ad59d2b2a085feb5c273fd72ec4ce65ccedaf                   |
| Pianta_PT-Tav3_r1.pdf - 6ed423064ede2e8f9d49f43f6df517003ad7e3a19089aa76656d220163ab4ac6                   |
| Pianta_PT-Tav4_r1.pdf - bc6d8580be4b39ac10a35cb8007e4372bfeb9f4b6dbff6852dd2d839e367a775                   |
| Pianta_PT-Tav5_r1.pdf - d648aa037e6deb43a99560e02df6f225d757564fd000b9baa9b7827e75ce8d94                   |
| Rapp_PorteREI_r01_signed.pdf - 1febb882e76a87754914f9d5b9c9b57f5cba51da83e80fd0899c57daf6e26f53            |
| verbale L1853-1_signed.pdf - 8b0ffd63c045cb172a9ee4981465f9d093614568250c73c402c4915c22cf0bbd              |

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giorgio Caselli**

### Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo    | Beneficiario                    |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1) | U         | 2024      | 57736    | 6        | 2024/2284                |                                 | € 3.669,94 | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE |
| 2) | U         | 2024      | 57736    | 6        | 2024/6168                |                                 | € 0,00     | -                               |
| 3) | U         | 2024      | 57736    | 6        | 2024/6666                | 2                               | € 0,00     | -                               |

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo        | Beneficiario                                   |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| 4) | U         | 2024      | 57736    | 6        | 2024/6917                | 2                               | € 0,00         | -  |
| 5) | U         | 2024      | 57736    | 6        | 2024/8582                |                                 | €<br>10.397,44 | 2933 - CO.R.EDIL. di<br>Stefano Angiolini & C. |

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.