



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/06862

Del: 13/09/2024

Esecutivo Da: 13/09/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Palazzi , Ville e Monumenti Cittadini

OGGETTO:

SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO) - cat. OG10 nuova illuminazione - CODICE OPERA 210490A - CUP H15F21001890002 - CPV 45454100-5 - Approvazione del progetto L1839/2024, affidamento alla Ditta SILFI S.P.A. a seguito di Affidamento Diretto e impegni di spesa (CIG B2E9C29C88).

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.",

Premesso inoltre che la Giunta Comunale in data 27/2/2024, ha approvato la Deliberazione n.49, "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".

Premesso inoltre che in data 26.03.24, è stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 111 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione." ;

Premesso che è stato delegato dal Sindaco del Comune di Firenze all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Dato atto che "con Deliberazione di Giunta Comunale 703/2022 , è stato approvato il progetto esecutivo L1649/2022 denominato "SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO)" Codici Opera 210490 - finanziamento da privati - C.U.P. H15F21001890002 C.P.V. 45454100-5." per l'importo di 384.360,00 euro, con documenti e qe come ivi riportati;

Dato atto che con determina DD/2023/04829 è stato affidato all'Ing. Emilio Prete il servizio di

architettura e ingegneria di Direzione Operativa e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - CIG: Z4C3B46F41, nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo di euro 19.032,00;

Dato atto che con determina 2023/05332 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta NASSI SRL (CF e PIVA 04206320485) per l'importo di 126.343,98 euro (IVA inclusa), sub impegnato l'importo di 365.328,00 euro, sull'impegno 2023/5559, sul co 210490, Bilancio investimenti anno 2023, di cui 126.343,98 euro (IVA inclusa) a favore di detta ditta e gli altri importi come indicati nel qe nella stessa riportato (CIG n° 9833726768);

Dato atto che i lavori si stanno svolgendo regolarmente, sono stati emessi i SAL 1 e 2 nell'anno in corso e l'impresa aggiudicataria non ha mai iscritto riserve e allo stato attuale non ritiene iscriverne alcuna, così come riportato nella Relazione di Perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa allegati integrante;

Dato atto inoltre che con DD/2024/04250 è stata approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa di cui all'oggetto per l'importo di € 54.289,02 per i lavori, oltre € 1.825,68 di oneri sicurezza e iva di legge al 10%, per l'importo complessivo di € 61.726,18 (oneri sicurezza e I.V.A. di legge al 10% inclusi), oltre ad aggiornare per queste opere suppletive lo stesso incarico CSE all'Ing. Prete per l'importo complessivo di euro 5.302,32 (iva di legge al 22% e oneri al 4% inclusi), , affidati i relativi lavori alla ditta NASSI Impresa Edile srl per lo stesso importo e impegnate le relative risorse finanziarie per permetterne l'esecuzione stessa;

Considerato poi che nel QE di variante, come meglio indicato a pag. 5 della citata DD/2024/04250 sono a disposizione dell'Amministrazione Euro 40.000,00 finalizzati alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica della via Crucis e che allo stato attuale si rende pertanto necessario procedere all'affidamento di lavori in categoria OS30 (illuminazione pubblica) attingendo proprio alla somma di Euro 40.000,00 (iva compresa 22%) dall'importo complessivo del CO 210490 di Euro 384.360,00, così come riportato nella relazione allegata integrante;

Dato atto che a tale scopo è stato fatto il progetto L1839/2024 in oggetto per l'importo totale di euro 39.999,70, di cui euro 31.786,64 per lavori soggetti al ra, euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ra e euro 7.213,06 per iva di legge alla 22%;

Dato atto che tale incremento di spesa trova copertura sul CO 210490, sul capitolo 53605, impegno 2024/4952, Bilancio Straordinario anno 2024, come detto sopra;

Vista la decisione a contrarre agli atti d'ufficio con si stabilisce l'affidamento diretto dei suddetti lavori (con eventuale ricerca di mercato e selezione tramite start) e con l'utilizzo del metodo del minor prezzo (art. 108, c. 2, Dlgs 36/23), individuando anche la stessa ditta a cui affidare i lavori nella SILFI spa, società in house che ha le necessarie competenze per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come nella stessa riportato a pag. 2;

Dato atto dunque che si rende necessario procedere con l'indagine di mercato sulla piattaforma START, per la scelta dell'operatore a cui affidare i lavori in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera a), del D. Lgs 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, individuando anche Ditta SILFI spa da invitare a presentare l'offerta, in quanto azienda che gestisce l'illuminazione pubblica nell'area del Comune di Firenze;

Visto il documento affidamento diretto, prot. 266227/2024, allegato integrante, con cui viene invitata la suddetta ditta a presentare la propria offerta per il lavori in oggetto;

Vista l'offerta presentata su start dalla suddetta ditta e il documento relativo al costo della manodopera, allegati integranti, per il lavori in oggetto, con ribasso del 12,00001% per l'importo netto di euro 27.972,24, oltre euro 1.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti al ra, per l'importo di euro 28.972,24, oltre iva di legge al 22%;

Visto il documento affidamento diretto (verbale) allegato integrante con cui è stata fatta la gara su Start della Regione Toscana per il suddetto lavoro con aggiudicazione alla suddetta Ditta SILFI spa (Piva 006625660482), per l'importo contrattuale di euro 28.972,24, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta euro 1.000,00 e costi della manodopera di euro 11.475,32, giudicato congruo, oltre iva di legge al 22%, per l'importo complessivo di euro 35.346,13, con seguente qe di affidamento:

210490A	Totale
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA 22%)	27.972,24 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 22%)	1.000,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	27.972,24 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	1.000,00 €
IMPORTO LAVORI	28.972,24 €
I.V.A. su lavori	6.373,89 €
IMPORTO TOTALE	35.346,13 €
accordo bonario	1.199,99 €
minore spesa	3.453,58 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	39.999,70 €
Economia di spesa	€0,30 €
TOTALE DEL CODICE OPERA	40.000,00 €

210490A	Totale

Ritenuto, quindi, di approvare il Progetto L1839/2024 in oggetto, per l'importo totale di euro 39.999,70, di cui euro 31.786,64 per lavori soggetti al ra, euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ra e euro 7.213,06 per iva di legge ala 22%, finanziato con le risorse disponibili ancora sul CO 210490, imp. 2024/4952, Bilancio investimenti anno 2024, di affidarne l'esecuzione alla ditta SILFI spa (CIG B2E9C29C88), per l'importo contrattuale di euro 28.972,24, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta euro 1.000,00 e costi della manodopera di euro 11.475,32, oltre iva di legge al 22%, per l'importo complessivo di euro 35.346,13, con qe di affidamento come sopra, di impegnare detta spesa totale sull'impegno sopra citato;

Dato atto che detto Affidamento soggetto a verifica a campione come da indicazioni del Direttore - Direzione Gare Appalti e Partecipate prot.n.297081 del 20.09.2023

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026, confluito nel PIAO 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio compreso Decisione a contrarre;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,

Visto il Dlgs 36/2023,

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,

Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,

Visti gli artt. 10, 11, 16, 21, 22 e 24, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

- di approvare il Progetto L1839/2024 in oggetto, per l'importo totale di euro 39.999,70, di cui euro 31.786,64 per lavori soggetti al ra, euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ra e euro 7.213,06 per iva di legge ala 22%, finanziato con le risorse disponibili ancora sul CO 210490, imp. 2024/4952, Bilancio investimenti anno 2024;

- di affidarne l'esecuzione alla ditta SILFI spa (CIG B2E9C29C88), per l'importo contrattuale di euro 28.972,24, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta euro 1.000,00 e costi della

manodopera di euro 11.475,32, oltre iva di legge al 22%, per l'importo complessivo di euro 35.346,13, con qe di affidamento come riportato in narrativa;

- di impegnare l'importo di euro 39.999,70 (I.V.A. inclusa), sul capitolo 53605, impegno 2024/4952, Bilancio Straordinario anno 2024, di cui euro 35.346,13 a favore di detta ditta – cb 2111, come da qe di affidamento riportato in narrativa;

- di dare atto che il QE del CO 210490 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO Progetto L1649/2022, CODICE OPERA 210490 Bilancio Straordinario 2023	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 24,30%	€ 109.027,26
Oneri sicurezza	€ 5.830,90
Lavori suppletivi al netto del ribasso del 24,30%	€ 54.289,02
Somma non soggetta a ribasso oneri sicurezza suppletiva	€ 1.825,68
Totale	€ 170.972,86
IVA sui lavori al 10% su € 170.972,86	€ 17.097,29
Totale intervento OG2	€ 188.070,15
Opere categoria OS2 restauro croci	€ 29.021,81
Opere categoria OS30 nuova illuminazione, prog. 1839/2024, affidati alla ditta SILFI spa col presente atto	€ 35.346,13
Opere categoria OS4 sistemazione verde	€ 20.000,00
Opere propedeutiche al consolidamento strutturale	€ 60.944,68
Incarichi DO e CSE (Ing. Prete) - Totale	€ 24.334,32
Incarichi professionali con IVA e oneri 4%	€ 21.989,04
Accordo bonario sui lavori prog. L1839/24 affidati a SILFI spa	€ 1.199,99

Minore spesa sui lavori prog. L1839/24 affidati a SILFI spa	€ 3.453,58
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	€ 384.359,70
Economia di spesa	€ 0,30
IMPORTO TOTALE CO	€ 384.360,00

- di dare atto altresì che il RUP è l'Arch. T. Muccini.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1839-2024 - LETTERA DI INVITO_06082024rev_signed.pdf - 356502273e5e5bf0a549f585ba3a9ddcb67b2b8a3fbc4b2598c20a8f7481c191
OffEcon_134837_1_28082024103331_signed.pdf - e6309eae0e6683723235734c00470404fe841e4328a248ef05b4cb58cb0cb1ef
Offerta manodopera L1839-2024 (1)_signed.pdf - f356e4fed0397232a9c052ba4e09695f5b73507e5a601ff27129053f01f13462
Rapporto_SMART_signed.pdf - 4162c5c8138696162f07b88389727d77d3d222a51ba92f9e45ae967b0429b7ed
verbale L1839-2024_signed.pdf - d0c66a69a3e239bdb934d9ba72b331e6d2563788a6f20c1711fbeaca988cf9d7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	53605	2	2024/4952	1	€	2111 - SILFI S.P.A.

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							35.346,13	
2)	U	2024	53605	2	2024/4952	2	€ 1.199,99	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2024	53605	2	2024/4952	3	€ 3.453,58	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.