



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02967

Del: 18/04/2025

Esecutivo Da: 18/04/2025

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

L1895/2024 "Mercati comunali: opere specialistiche elettriche" c.o. 240440 CUP H11G24000380004 - C.P.V. 45317000-2. Approvazione elaborati progettuali, decisione a contrarre e affidamento diretto dei lavori alla ditta FRATELLI TABANI SRL. CIG B6557E343C

Il Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione

Premesso che:

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2025/G/00018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione";
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione";
- con Decreto della Sindaca n. 45 del 19/12/2024 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

*con determina n. 1681/2023, prorogata con DD n. 1142/2025, è stato conferito l'incarico di Responsabile della E.Q. CIMITERI MONUMENTALI E MINORI MERCATI, SERVIZI AL TURISMO E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE all'Ing. Lorenzo Mattioli;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, di concerto con la Soprintendenza ai Beni Archeologici Belle Arti e Paesaggio competente, intende attuare un ampio disegno che, in chiave strategica, va da tempo nella direzione auspicata di decongestionare la parte centrale del Centro Storico, favorendo anche altri assi di flusso commerciale e turistico;

Dato atto che nel Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 è previsto l'intervento c.o. 240440 CUP H11G24000380004 avente per oggetto "Mercati comunali: opere specialistiche elettriche" per un importo complessivo di € 151.000,00;

Tale intervento, consistendo in opere di implementazione di apparati tecnologici, è volto ad attuare una migliore fruizione delle aree mercatali con particolare riferimento a quelle che insistono al di sotto di tettoie e/o pensiline e che costituiscono sedi tradizionalmente destinate. L'appalto si trova coevo e coordinato a quanto già in corso di realizzazione nella corrente annualità e successivo a quanto già eseguito nelle precedenti. Pertanto, i lavori oggetto dell'appalto, di cui al codice opera 240440, riguarderanno la realizzazione di opere complementari ed accessorie agli interventi sopra enunciati, con particolare riferimento ad elementi di decoro, accessori e trattamenti di finitura sia per le strutture che per le pavimentazioni, oltre a elementi di raccordo impiantistico;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 2024/00525/00486 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica L1895/2024 denominato "Mercati comunali: opere specialistiche elettriche" c.o. 240440 CUP H11G24000380004 e C.P.V. 45317000-2 di competenza della E.Q. CIMITERI MONUMENTALI E MINORI MERCATI, SERVIZI AL TURISMO E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE, sviluppato ai sensi dell'art. 41 comma 6 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, che prevede gli interventi di opere specialistiche elettriche (cat. OS30) presso i mercati comunali al fine di attivare celermente le procedure per l'assunzione del mutuo per il finanziamento dell'opera in questione;

Il progetto, ad oggi, è stato sviluppato ad un livello di progettazione esecutiva che risulta opportuno approvare mediante il presente provvedimento;

Dato atto che il progetto esecutivo suddetto è costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

1a) Relazione descrittiva tecnica ed economica;

1b) Quadro Economico;

- 1c) Quadro Economico di art. 120;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3a) Capitolato Speciale d'Appalto opere edili;
- 3b) Capitolato Speciale d'Appalto impianti elettrici e speciali;
- 3c) Capitolato Speciale d'Appalto impianti meccanici;
- 4) Elenco immobili.
- 5a) Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
- 5b) Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi di art. 120;
- 6a) Computo Metrico Estimativo;
- 6b) Computo Metrico Estimativo di art. 120;
- 7) Elaborati tecnici
- 8) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 9) Verbale di verifica del progetto;
- 10) Verbale di validazione del progetto;
- 11) Costi manutentivi

Il totale del quadro economico dell'intervento in commento è pari ad € 151.000,00 comprensivi di IVA, articolati secondo il Quadro Economico che segue:

QUADRO ECONOMICO progetto esecutivo	
L1895/2024	
"Mercati comunali: opere specialistiche elettriche" c.o. 240440 CUP H11G24000380004	
- C.P.V. 45317000-2	

Importo lavori	€ 101.957,60
----------------	--------------

Manodopera	€ 26.730,09
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.978,40
Totale a base d'asta	€ 131.666,09
IVA 10%	€ 13.166,61
Totale lavori compreso IVA	€ 144.832,70
Incentivo funzioni tecniche (0,80% di 2 % lavori)	€ 2.106,66
Somme a disposizione - altro	€ 526,66
Allacciamenti	€ 1.400,00
Imprevisti	€ 1.983,98
Assicurazione progettisti	€ 150,00
TOTALE STANZIAMENTO	€ 151.000,00

Preso atto che l'intervento è inserito nell'annualità 2024 del P.T.I. 2024/26 esercizio 2024 e finanziato al codice opera 240440 mediante l'assunzione di mutuo;

Preso atto che nella Relazione tecnica ed economica, a firma dei progettisti e sottoscritta dal RUP Ing. Lorenzo Mattioli, di corredo al progetto, si dichiara e attesta che:

- il progetto non necessita dei titoli di cui al D.P.R. n. 380/01, in quanto corredato di “Verbale di Validazione”;
- qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche al patrimonio edilizio esistente tali da necessitare l'approvazione di elaborati tecnici, verrà predisposto specifico progetto da approvare in linea tecnica dalla competente Giunta Municipale;
- gli interventi previsti saranno eseguiti in aree di proprietà comunale;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui;
- la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del D.P.R. 207/2010;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 e 3 del D.L. 28/02/83 n° 55 convertito con modifiche nella Legge 26/04/83 n° 131 e art. 14 comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- i lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con I.V.A. al 10%, così come specificato nel 127 quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633 del 26 ottobre 1972;
- l'esecuzione delle opere previste nel progetto, non comporterà un incremento degli oneri di gestione, per gli esercizi futuri;
- l'intervento è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie;
- il presente progetto è una progettazione esecutiva così come contemplato dal D.Lgs.36/2023 nell'art. 41, comma 8 e s.m.i.;
- il progetto in parola, per il livello di progettazione indicato, è stato definito tenendo conto dei seguenti principi:
 - rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, del principio di economicità, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse da impiegare, del principio di efficacia, in modo da adottare atti congrui allo scopo, del principio di tempestività, in modo da non dilatare la durata del procedimento e del principio di proporzionalità, in modo da garantire un'azione adeguata e idonea rispetto alle finalità conseguite;
 - caratteristiche delle aree di intervento e problematiche inerenti le interferenze con le attività mercatali;
 - destinazione d'uso dei luoghi e dei manufatti;

Dato atto che:

- il finanziamento dell'intervento in argomento, inserito nel PTI 2024-2026, trova copertura al codice opera 240440, sull'impegno 2025/6646;
- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari a € **131.666,09** in particolare, ai sensi dell'art. 41, c. 13-14 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 14 d.lgs 209/2024, è stato specificamente individuato l'importo dei costi della manodopera (pari ad € **26.730,09**) che, assieme ai costi per la sicurezza (pari ad € **2.978,40**) sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
- il relativo CIG è B6557E343C;
- ai sensi dell'art. 100 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 32 d.lgs 209/2024 e all'allegato II.12, i lavori ricadono nelle seguenti categorie:

Categorie SOA	Importo lavori	di cui oneri per la manodopera	di cui oneri per la sicurezza
Categoria prevalente OG11 – impianti tecnologici	€ 96.928,17	€ 19.677,80	€ 2.978,40
Categoria scorporabile: OG1 – edifici civili e industriali	€ 34.737,92	€ 7.052,29	€ 0,00

- la durata dell'appalto è stabilita in 365 giorni;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 6 d.lgs 209/2024, e all'allegato I.1.;
- il CPV è 45317000-2;
- a norma dell'art. 11, c. 4 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 2 d.lgs 209/2024, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale CCNL (C011) per lavoratori del comparto imprese impianti elettrici ovvero da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;
- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- Il RUP dell'intervento è l'Ing. Lorenzo Mattioli;

Richiamati:

- l'art. 17 d.lgs. 36/2023 come modificato all'art. 5 d.lgs. 209/2024 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;
- l'art. 11 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 2, c. 4 d. lgs 209/2024
- l'art. 12 d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18 d. lgs 36/2023, come modificato all'art.6 d. lgs 209/2024;
- l'art. 28 d. lgs 36/2023;

Tenuto conto che dal primo gennaio 2024 acquista efficacia l'art. 19 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 7 d. lgs 209/2024, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 36 d.lgs 209/2024;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente, conservato in atti presso la Direzione scrivente, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con i quali il RUP Ing. Lorenzo Mattioli dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

- 1- l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
- 2- il fine che con il contratto si intende perseguire;

3- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 1 e 106 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 35 d.lgs 209/2024, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta garanzia fidejussoria;

- ai sensi dell'art. 53 c. 4 II periodo e c. 4-bis d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 19 d.lgs 209/2024, all'affidatario si richiede ai fini del perfezionamento del contratto la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, c. 1, d.lgs 36/2023 come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, visto anche il modesto importo, assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che è opportuno dare seguito a quanto approvato con la su citata Deliberazione e con il presente provvedimento, la E.Q. CIMITERI MONUMENTALI E MINORI MERCATI, SERVIZI AL TURISMO E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE ha provveduto ad avviare indagine di mercato sulla piattaforma START mediante richiesta di preventivo, n. protocollo 127507/2025 del 26/03/2025 ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;

Viste:

- l'offerta economica, recante data 31/03/2025, allegato integrante, con cui l'operatore economico FRATELLI TABANI SRL (partita Iva 1562490472) offriva il ribasso del 10,00000% sull'importo dei lavori a base d'asta di € **131.666,09** (iva esclusa) di cui € **2.798,40** per oneri per la sicurezza non ribassabili ed € **35.344,62** per costi della manodopera;

- la nota, sottoscritta dal RUP e allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 004125/2024) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all'operatore economico FRATELLI TABANI SRL sulla base dell'offerta ritenuta congrua ed emesso il relativo CIG B6557E343C ;

Il quadro economico, in virtù dell'aggiudicazione suddetta, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO progetto esecutivo

L1895/2024	
"Mercati comunali: opere specialistiche elettriche" c.o. 240440 CUP H11G24000380004	
- C.P.V. 45317000-2	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 10,0000% di cui € 24.730,09 per costi della manodopera soggetti a ribasso d'asta e di cui € 2.978,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€ 118.797,32
IVA 10%	€ 11.879,73
Totale lavori netti compresa IVA	€ 130.677,05
Incentivo funzioni tecniche (0,80% di 2 % lavori)	€ 2.106,66
Ulteriori somme a disposizione	€ 3.499,68
Allacciamenti	€ 1.400,00
Imprevisti	€ 13.166,61

--	--

Assicurazione progettisti	€ 150,00
---------------------------	----------

TOTALE STANZIAMENTO	€ 151.000,00
----------------------------	---------------------

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, c. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 41 d.lgs 209/2024, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 80% dell'importo della categoria prevalente, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. E' altresì ammesso il subappalto nella quota del 100% per la categoria scorporabile;

AI SENSI DELL'ART 118 DEL DLGS 36/2023 IL RUP INDICA CHE LE SEGUENTI PRESTAZIONI O LAVORAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO CHE, PUR SUBAPPALTABILI, NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, IN RAGIONE DELLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELL'APPALTO E DELL'ESIGENZA, TENUTO CONTO DELLA NATURA O DELLA COMPLESSITÀ DELLE PRESTAZIONI O DELLE LAVORAZIONI DA EFFETTUARE, DI RAFFORZARE IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE E PIÙ IN GENERALE DEI LUOGHI DI LAVORO O DI GARANTIRE UNA PIÙ INTENSA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI OPPURE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI INFILTRAZIONI CRIMINALI **PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

ESECUZIONE DI OPERE DI DETTAGLIO FUNZIONALI ALLE OPERE PRINCIPALI

- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica l'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 23 d.lgs 209/2024;

- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 44 d.lgs 209/2024, l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;
- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Richiamato l'art. 45, c. 2 e 3, d.lgs 36/2023 e allegato I.10, come modificato all'art. 16 d.lgs 209/2024 rubricato 'incentivi alle funzioni tecniche' in cui è statuito che la quota dell'incentivo attribuibile al personale interno dell'Amministrazione è pari al solo 80% del 2% massimo complessivo e che trattandosi di finanziamento vincolato la restante quota non può essere destinata a spese per l'innovazione ma resta comunque a disposizione sul QE come eventuale somma a disposizione;

Richiamati gli art. 1 e 5, c. 3, del "Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche" approvato con DD n. 4783/2024 per regolare la ripartizione degli incentivi come previsto all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, secondo cui "la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice";

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici è stata esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore

economico) presente sul portale ANAC;

Dato atto che tale verifica esperita sul portale ANAC, mediante sistema FVOE, ha dato esito positivo;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di affidare all'impresa predetta l'esecuzione dell'intervento menzionato e di assumere impegno contabile per lavori complessivi € , a valere sull'impegno di spesa di cui al codice opera 240440 di bilancio straordinario, come dettagliato nella parte dispositiva del presente atto;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati, allegati al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visto il d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs 209/2024;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

- a) di approvare gli elaborati progettuali, come espressamente elencati in narrativa (allegati integranti) e costituenti il progetto esecutivo n. **L1895/2024 "Mercati comunali: opere specialistiche elettriche" c.o. 240440 CUP H11G24000380004 - C.P.V. 45317000-2** per l'importo complessivo di € 151.000,00;
- b) di aggiudicare e conseguentemente affidare su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto esperita su START (n. 011316/2025) ai sensi dell'art. 50 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024, l'esecuzione dei lavori in commento **L1895/2024 "Mercati comunali: opere specialistiche elettriche" c.o. 240440 CUP H11G24000380004 - C.P.V. 45317000-2** sulla base del CIG B6557E343C all'operatore economico FRATELLI TABANI SRL con sede legale in via Guido Rossa, 12 CAP 51037 Montale (PT), P.Iva 01562490472 (codice beneficiario 88036);
- c) l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con il presente provvedimento il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- d) di dare atto che il quadro economico di affidamento riportato in narrativa, si intende qui espressamente

richiamato;

e) di dare atto della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art. 45 d.lgs 36/2023 come modificato all'art. 16 d.lgs 209/2024 e determinato dal "Disciplinare per gli incentivi per le funzioni tecniche", di cui in narrativa;

f) di sub-impegnare, ai fini di quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 151.000,00 sull'impegno di cui al codice opera come da aspetti contabili del presente provvedimento e così suddivisa:

- € **130.677,05** (lavori + iva) a favore dell'operatore economico FRATELLI TABANI SRL (codice beneficiario 88036) sulla base del CIG B6557E343C;

€ 2.106,66 per incentivo funzioni tecniche

€ 3.499,68 per ulteriori somme a disposizioni

€ 13.166,61 per imprevisti;

€ 1.400,00 per allacciamenti;

€ **150,00** per polizza progettisti;

g) di dare atto che il contratto per l'esecuzione dei lavori in commento verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 6 d.lgs 209/2024;

h) di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica della corretta esecuzione dei lavori e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;

La somma di € 150,00 per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. - Via Macchiavelli 19- PISTOIA - CODICE BENEFICIARIO: 62533 CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852 intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO;

i) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt.119 e ss. d.lgs. 104/2010;

l) di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

m) di dare atto, altresì, che il RUP dell'intervento in argomento è l'Ing. Lorenzo Mattioli.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1895_10_VALIDAZIONE_signed_x4_signed_signed-1.pdf - a95277c16aa1239c646d62753cbc99166f450179a42ff2fdbbc4c49f5be621d60
L1895_11_Manutenzioni_signed_x4_signed_signed_signed-1.pdf - 07e21da0d6bb258397253d4777d375bfe55b221214c355e54313c6d1c0d2a71e
L1895_1_REL. TEC. ECO._signed_x4_signed_signed_signed-2.pdf - 1cd7456c14adf085b05e5fd036b8ad8083795f63a9da7514a342c854475d12ea
L1895_1b_Q.E._signed_x4_signed_signed_signed-3.pdf - 2a0cbf6f67c810f8b6d9b2a074968e5c721a9c85adb93516a2d999ebf1e3b3cf
L1895_1c_Q.E.di art.120_signed_x4_signed_signed_signed-1.pdf - 408ce3619f0638a515c777440db484ea94a209c6bec36b91bc733eac077b3a55
L1895_2_CSA-Parte-I_signed_x4_signed_signed_signed-2.pdf - 42e947fdc3b8cdc10123691f8670321ceef4c751d93b6981f8ed8f21b1996310
L1895_3a_CSA_Edile_signed_x4_signed_signed_signed-2.pdf - e026e573d7f4d886250fa800d037cde2cc162fc7ee99161b7ffeea65d2a4dd76
L1895_3b_CSA_Elett_signed_x4_signed_signed_signed-1.pdf - 2f7f3fe18fb7d8b05c11fbba8f2203365bf6bf37194cf466568c4e80fe0e8d61
L1895_3c_CSA_Mecc_signed_x4_signed_signed_signed-2.pdf - 61b3bdf8d0946af93a8da2de6086ee18382e16797ca465edad523fe5477824b3
L1895_4_ELENCO IMMOBILI_signed_x4_signed_signed_signed-1.pdf - c07054fb42f3d871bde00d8634f00746ae16e4d3c59bfa3153c41e31460f0874
L1895_5a_EPUeAP_signed_x4_signed_signed_signed-2.pdf - 12a8c5cf2d186ec1e7c85f20de3a77d8c1fbdd55ece7dfc6033d4c9915191e00
L1895_5b_EPUeAPart120_signed_x4_signed_signed_signed.pdf - 958a81aceb80b5a1cc1dc28161a9ef4c00e30e571228083bb09e9b1feb73d5c8
L1895_6a_CME_signed_x4_signed_signed_signed-1.pdf - 0bba0543708c9d97e362c039634655ee3fa6a0a67127ce6e5819311a70310b8f
L1895_6b_CME di art 120_signed_x4_signed_signed_signed-1.pdf -

f9445950eea79be4fa5f41b3ac7e9fe87f924810748c5544c703a4c823536a1e
L1895_7_ElaboratiTecnici_signed_x4_signed_signed_signed-1.pdf - b011ddcde25cfd838a317a8f5fb4c82f8f68667739e320f9966824d3c1b7d378
L1895_8_PSC_signed_x4_signed_signed_signed-3.pdf - 1eaece6cec788a3e9b2b51ffad0f3cec04ba4fc58734670ad8cf3cc7643ed5f7
L1895_9_VERIFICA_signed_x4_signed_signed_signed-1.pdf - 97adbfcfbf957bf60891316ab797e895324a07dedfb258d933ea71f3879a1bdc b
OffEcon_1072_1_31032025092244-signed-2.pdf - cc6384b0679169c69f2e7e9fa3b29c3f21e8597e9977ea682f52b30c6165d2c4
verbale L1895 24_signed-3.pdf - c1274f2255b73665ec730c93ad97f595b3079e2545436ea58e71f7db58ee921c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	58613	2	2025/6646	1	€ 130.677,05	88036 - FRATELLI TABANI SRL
2)	U	2025	58613	2	2025/6646	2	€ 2.106,66	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2025	58613	2	2025/6646	3	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2025	58613	2	2025/6646	4	€ 3.499,68	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2025	58613	2	2025/6646	5	€ 13.166,61	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	58613	2	2025/6646	6	€ 1.400,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 18/04/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 18/04/2025

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 18/04/2025

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 19 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 29/04/2025