



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/06323

Del: 03/09/2025

Esecutivo Da: 03/09/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Integrazione Determinazione contrarre DD/2025/05955 e riapprovazione della Relazione criteri Offerta Economicamente più Vantaggiosa – c.o. 200100 - CUP H17H21003980004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati", con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025, con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027";

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12/03/2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga delle funzioni dirigenziali relative al Servizio Viabilità – Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità - al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Richiamata la determinazione dirigenziale DD/2025/05955 del 13/08/2025 con cui si approvavano gli elaborati progettuali di “Intervento di conservazione e restauro di Ponte Vecchio fase 1 – stralcio 1 – Risanamento e restauro di pile e spalle – c.o. 200100 - CUP H17H21003980004 e si disponeva di ricorrere a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

Precisato che ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice, come interpretato sulla base del bando tipo ANAC su appalti di servizi e forniture, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il valore complessivo stimato dell'appalto è € 943.449,48;

Dato atto della necessità di riapprovare la relazione sui criteri dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, allegata quale parte integrante del presente atto, che il Responsabile Unico di Progetto ha voluto modificare precisando alcuni elementi ivi descritti;

Preso atto del nuovo elenco elaborati, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportati tutti gli elaborati posti a base di gara;

Dato atto che le clausole sociali previste dal progettista per il presente appalto sono dettagliate negli elaborati di gara;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visti

- il D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di integrare la determinazione dirigenziale n. DD/2025/05955 del 13/08/2025 precisando che ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il valore complessivo stimato dell'appalto è € 943.449,48;
2. Di approvare la Relazione sui criteri Offerta Economicamente più Vantaggiosa, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, modificata come in narrativa;
3. Di prendere atto del nuovo elenco elaborati, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono presenti tutti gli elaborati posti a base di gara;
4. Di confermare per tutto il resto quanto disposto con la determinazione a contrarre in oggetto;
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Alessandro Mercaldo

ALLEGATI INTEGRANTI

PVE-EL.ELAB.STR1.pdf - 2dbb6a930f3695d3438491be0b1a774353c8b02bbae8347c3813f9d1315077e9
relazione_OEPV_Ponte Vecchio_29-08_signed.pdf - 3a7d5dca7e2389a30472b5c6acf1cacda932324cf1f60a08444c67c870e759

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.