

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>DD/2026/02890</b> Del: <b>16/04/2026</b> Esecutivo Da: <b>16/04/2026</b> Proponente: <b>Direzione Gare e Appalti - E.Q. Giuridico Amministrativa Opere e Lavori Pubblici</b>
--

### OGGETTO:

PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA - INFRASTRUTTURA - Progetto L. 1879/2024 "Ampliamento degli spazi espositivi del complesso delle Murate", codici opera 240053, 250266 - CUP H18E23000320007. Approvazione atti di gara.

LA DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2025/C/00001 del 13 gennaio 2025, avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2025/00018 del 21 gennaio 2025, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2025/00089 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2025/00239 del 10 giugno 2025, avente ad oggetto

*"Variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027";*

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 avente ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione"*;

**Dato atto che:**

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022;

- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 (a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 13 giugno 2023 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;

- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 04/07/2023;

- per consentire la traduzione operativa degli elementi strategici e delle specifiche esigenze di sviluppo territoriale, nel quadro dei criteri metodologici e tecnico-amministrativi previsti dai regolamenti comunitari per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Programma ha identificato le seguenti priorità di intervento:

- Priorità 1 – Agenda digitale e innovazione urbana;
- Priorità 2 – Sostenibilità ambientale;
- Priorità 3 – Mobilità urbana multimodale e sostenibile;
- Priorità 4 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale;
- Priorità 5 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale – Città Medie Sud;
- Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale Città Medie Sud;
- Priorità 7 – Rigenerazione urbana;
- Priorità 8 – FESR e Priorità 9 FSE Plus – Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 8;

- con nota AICT REGISTRO UFFICIALE(I).0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 5/9/2023 avente ad oggetto "Programma Nazionale PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze" è stata approvata la proposta del Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 02/10/2023, contenente la descrizione dei progetti da realizzarsi nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

- a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dal 1° dicembre 2023, ai sensi del DPCM 10 novembre 2023, le relative funzioni sono state trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e che con successivo Decreto del Dip.Coe. n. 34 del 30 maggio 2024 è stato individuato, quale Autorità di

Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 il dott. Raffaele Parlangei, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- a seguito di incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in data 20/11/2023, 29/07/2024 e, da ultimo, in data 07/08/2024;

- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente all'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze, registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 3817 in data 11/11/2024), è stata prevista l'attuale assegnazione di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità, essendo emersa la necessità di un supplemento istruttorio per il riconoscimento anche della quota residuale di € 24.381.791,07;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 06/09/2024 è avvenuta la presa d'atto e la conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio, aggiornato, prevedendo quale Referente dell'Organismo intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere e redigere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, ivi compreso eventuali modifiche all'atto di delega che dovessero intervenire di natura non sostanziali, il Direttore Generale dell'Ente nella persona della dott.ssa Lucia Bartoli, confermando quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la dott.ssa Alessandra Barbieri;

- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 571 del 31/12/2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027, in linea con le previsioni di bilancio, conformemente alle evoluzioni progettuali, anche sulla base delle istruttorie integrative svolte e delle indicazioni e disposizioni dell'Autorità di Gestione e del Manuale Operativo di Funzionamento, costituente il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'OI e contenente il modello organizzativo e di funzionamento dell'Organismo Intermedio stesso, conformemente anche alle evoluzioni del personale;

- con il decreto n. 5/2025 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, trasmesso ai competenti Organi di Controllo per i successivi adempimenti, è stata prevista l'assegnazione delle risorse residuali pari a € 24.381.791,02, al netto della flessibilità;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 553 del 31/12/2025 è stata disposta:

1) la presa d'atto della proposta di aggiornamento elaborata dal Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro - Ufficio speciale Abitare e Housing in ragione delle necessità di rispondere, alle evoluzioni progettuali, alla

funzionalità dell'assetto organizzativo e alle modifiche del personale intercorse, al Piano Operativo degli Interventi e la sua conferma, approvandolo, in linea con le previsioni di bilancio;

2) la presa d'atto della proposta di aggiornamento, elaborata dal Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro - Ufficio speciale Abitare e Housing in ragione delle necessità di rispondere alle evoluzioni della macrostruttura e funzionigramma, alla funzionalità dell'assetto organizzativo e alle modifiche del personale intercorse, al Manuale Operativo di Funzionamento, costituente il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'OI e contenente il modello organizzativo e di funzionamento dell'Organismo Intermedio, nonché della sua conferma ed approvazione;

3) la conferma del Direttore Generale dell'Ente quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, nella persona dell'attuale Direttrice Generale dr.ssa Lucia Bartoli, la conferma quale Referente per l'attuazione del Programma, per la predisposizione e redazione degli atti nonché Referente supplente dell'OI, della Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri e l'individuazione, in coerenza con le intervenute modifiche organizzative, il Direttore dell'Ufficio speciale Abitare e Housing, del dr. Vincenzo Cavalleri quale responsabile al supporto del Referente OI, al supporto del coordinamento delle attività dell'OI e della struttura referente per l'attuazione del programma che è incardinata in tale Direzione;

**Considerato che** nell'ambito della Priorità 4, Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale, Azione 4.4.8.1 - Misure di riduzione del disagio e di incentivazione attiva rivolte a soggetti vulnerabili comprendenti un mix di interventi personalizzati di tipo formativo e di accompagnamento all'occupazione, è prevista l'operazione codice progetto FI4.4.8.1.b1 "Murate Art District: la cultura come driver di ripresa - infrastruttura" per complessivi € 800.000,00, finanziata con relativi trasferimenti da parte dell'Autorità di Gestione (cod. fiscale 80054330586, cod. debitore 83769) che prevede, l'ampliamento degli attuali locali del MAD, dedicati a laboratori e corsi di formazione con finalità anche espositive, mediante la riqualificazione di alcuni locali limitrofi nel complesso delle Murate, la chiusura con una copertura leggera del secondo patio, ad oggi in disuso e la creazione dei nuovi collegamenti tra la nuova ala e quella esistente;

#### **Richiamate:**

-la determinazione dirigenziale n. 2024/09966 del 11/12/2024 recante "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, priorità 4 Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - Azione 4.4.8.1, operazione codice

progetto FI4.4.8.1.b1 “Murate Art District: la cultura come driver di ripresa – infrastruttura” : accertamento di entrata e contestuale impegno” con cui, nel rispetto del cronoprogramma attuativo del progetto di natura multintervento, si è proceduto all'accertamento di entrata sul bilancio straordinario per un totale di € 800.000,00 sul capitolo n. 45355 con contestuale assunzione di impegno generico di pari importo sul correlato capitolo in uscita sul bilancio straordinario n. 53607 che presenta la necessaria disponibilità al codice opera 240053;

- la determinazione dirigenziale n. 2024/10611 del 30/12/2024 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4- Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale- codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA – INFRASTRUTTURA – C.U.P. H18E23000320007 – CIG B4DD0E4ED1 - c.o. 240053 - decisione a contrarre e contestuale affidamento a Greenhaus s.t.p. a r.l. del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva degli impianti meccanici, idrosanitari, elettrici e speciali, redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici, direzione lavori opere impiantistiche, redazione di certificazione energetica ed altre prestazioni.”

- la deliberazione di Giunta n. 2025/00377 del 05/08/2025 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4- Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale- codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA – INFRASTRUTTURA – Progetto L1879/2024 denominato “Ampliamento degli spazi espositivi del complesso delle Murate” (CUP H18E23000320007 – CODICE OPERA 240053 - 250266) – Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica L1879/2024”;

- la determinazione dirigenziale n. 2025/05867 del 08/08/2025 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale- codice progetto FI4.4.8.1.b1 “MURATE ART DISTRICT: la cultura come driver di ripresa – infrastruttura a supporto” c.o. 250266. - CUP H18E23000320007 – CIG B70852B873 - determina a contrarre e contestuale affidamento a Geomap S.r.l. del servizio di “esecuzione di relative indagini geognostiche” e della “redazione di relazione geologica e geotecnica”;

- la determinazione dirigenziale n. 01894/2026 del 13/03/2026 recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 – Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale - codice progetto FI4.4.8.1.b1 – MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA – INFRASTRUTTURA - Ampliamento degli spazi espositivi del complesso delle Murate - CUP H18E23000320007, Codice Opera 240053 e 250266. Presa d’atto della conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi ai sensi ex art 14 comma 2 e 14 bis L. 241/1990 s.m.i., nella forma semplificata modalità asincrona per l'espressione dei pareri di competenza”;

**Richiamata altresì** la Determinazione n. DD/2026/02775 del 13/04/2026 della Direzione Servizi Tecnici,

Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, di “Approvazione progettazione, sviluppata a livello esecutivo ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024, (Rif. L1879/2024) determinazione a contrarre per l’aggiudicazione dei lavori mediante procedura aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”, con la quale si è disposto tra l’altro:

- di approvare il progetto esecutivo L1879/2024, denominato: PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale - codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA - INFRASTRUTTURA – Progetto L. 1879/2024 “*Ampliamento degli spazi espositivi del complesso delle Murate*”, codici opera 240053, 250266 – CUP H18E23000320007, costituito dagli elaborati ad essa allegati, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

- di approvare i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 50, comma 4, nonché dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche “Codice”);

- di dare avvio, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, alla procedura di aggiudicazione dei lavori per l’intervento L1879/2024 avente ad oggetto PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale - codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA - INFRASTRUTTURA – *Progetto L. 1879/2024 “Ampliamento degli spazi espositivi del complesso delle Murate”*;

- di ricorrere per l’aggiudicazione dell’intervento in argomento alla procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;

- di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 107, c. 3, d.lgs. 36/2023 procedendo pertanto prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;

- di dare mandato a questo Servizio di curare la predisposizione degli atti di gara e il successivo espletamento della gara;

**Visto** l’art. 35 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, il quale, in tema di ripartizione delle competenze fra i vari uffici del Comune nella predisposizione degli atti delle procedure relative all’affidamento dei lavori, prevede che le Direzioni Tecniche approvino gli atti progettuali, incluso Capitolato Speciale di appalto e che invece il Bando -e la restante documentazione di gara- sia predisposto dal

Servizio che cura l'espletamento della gara;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 225, comma 2 del Codice, a partire dal 1° gennaio 2024 si applicano le norme della parte II del Libro I del medesimo in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
- la procedura di gara sarà svolta in modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START (all'indirizzo: <https://start.toscana.it>), ove sarà pubblicata tutta la relativa documentazione;
- la piattaforma START è piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, in possesso di certificazione rilasciata da AGID, ai sensi dell'art. 26 di detto decreto;
- la piattaforma procederà a rilasciare il CIG della procedura al momento della sua pubblicazione;

**Dato altresì atto che:**

- il Bando e il Disciplinare di gara sono stati predisposti da questo Servizio tenuto conto, oltre che delle disposizioni vigenti, anche di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di appalto e nella determinazione sopra menzionata;
- il termine per la ricezione delle offerte è definito in 30 giorni dalla pubblicazione del bando, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 71, comma 2, del Codice e dalla determina a contrarre;
- il DGUE dei concorrenti e delle eventuali imprese consorziate sarà compilato dagli stessi sulla piattaforma, utilizzando il form on line ivi presente;
- la piattaforma START genera automaticamente anche i modelli di domanda di partecipazione e di offerta economica dei concorrenti;

**Ritenuto pertanto**, al fine di procedere alla pubblicazione del Bando di gara e al conseguente svolgimento della procedura aperta per l'appalto di esecuzione dei lavori denominati PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA - INFRASTRUTTURA - Progetto L. 1879/2024

“Ampliamento degli spazi espositivi del complesso delle Murate”, codici opera 240053, 250266 – CUP H18E23000320007, di approvare la seguente documentazione predisposta da questo Servizio, costituita dagli elaborati allegati al presente atto, quali parti integranti e sostanziali:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
- Modulo A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE dell'Impresa consorziata;
- Modulo A.3 – Elenco requisiti art. 28;
- Modulo Autocertificazione assolvimento imposta di bollo;
- Modulo Comunicazione dati identificativi dei titolari effettivi del concorrente;
- Modulo Dichiarazione accesso agli atti;
- Modulo Autocertificazione criterio B.5;

**Dato atto che** nei confronti della sottoscritta non sussistono motivi, neanche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento, sia agli effetti dell'art. 16 D. Lgs 36/2023, sia dell'art. 6 bis l. 241/90, come da dichiarazione resa con prot. 165187 del 16.04.2026;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n, 78, recante delega al Governo in materia dei contratti pubblici" (“Codice”);
- il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”;
- la L.R. Toscana n. 38 del 2007, “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;

- il Regolamento sull'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre 2023 n. 298 recante "Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";
- il parere del 13/03/2024 con cui ANAC ha ritenuto sia consentita la possibilità per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del Codice Appalti il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 18/03/2025;

**Visti in particolare** i seguenti articoli del citato D.Lgs. 36/2023:

- l'art. 62, che stabilisce, al comma 1, che tutte le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente, fra l'altro, all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 mila euro e, al comma 2, che per le procedure di importo superiore le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 del Codice e dell'allegato II.4 dello stesso, e che in assenza di qualificazione ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG);
- l'art. 63, il quale al comma 1 stabilisce che è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate;
- l'art. 2, commi 1 e 4 dell'Allegato II.4 al Codice, ad oggetto "Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza";

**Dato atto che** il Comune di Firenze è stazione appaltante qualificata ai sensi dell'articolo 63 del Codice e dell'allegato II.4 dello stesso;

**Visto** il Decreto della Sindaca n. 41/2024 del 8 novembre 2024, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa,

**1. di approvare** la documentazione di gara predisposta da questo Servizio e costituita dagli elaborati di seguito elencati, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, al fine di procedere all'espletamento della procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l'appalto dei lavori denominati PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA - INFRASTRUTTURA - *Progetto L. 1879/2024 "Ampliamento degli spazi espositivi del complesso delle Murate"*, codici opera 240053, 250266 - CUP H18E23000320007:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
- Modulo A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE dell'Impresa consorziata;
- Modulo A.3 - Elenco requisiti art. 28;
- Modulo Autocertificazione assolvimento imposta di bollo;
- Modulo Comunicazione dati identificativi dei titolari effettivi del concorrente;
- Modulo Dichiarazione accesso agli atti;
- Modulo Autocertificazione criterio B.5;

## **2. di dare atto che:**

- la procedura di gara sarà svolta sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START (all'indirizzo: <https://start.toscana.it>), ove sarà pubblicata tutta la relativa documentazione;
- la domanda di partecipazione e le offerte economiche riferite alla presente procedura aperta saranno generate automaticamente dal sistema telematico START;
- il DGUE dei concorrenti e delle imprese consorziate sarà compilato sulla piattaforma, utilizzando il form on line ivi presente;

**3. di dare atto che** nei confronti della sottoscritta non sussistono motivi, neanche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento, sia agli effetti dell'art. 16 D. Lgs. n. 36/2023, sia dell'art. 6 bis l. 241/90, come da dichiarazione resa con prot. 165187 del 16.04.2026;

**4. di trasmettere**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, copia del presente atto al Responsabile Unico del Progetto.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

Bando di gara\_MAD.doc - c0307ed1bc7b67ef4c1a2ad757abb4a0a369be0a6b410bc406558353e994b4c0

Disciplinare PnMetroPlus MAD.doc - 686925aa8429f8dfd3d6a7aa8811d2ddb01e854c32fa061166ad1598a22c67b

Modulo A.1 Dichiar. int. \_concorrente\_MAD.doc -  
166078e6a4ec2023050fb9cb73ca80947ad63e60044c0ab9cae57a957f37c846

Modulo A.2 Dichiar. int. \_cons\_MAD.doc - 53745fd14cdb852aa7201d0c53fa8d4bb85ca98d055d160a774b0a90377eeb0e

Modulo A.3 Elenco requisiti art. 28\_MAD.doc - eee687855cbab029dd079b4ec5ec004774decbdac28f6ccdb23d61bfebb1ebb8

Modulo Autocert bollo MAD.doc - a90587c63b2d0e200aa82480dde8e151a395745f8c4a2d0f32cad406a23a9851

Modulo Autocert criterio B.5.doc - 71ae56daefb0b40b87dee03ddd6cfe91d283d57d10232a7f014392eb805e5448

Modulo Com. dati titolare effettivo \_concorrente.doc -  
62fbf00c4c5a67f680d3c44669c3140f3bc4d48dca12ce82bb958d91fb03db64

Modulo Dich\_accesso MAD.doc - ce88ab9b3bf1cdc0cd3456cb6528f089078ff608a6f98afcaa19bad310158047

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandra Battaglini**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.