

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|  |
|--|
| Numero: <b>DD/2026/04735</b>   |
| Del: <b>18/06/2026</b>   |
| Esecutivo Da: <b>18/06/2026</b>  |
| Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi</b> |

### OGGETTO:

Lavoro Completamento Nido Scoiattolo - CODICE OPERA 230036 - CUP H14D25001980004 - CPV 45454000-4  
- CUI L01307110484202500148 Approvazione Progetto L2051/2025 decisione a contrarre affidamento  
impresa OPLONDE S.R.L. CIG BB899363FE ed impegni spesa

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

-in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";

-in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

-con Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 è stato approvato il PEG 2026-2028;

-con Deliberazione G.C. n. 102 del 30 Marzo 2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ( PIAO) 2026/2028 ;

- con decreto del Sindaco n. 79/2022 del 25 ottobre 2022 e n.41/2024 dell'8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. del 2025 “Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica L2051/2025 “Lavoro Completamento Asilo Nido Scoiattolo – CODICE OPERA 230036 – CUP H14D25001980004 – CPV 45454000-4” dell’ importo complessivo di € 160.000,00 finanziata con mutuo da assumere sul c.o. 230036 al CAP-E 57800 e CAP-U 57213;

Visto il progetto esecutivo n.2051/2025, relativo all’intervento sopra citato e costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

- Relazione generale tecnica economica;
- Computo metrico estimativo;
- Incidenza Manodopera;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Tav. Stato di fatto
- Tav. Stato di progetto;
- Disciplinare tecnico;
- Verbale di verifica del progetto;
- Verbale di validazione del progetto;

Dato atto che, per mero errore materiale rilevati e riscontrati dal sottoscritto Rup(agli atti), nella relazione tecnica ed economica, allegato integrante:

- al punto 5 di pagina 3 si dice che “gli interventi in oggetto, trovano copertura nel quadro economico relativo al codice opera 250048” essendo il codice opera 230036 quello esatto cui afferisce la copertura economica dell’intervento di cui trattasi e

-che l’importo totale dei Lavori in Categoria Categoria OG01 non è € 121.769,61 come indicato a pagina 4 ma è € 123.986,22 (di cui costi della manodopera, pari a € 38.439,65 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.216,61) come indicato in modo esatto a pagina 6;

Tenuto conto che l’art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il documento “decisione di contrarre” a firma dal sottoscritto, agli atti, laddove per le motivazioni ivi riportate, cui si rinvia per relationem si individua, il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali per l’intervento di cui trattasi:

-come metodo di scelta del contraente l’affidamento diretto ai sensi dell’art 50 comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 tramite piattaforma START ai sensi dell’art. 50, c.1,lett. a) del D.lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso;

-che l’importo complessivo a base di gara dell’intervento in oggetto sia pari ad € 123.986,22 (di cui costi della manodopera, pari a € 38.439,65 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.216,61);

- che l’operatore economico presenti un’offerta economica costituita dal ribasso operato su tutto l’importo a base di gara, specificando a parte, nella stessa offerta, l’importo relativo ai costi della manodopera; le eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall’operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica di

congruità dell'offerta (ex art 110 del codice);

-che, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, le lavorazioni relative all'intervento di cui trattasi ricade nella seguente Categoria: OG1 Lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali per l'importo di € 123.986,22 (di cui costi della manodopera, pari a € 38.439,65 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.216,61);

- il CPV indicato nella procedura verbalizzata di Start è 45454000-4;

- che il contratto di appalto sia a misura;

- che la durata dell'appalto, stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi alla data del verbale di consegna, come da capitolato speciale d'appalto;

- che a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori F012, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

-che, ai sensi dell'art. 125 comma 1 D.Lgs n. 36/2023, l'importo dell'anticipazione del prezzo è pari è al 20% del valore del contratto di appalto individuato l'inizio effettivo dei lavori come Capitolato speciale d'appalto, allegato integrante;

-che, per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, come da Capitolato speciale d'appalto, allegato integrante, art.37 (cui si rinvia per la disciplina dell'istituto de quo)il subappalto sia ammesso delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

--che il rischio dell'esecuzione sia a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. È possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 60 co. 3 lett. a) e co. 4 del Codice, nel testo vigente alla data del primo luglio 2023, come stabilito all'art. 38 del CSA dell'intervento;

-che, ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023, l'emissione dei certificati di pagamento non possa superare i 7 (sette) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 (trenta) giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

- che per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

- che le penali siano applicabili secondo quanto disposto dall'art. 20 del CSA dell'intervento;

Tenuto conto che il progetto suddetto ammonta a complessivi € 160.000,00 articolati secondo il Quadro Economico che segue:

CODICE OPERA 230036 – CUP H14D25001980004 – CPV 45454000-4

|   |              |
|---|--------------|
| importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA 22%)        | € 83,329.96  |
| importo manodopera soggetta a ribasso d'asta (IVA 22%)        | € 38,439.65  |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 22%) | € 2,216.61   |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA           | € 121,769.61 |
|   | € 123.986,22 |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                     |              |
| I.V.A. su lavori  | € 27,276.97  |
| imprevisti  | € 3,934.41   |
| Incarichi professionali esterni                               | € 2,500.00   |
| oneri di progettazione (incentivo)                            | € 1,983.78   |
| IRAP  | € 168.62     |
| polizza progettisti   | € 150.00     |
| TOTALE DEL CODICE OPERA                                       | € 160,000.00 |

Preso atto che nella relazione tecnica ed economica, a firma dei progettisti e del RUP Ing. Pietro Geroni, di corrodo al progetto, si dichiara che:

- le lavorazioni previste, saranno eseguite all'interno degli immobili non comportando problemi da un punto di vista urbanistico/ambientale, pertanto per il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico gli interventi previsti devono ritenersi conformi;
- gli interventi da eseguire non comporteranno aggravii ai costi di gestione attuali degli edifici e faciliteranno la futura manutenzione dell'edificio, perciò non si renderanno necessari ulteriori

- oneri di gestione per la Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio;
- gli edifici su cui saranno effettuati i suddetti interventi sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
  - l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
  - il progetto non necessita di pareri e/o nulla-osta;
  - il progetto non necessita dei titoli di cui al D.P.R. n. 380/01, in quanto corredato di "Verbale di validazione";
  - il progetto è un "Progetto esecutivo" ai sensi dell'art. 41, comma 8 del Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023;
  - ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui e si dichiara la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023;
  - i lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con I.V.A. al 22%;
  - ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 non si applicano le disposizioni per la redazione del piano di sicurezza pur rimanendo l'obbligo di acquisire il piano operativo di sicurezza e il pianosostitutivo di sicurezza a cura dell'affidatario dei lavori;
  - l'intervento in oggetto consistente in lavori finalizzati al miglioramento ed alla valorizzazione degli immobili indicati in progetto, determina un accrescimento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto la spesa in questione è da considerarsi spesa d'investimento;
  - in relazione alla tipologia di lavorazioni che saranno eseguite e precedentemente descritte, non si rende necessaria la redazione degli elaborati previsti alle lettere b), d), e), f), n), o), p) Sezione II dell'Allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo" del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
  - che, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett a) del Codice, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali aventi ad oggetto lavorazioni meglio descritte negli elaborati progettuali, da eseguirsi alle medesime condizioni del contratto originario, potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale fino ai seguenti importi (Art 12 CSA):

|                     |                        |  |   |
|---------------------|------------------------|--|---|
| Importi da progetto | € 123.986,22<br>Lavori | Di cui € 2.216,61<br>oneri della sicurezza | Di cui € 38.439,65 costi di<br>manodopera |
|---------------------|------------------------|--|---|

|   |                        |   |   |
|---|------------------------|---|---|
| Importi complessivi in aumento art 12 CSA | € 142.584,15<br>Lavori | Di cui € 2.549,1 oneri<br>della sicurezza | Di cui € 44.205,59 costi di<br>manodopera |
|---|------------------------|---|---|

Dato atto altresì:

- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm.;
- che ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;
- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto di cui trattasi in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n.36/2023;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 d.lgs. n. 36/2023 all'affidatario si richiede la cauzione definitiva n

ella misura pari al 5% dell'importo contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto;  
- che l'impresa aggiudicataria si è inoltre dimostrata disponibile in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 D.lgs. n. 36/2023;

Visto il documento "decisione a contrarre (agli atti), sottoscritto dal RUP, con cui si dichiara di dover procedere all'affidamento dei lavori in commento e la lettera d'invito, sottoscritta dal RUP con protocollo n. 184685/2026 del 29/04/2026 ;

Preso atto come da verbale, allegato integrante che :

-a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma Start della Regione Toscana(016770/2026), pubblicata in data 29/04/2026, alle ore 15:00, col termine per la presentazione il 07/05/2026, alle ore 12:00;

-il Responsabile Unico del Progetto dispone di procedere ad affidamento diretto sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana, invitando l'operatore economico OPLONDE S.R.L. (P. Iva 04502880489), per comprovate esperienze pregresse (modello DGUE integrazione agli atti), come indicati nel modello integrativo al DGUE, agli atti e dal Rup nel "documento a contrarre", agli atti, nel verbale, allegato integrante, sottoscritto dal RUP in data 6/5/2026, con cui si dichiara di dover procedere all'affidamento dei lavori in commento, a favore dell'impresa di cui sopra che ha presentato offerta (allegato integrante), pari ad € 108.058,61 (di cui costi della manodopera, pari a € 38.439,65 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.216,61);

--ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 D.lgs. n. 36/2023, la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara che possono essere espletate sulla summenzionata piattaforma), l'aggiudicatario ha individuato in € 38.439,65 i costi della manodopera, importo incluso all'interno dell'"Importo offerto al netto dell'IVA" dell'offerta economica. Il modulo "Dichiarazione costi della manodopera" si allega al presente provvedimento a corredo dell'offerta, quale allegato integrante;

- esaminata la documentazione richiesta all'impresa su citata, il Rup ha approvato la documentazione pervenuta e riscontrato che l'impresa dichiara di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative, codice CCNL F012, come richiesto nella lettera di invito;

- il RUP all'esito dell'istruttoria, ritenute adeguate e sufficienti in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, che impone la massima tempestività e il divieto di aggravamento del procedimento, le esperienze pregresse ed aggiudica l'appalto all'impresa OPLONDE S.R.L. per un importo contrattuale, al netto del ribasso del del 13,08011 % (sull'importo posto a base di gara) di € 108.058,61 (di cui costi della manodopera, pari a € 38.439,65 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.216,61);

-il CIG BB899363FE acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale S.T.A.R.T., certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 36/2023 e che, come tale, interagisce con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Dato atto altresì:

- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm.;

- che ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto di cui trattasi in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n.36/2023;

- che ai sensi dell'art. 53 comma 4 d.lgs. n. 36/2023 all'affidatario si richiede la cauzione definitiva nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto;

- che l'impresa aggiudicataria si è inoltre dimostrata disponibile in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 D.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che, in virtù del ribasso del 13,08011% offerto dall'impresa OPLONDE S.R.L., il quadro economico della spesa relativo all'intervento di cui trattasi è il seguente:

|  |              |
|--|--------------|
| Lavori al netto del ribasso del 13,08011 % (di cui costi della manodopera, pari a € 38.439,65 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.216,61) | € 108,058.61 |
| IVA 22%  | € 23,772.89  |
| TOTALE LAVORI COMPRESO IVA   | € 131,831.50 |
| Polizza progettisti  | € 150,00     |
| imprevisti   | € 3,934.41   |
| Incarichi professionali esterni  | € 2,500.00   |
| oneri di progettazione (incentivo)   | € 1,983.78   |
| IRAP (8,5% incentivo)  | € 168.62     |
| Accordo bonario  | € 4,537.90   |
| Residuo minore spesa   | € 14,893.79  |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| TOTALE QUADRO<br>ECONOMICO | € 160,000.00 |
|----------------------------|--------------|

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 160.000,00 grava sull' impegno 2026/2725, di Bilancio straordinario codice opera 230036, come segue:

-€ 131.831,50 (lavori compreso IVA) a favore dell'impresa OPLONDE S.R.L.

--€ 1.983,78 per Oneri di progettazione(incentivo) 80% del 2%;

--€ 168,62 Quota IRAP (8,5% incentivo);

--€ 4.537,90 per Accordo bonario;

---€ 2.500,00 per Incarichi professionali esterni;

---€ 3.934,41 per Imprevisti

---€ 14.893,79 per Residuo minore spesa;

--- € 150,00 per Polizza progettisti;

Dato atto che l'Ing. Pietro Geroni è RUP dell'intervento di cui trattasi;

Visti:

- l'art. 17 co. 1 D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 D.lgs. n. 267/ 2000;

- l'art. 12 D.lgs. n. 36/2023;

Preso atto che gli elaborati, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, sono firmati digitalmente e copie conformi sono conservate presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione G.C. n. 102 del 30 Marzo 2026 e la delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Visto l'art. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii.;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa di:

-di approvare l'allegato progetto esecutivo n. L2051/2025 dei Servizi Tecnici relativo ai lavori di "Lavoro Completamento Nido Scoiattolo" (CUP H14D25001980004 – CPV 45454000-4) costituito dagli elaborati, con l'eliminazione dei refusi, per mero errore materiale contenuti nella relazione generale tecnica economica, dettagliatamente specificati in premessa (elaborati progettuali allegati parte integrante) ed ammontante a complessivi € 160.000,00 articolati secondo il quadro economico già evidenziato in narrativa che qui si intende richiamato;

-approvare come metodo di scelta del contraente l'affidamento diretto in modalità telematica, previa indagine di mercato per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T, relativamente all'intervento L2051/2025 in favore dell'impresa OPLONDE S.R.L., per un importo contrattuale, al netto del ribasso del 13,08011 % (sull'importo posto a base di gara) di € 108.058,61 (di cui costi della manodopera, pari a € 38.439,65 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.216,61), offerta ritenuta congrua come da verbale, allegato integrante del presente atto, insieme all'offerta e alla dichiarazione dell'impresa in merito ai costi della manodopera;

-approvare l'esecuzione del lavoro L2051/2025 a favore dell'impresa OPLONDE S.R.L., tramite affidamento diretto, per l'importo di € 131.831,50 (lavori compreso IVA);

-dare atto che la durata dell'appalto di cui trattasi è di 30(trenta) giorni come indicato in premessa;

-impegnare la spesa complessiva di € 160.000,00 al codice opera 230036 impegno 2026/2725, di Bilancio straordinario, come segue:

--€ 131.831,50(lavori compreso IVA) a favore dell'impresa OPLONDE S.R.L. (codice beneficiario 4296);

--€ 1.983,78 per Oneri di progettazione(incentivo) 80% del 2%;

--€ 168,62 Quota IRAP (8,5% incentivo) (codice beneficiario 2742);

--€ 4.537,90 per Accordo bonario;

---€ 2.500,00 per Incarichi professionali esterni;

---€ 3.934,41 per Imprevisti

---€ 14.893,79 per Residuo minore spesa;

--- € 150,00 per Polizza progettisti(\*\* Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyd's Insurance Company SA – Assigeco S.r.l cod. ben 62533 );

-dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Pietro Geroni, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 D.lgs. 36/2023 come da dichiarazione, conservata in atti.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

|  |
|--|
| 01_Rel gen_3signed-3.pdf - e403a24d01ff93e0237ec1ab39bfa05dc177979f56470458f3a1f82b355c08e9  |
| 02_CME_3signed-1.pdf - 305c9ceb413d07979594217830953dcecc0d5f79aefe4675ddc6df777a77c0ae8   |
| 03_IM_3signed.pdf - edbb540ba0a9dd7b5fcf913948a0e381b72cf7fc5d01bd9cdb51d669e95cdfb1   |
| 04_CSA_3signed-2.pdf - 0ab867e43d25536bea421154a1d16ade71cc38be1c70e7c84c1af7a2e0cabb9d  |
| 05_PLAN PROG_3signed-1.pdf - 7a342bfd5666bf160afba9543b3664c80378723f59d30103299c1924fef32683  |
| 06_PLAN SDF_3signed-1.pdf - ae047d711200d83a3201d8cafddc2f084eb8f293a154e61f8e9d23c2a5255998   |
| 07_DISC TECN_3signed-1.pdf - bb7e16b22fb4243d61ea1bf073641037346b5e45a2d9fed5aab616c5f63bbdf7  |
| 08_VERIFICA_3signed.pdf - 7fa3da747411071efa3d0d0a2beaa559e7c6674ef33df367aefb470e09eb3b4d   |
| 09_Validazione_signed.pdf - 958335105c83312038de5ad463671f537e53c7b2fc5e6cc941831d512bf3c9ba   |
| L2051_2025_Modello Offerta manodopera_affidamento diretto_signed-2.pdf -<br>d1234bc064f9058309572054e503081735c30220255679c33f09b8f4d5b68631 |
| L2051_2025_Nido Scoiattolo Verbale_signed.pdf -<br>dd4779b3ee02c58b719b878579c69eddbf9bf7dbccf02e219129bb915b96789d                          |
| OffEcon_24113_1_05052026105602_signed-1.pdf -<br>b9415788a26e80854ba7a43a9102d488b4c52918468f0e8919015e3ebfc2f86e                            |

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Pietro Geroni**

### Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo         | Beneficiario          |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1) | U         | 2026      | 57213    | 2        | 2026/2725                | 1                               | €<br>131.831,50 | 4296 - OPLONDE S.R.L. |

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/<br>Accertamento | Sub Impegno/Sub<br>Accertamento | Importo     | Beneficiario                                    |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|-------------|---|
| 2) | U         | 2026      | 57213    | 2        | 2026/2725                | 2                               | € 1.983,78  | 2882 - DIPENDENTI<br>COMUNALI E EREDI           |
| 3) | U         | 2026      | 57213    | 2        | 2026/2725                | 3                               | € 168,62    | 2742 - REGIONE<br>TOSCANA                       |
| 4) | U         | 2026      | 57213    | 2        | 2026/2725                | 4                               | € 4.537,90  | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE                 |
| 5) | U         | 2026      | 57213    | 2        | 2026/2725                | 5                               | € 2.500,00  | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE                 |
| 6) | U         | 2026      | 57213    | 2        | 2026/2725                | 6                               | € 3.934,41  | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE                 |
| 7) | U         | 2026      | 57213    | 2        | 2026/2725                | 7                               | € 14.893,79 | 29610 - SOMMA A<br>DISPOSIZIONE                 |
| 8) | U         | 2026      | 57213    | 2        | 2026/2725                | 8                               | € 150,00    | 62533 - LLOYD'S<br>INSURANCE COMPANY<br>("LIC") |

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile  
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.