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01/02/2017
COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
Edifici civili e industriali
02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murat
156 02.A03.033.003 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice
SMONTAGGIO
smontaggio delle ringhere perimetrali alle terrazze 108 * 2,00 * ,40 86,40000
MONTAGGIO
riposizionamento delle ringhere perimetrali alle terrazze 108 * 2,00 * ,40 86,40000
Totale m2 172,80000 76,57100 21,64104 3.739,57
02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o s
160 02.A03.011.003 su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento
Preparazione SUPPORTO per Applicazioni di Tipo 1 - CAPPOTTO TERMICO pavimenti e soffitti
ESPOSIZIONE EST 1023,12 * ,1 102,31200
ESPOSIZIONE SUD 547,71 * ,1 54,77100
ESPOSIZIONE OVEST 1023,12 * ,1 102,31200
ESPOSIZIONE NORD 547,71 * ,1 54,77100
ESPOSIZIONE PAVIMENTI 238,14 * ,10 23,81400
Preparazione SUPPORTO per Applicazioni di Tipo 4 - RASATURA armata
PROSPETTO EST 1146,02 * ,1 114,60200
PROSPETTO SUD 48,16 * ,1 4,81600
PROSPETTO OVEST 1177,25 * |1 117,72500
PROSPETTO NORD 72,84 * ,1 7,28400
Totale m2 582,40700 78,97000 10,43832 6.079,35
02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
170 02.E06.006.004 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne
Preparazione SUPPORTO per Applicazioni di Tipo 1 - CAPPOTTO TERMICO pavimenti e soffitti
ESPOSIZIONE EST 1023,12 * ,1 102,31200
ESPOSIZIONE SUD 547,71 * ,1 54,77100
ESPOSIZIONE OVEST 1023,12 * ,1 102,31200
ESPOSIZIONE NORD 547,71 * ,1 54,77100
ESPOSIZIONE PAVIMENTI 238,14 * ,10 23,81400
Preparazione SUPPORTO per Applicazioni di Tipo 4 - RASATURA armata
PROSPETTO EST 1146,02 * ,1 114,60200
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
PROSPETTO SUD 48,16 * ,1 4,81600
PROSPETTO OVEST 1177,25 * ,1 117,72500
PROSPETTO NORD 72,84 * ,1 7,28400
Totale m2 582,40700 75,36000 24,55537 14.301,22
02.B10.003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
210 02.B10.003.001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)
Preparazione SUPPORTO aree interessate dal CICLO RECUPERO CORTICALE C.A.,per successiva applicazione di vernici anticarbonatazione
PROSPETTO EST 1051,38 * ,05 52,56900
PROSPETTO SUD 184,20 * ,05 9,21000
PROSPETTO OVEST 993,81 * ,05 49,69050
PROSPETTO NORD 184,20 * ,05 9,21000
Totale m2 120,67950 75,69000 14,76982 1.782,41
220 02.B10.003.002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)
Preparazione SUPPORTO aree interessate dal CICLO RECUPERO CORTICALE C.A.,per successiva applicazione di vernici anticarbonatazione
PROSPETTO EST 1051,38 1.051,38000
PROSPETTO SUD 184,20 184,20000
PROSPETTO OVEST 993,81 993,81000
PROSPETTO NORD 184,20 184,20000
Totale m2 2.413,59000 77,58000 4,85020 11.706,39
230 02.810.003.003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)
Preparazione SUPPORTO aree interessate dal CICLO RECUPERO CORTICALE C.A.,per successiva applicazione di vernici anticarbonatazione
PROSPETTO EST (assunto 1,00 mq = 3,00 ml) 1051,38 * 3 * ,05 157,70700
PROSPETTO SUD (assunto 1,00 mq = 3,00 ml) 184,20 * 3 * ,05 27,63000
PROSPETTO OVEST (assunto 1,00 mq = 3,00 ml) 993,81 * 3 * ,05 149,07150
PROSPETTO NORD (assunto 1,00 mq = 3,00 ml) 184,20 * 3 * ,05 27,63000
Totale m 362,03850 64,56000 1,14123 413,17
240 02.B10.003.005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per
interventi fino a mq 1 di superficie (d)
Preparazione SUPPORTO aree interessate dal CICLO RECUPERO CORTICALE C.A.,per successiva applicazione di vernici anticarbonatazione
PROSPETTO EST 1051,38 * ,05 52,56900
PROSPETTO SUD 184,20 * ,05 9,21000
PROSPETTO OVEST 993,81 * ,05 49,69050
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PROSPETTO NORD 184,20 * ,05 9,21000
Totale m2 120,67950 56,23000 37,08946 4.475,94
250 02.B10.003.015 malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici
ripristinate (e)
Preparazione SUPPORTO aree interessate dal CICLO RECUPERO CORTICALE C.A.,per successiva applicazione di vernici anticarbonatazione
PROSPETTO EST 1051,38 * ,1 105,13800
PROSPETTO SUD 184,20 * ,1 18,42000
PROSPETTO OVEST 993,81 * ,1 99,38100
PROSPETTO NORD 184,20 * ,1 18,42000
Totale m2 241,35900 69,21000 13,98070 3.374,37
260 02.B10.003.017 pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)
Preparazione SUPPORTO aree interessate dal CICLO RECUPERO CORTICALE C.A.,per successiva applicazione di vernici anticarbonatazione
PROSPETTO EST 1051,38 1.051,38000
PROSPETTO SUD 184,20 184,20000
PROSPETTO OVEST 993,81 993,81000
PROSPETTO NORD 184,20 184,20000
Totale m2 2.413,59000 66,99000 4,85040 11.706,88
02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
265 02.A07.011.001 da demolizioni di qualsiasi genere
smontaggio docce 1 * 68,41680 * ,05 3,42084
spicconature intonaci 1 * 582,40700 * ,05 29,12035
recupero c.a. 1 * 120,67950 * ,05 6,03398
guaina copertura 1 * 2092,78 * 0,04 83,71120
zoccolino e pavimentazione dei terrazzoni 1 * (545,60+1040,96) * ,03 47,59680
massetto terrazzoni 2 * (8*65,06) * ,155 161,34880
Totale m3 331,23197 79,05000 33,48741 11.092,10
02.A07.001 Carico, traporto e scarico
266 02.A07.001.001 a mano su autocarro portata mc 3,50
smontaggio docce 1 * 68,41680 * ,05 3,42084
spicconature intonaci 1 * 582,40700 * ,05 29,12035
recupero c.a. 1 * 120,67950 * ,05 6,03398
guaina copertura 1 * 2092,78 * 0,04 83,71120
zoccolino e pavimentazione dei terrazzoni 1 * (545,60+1040,96) * ,03 47,59680
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massetto terrazzoni 2 * (8*65,06) * ,155 161,34880
Totale m3 331,23197 62,55700 36,35960 12.043,46
270 PRE.O1 Preparazione del supporto murario a base acrilica mediante I'impiego di specifico fondo consolidante a base solvente, per la successiva
applicazione di finiture quali cappotti, rasature armate e verniciature in genere.
Preparazione SUPPORTO per Applicazioni di Tipo 1 - CAPPOTTO TERMICO pavimenti e soffitti
ESPOSIZIONE EST
Est_civico 3 a sx
Rif.A 1 * 206,67 206,67000
Rif.B 5 * 2,02 10,10000
Rif.C 2 * 15,15 30,30000
Rif.D1 1 * 4,00 4,00000
Rif.E 1 * 11,84 11,84000
Est_civico 3-7
Rif.B 10 * 2,02 20,20000
Rif.D1 9 * 4,00 36,00000
Rif.D2 6 * 4,04 24,24000
Rif.F2 2 * 49,48 98,96000
Rif.G2 1 * 69,53 69,53000
Est_civico 7-11
Rif.B 10 * 2,02 20,20000
Rif.D1 12 * 4,00 48,00000
Rif.D2 3 * 4,04 12,12000
Rif.F1 2 * 49,44 98,88000
Rif.G1 1 * 69,17 69,17000
Est_civico 11 a dx
Rif.A 1 * 206,67 206,67000
Rif.B 5 * 2,02 10,10000
Rif.C 2 * 15,15 30,30000
Rif.D1 1 * 4,00 4,00000
Rif.E 1 * 11,84 11,84000

ESPOSIZIONE SUD
Sud_terrazzoni
Rif.C 10 * 14,25

Totale parziale m2

1.023,12000

142,50000
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Rif.D 2 * 21,69 43,38000
Sud_vano scala civico 3 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73 70,73000
Rif.H4 1 * 12,39 12,39000
Sud_vano scala civico 3 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90 31,90000
Rif.H2 1 * 5,59 5,59000
Sud_vano scala civico 7 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73 70,73000
Rif.H4 1 * 12,39 12,39000
Sud_vano scala civico 7 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90 31,90000
Rif.H2 1 * 5,59 5,59000
Sud_vano scala civico 11 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73 70,73000
Rif.H4 1 * 12,39 12,39000
Sud_vano scala civico 11 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90 31,90000
Rif.H2 1 * 5,59 5,59000

Totale parziale m2 547,71000
ESPOSIZIONE OVEST
Ovest_civico 11 a sx
Rif.A 1 * 206,67 206,67000
Rif.B 5 * 2,02 10,10000
Rif.C 2 * 15,15 30,30000
Rif.D1 1 * 4,00 4,00000
Rif.E 1 * 11,84 11,84000
Ovest_civico 11-7
Rif.B 10 * 2,02 20,20000
Rif.D1 12 * 4,00 48,00000
Rif.D2 3 * 4,04 12,12000
Rif.F1 2 * 49,44 98,88000
Rif.G1 1 * 69,17 69,17000

Ovest_civico 7-3
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Rif.B 10 * 2,02 20,20000
Rif.D1 9 * 4,00 36,00000
Rif.D2 6 * 4,04 24,24000
Rif.F2 2 * 49,48 98,96000
Rif.G2 1 * 69,53 69,53000
Ovest_civico 3 a dx

Rif.A 1 * 206,67 206,67000
Rif.B 5 * 2,02 10,10000
Rif.C 2 * 15,15 30,30000
Rif.D1 1 * 4,00 4,00000
Rif.E 1 * 11,84 11,84000

ESPOSIZIONE NORD
Nord_terrazzoni

Rif.C 10 * 14,25

Rif.D 2 * 21,69

Nord_vano scala civico 3 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73

Rif.H4 1 * 12,39

Nord_vano scala civico 3 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90

Rif.H2 1 * 5,59

Nord_vano scala civico 7 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73

Rif.H4 1 * 12,39

Nord_vano scala civico 7 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90

Rif.H2 1 * 5,59

Nord_vano scala civico 11 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73

Rif.H4 1 * 12,39

Nord_vano scala civico 11 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90

Rif.H2 1 * 5,59

Totale parziale m2

1.023,12000

142,50000

43,38000

70,73000
12,39000

31,90000
5,59000

70,73000
12,39000

31,90000
5,59000

70,73000
12,39000

31,90000
5,59000
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Totale parziale m2 547,71000
ESPOSIZIONE PAVIMENTI
Pav_civico 3 a dx
Rif.A 1 * 119,07 119,07000
Pav_civico 11 a sx
Rif.A 1 * 119,07 119,07000

Totale parziale m2 238,14000
Preparazione SUPPORTO per Applicazioni di Tipo 4 - RASATURA armata
PROSPETTO EST
Est_civico 3 a sx
Rif.N 2 * 6,07 12,14000
Rif.0 6 * 12,05 72,30000
Rif.01 2 * 12,88 25,76000
Rif.E2 10 * 3,04 30,40000
Rif.E4 2 * 3,40 6,80000
Rif.B 1 * 24,14 24,14000
Rif.A11* 1,84 1,84000
Rif.A2 1 * 3,14 3,14000
Rif.C 4 * 18,11 72,44000
Rif.D 1 * 6,90 6,90000
Est_vano scala civico 3
Rif.F 1 * 99,02 99,02000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.F1 1 * 13,40 13,40000
Rif.F2 1 * 31,78 31,78000
Est_civico 3-7
Rif.E1 2 * 2,81 5,62000
Rif.E3 4 * 3,44 13,76000
Rif.E4 6 * 3,40 20,40000
Rif.H1 1 * 49,21 49,21000
Est_vano scala civico 7
Rif.F 1 * 99,02 99,02000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.F1 1 * 13,40 13,40000
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Rif.F2 1 * 31,78 31,78000
Est_civico 7-11
Rif.E1 2 * 2,81 5,62000
Rif.E2 2 * 3,04 6,08000
Rif.E3 2 * 3,44 6,88000
Rif.E4 6 * 3,40 20,40000
Rif.H2 1 * 48,95 48,95000
Est_vano scala civico 11
Rif.F 1 * 99,02 99,02000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.F1 1 * 13,40 13,40000
Rif.F2 1 * 31,78 31,78000
Est_civico 11 a dx
Rif.N 2 * 6,07 12,14000
Rif.0 6 * 12,05 72,30000
Rif.01 2 * 12,88 25,76000
Rif.E2 10 * 3,04 30,40000
Rif.E4 2 * 3,40 6,80000
Rif.B 1 * 24,14 24,14000
Rif.A11* 1,84 1,84000
Rif.A2 1 * 3,14 3,14000
Rif.C 4 * 18,11 72,44000
Rif.D 1 * 6,90 6,90000

PROSPETTO SUD
Rif.E 1 * 26,35
Rif.F 1 * 7,30
Rif.G 1 * 14,51

PROSPETTO OVEST
Ovest_civico 11 a sx
Rif.N 2 * 6,07

Rif.0 6 * 12,05
Rif.01 2 * 12,88

Totale parziale m2

Totale parziale m2

1.146,02000

26,35000
7,30000
14,51000

48,16000

12,14000
72,30000
25,76000
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Rif.E2 10 * 3,04 30,40000
Rif.E4 2 * 3,40 6,80000
Rif.B 1 * 24,14 24,14000
Rif.A11*1,84 1,84000
Rif.A2 1 * 3,14 3,14000
Rif.C 4 * 18,11 72,44000
Rif.D 1 * 6,90 6,90000
Ovest_vano scala civico 11
Rif.F 1 * 84,56 84,56000
Rif.I 1 * 23,71 23,71000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.L 1 * 10,74 10,74000
Rif.Y1 1 * 10,88 10,88000
Rif.Y2 1 * 24,72 24,72000
Ovest_civico 11-7
Rif.E1 2 * 2,81 5,62000
Rif.E2 2 * 3,04 6,08000
Rif.E3 2 * 3,44 6,88000
Rif.E4 6 * 3,40 20,40000
Rif.H2 1 * 48,95 48,95000
Ovest_vano scala civico 7
Rif.F 1 * 84,56 84,56000
Rif.I 1 * 23,71 23,71000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.L 1 * 10,74 10,74000
Rif.Y1 1 * 10,88 10,88000
Rif.Y2 1 * 24,72 24,72000
Ovest_civico 7-3
Rif.E1 2 * 2,81 5,62000
Rif.E3 4 * 3,44 13,76000
Rif.E4 6 * 3,40 20,40000
Rif.H1 1 * 49,21 49,21000
Ovest_vano scala civico 3
Rif.F 1 * 84,56 84,56000
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Rif.I 1 * 23,71 23,71000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.L 1 * 10,74 10,74000
Rif.Y1 1 * 10,88 10,88000
Rif.Y2 1 * 24,72 24,72000
Ovest_civico 3 a dx

Rif.N 2 * 6,07 12,14000
Rif.0 6 * 12,05 72,30000
Rif.01 2 * 12,88 25,76000
Rif.E2 10 * 3,04 30,40000
Rif.E4 2 * 3,40 6,80000
Rif.B 1 * 24,14 24,14000
Rif.A11* 1,84 1,84000
Rif.A2 1 * 3,14 3,14000
Rif.C 4 * 18,11 72,44000
Rif.D 1 * 6,90 6,90000

PROSPETTO NORD
Rif.E 1 * 67,64
Rif.F 1 * 5,20

Totale parziale m2

Totale parziale m2

Preparazione SUPPORTO aree interessate dal CICLO RECUPERO CORTICALE C.A.,per successiva applicazione di vernici anticarbonatazione

PROSPETTO EST
Est_civico 3 a sx

Rif.B 5 * 14,63

Est_ vano scala civico 3
Rif.F 1 * 56,38

Rif.F1 1 * 13,40
Est_civico 3-7

Rif.B 4 * 14,63

Rif.D 3 * 90,30

Rif.E 6 * 3,17

Est_ vano scala civico 7
Rif.F 1 * 56,38

1.177,25000

67,64000
5,20000

72,84000

73,15000

56,38000
13,40000

58,52000
270,90000
19,02000

56,38000
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Rif.F1 1 * 13,40 13,40000
Est_civico7-11
Rif.B 4 * 14,63 58,52000
Rif.C 3 * 89,92 269,76000
Rif.E 6 * 3,17 19,02000
Est_ vano scala civico 11
Rif.F 1 * 56,38 56,38000
Rif.F1 1 * 13,40 13,40000
Est_civico 11 a dx
Rif.B 5 * 14,63 73,15000

PROSPETTO SUD
Rif.A 10 * 18,42

PROSPETTO OVEST
Ovest_civico 11 a sx

Rif.B 5 * 14,63

Ovest_ vano scala civico 11
Rif.Y 1 * 39,71

Rif.Y1 1 * 10,88
Ovest_civico 11-7

Rif.B 4 * 14,63

Rif.C 3 * 89,92

Rif.E 6 * 3,17

Ovest_ vano scala civico 7
Rif.Y 1 * 39,71

Rif.Y1 1 * 10,88
Ovest_civico 7-3

Rif.B 4 * 14,63

Rif.D 3 * 90,30

Rif.E 6 * 3,17

Ovest_ vano scala civico 3
Rif.Y 1 * 39,71

Rif.Y1 1 * 10,88

Totale parziale m2

Totale parziale m2

1.051,38000

184,20000

184,20000

73,15000

39,71000
10,88000

58,52000
269,76000
19,02000

39,71000
10,88000

58,52000
270,90000
19,02000

39,71000
10,88000

-11 -
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Ovest_civico 3 a dx
Rif.B 5 * 14,63 73,15000
Totale parziale m2 993,81000
PROSPETTO NORD
Rif.A 10 * 18,42 184,20000
Totale parziale m2 184,20000
Totale m2 8.237,66000 51,91611 2,60490 21.458,28
09.E09.004 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione
dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autor
320 | 09.E09.004.001 manuale
SUPERFICI COPERTURE (vista da Est)
spostamento e riposizionamento della ghiaia ombreggiante
copertura civico 3 a sx
Rif.B 2 * 148,04 * 0,05 14,80400
copertura da civico 3 a civico 7
Rif.D 2 * 900,78 * 0,05 90,07800
copertura da civico 7 a civico 11
Rif.C 2 * 895,92 * 0,05 89,59200
copertura civico 11 a dx
Rif.B 2 * 148,04 * 0,05 14,80400
Totale m3 209,27800 43,76500 12,66007 2.649,47
02.A03.031 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e I'accantonamento dei
materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
330 02.A03.031.001 per manti rigidi o semirigidi
SUPERFICI COPERTURE (vista da Est)
rimozione dello/degli strato/i di guaina presenti in copertura
copertura civico 3 a sx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
copertura da civico 3 a civico 7
Rif.D 1 * 900,78 900,78000
copertura da civico 7 a civico 11
Rif.C 1 * 895,92 895,92000
copertura civico 11 a dx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
Totale m2 2.092,78000 79,05100 4,78398 10.011,82
340 APP.12 F.p.o. di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida, AD = 0,028 W/mK fino ai 70 mm, densita 43-48 kg/m3, spessore mm. 60 (nudo)
SUPERFICI COPERTURE (vista da Est)
f.p.o. di numero uno strato di isolante sp. 60mm
copertura civico 3 a sx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
copertura da civico 3 a civico 7
Rif.D 1 * 900,78 900,78000
copertura da civico 7 a civico 11
Rif.C 1 * 895,92 895,92000
copertura civico 11 a dx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
Totale m2 2.092,78000 17,11405 2,07234 4.336,95
345 APP.06 F.p.o. di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida, AD = 0,028 W/mK fino ai 70 mm, densita 43-48 kg/m3, spessore mm. 60 (elevata
resistenza alla sfiammatura)
SUPERFICI COPERTURE (vista da Est)
f.p.o. di numero uno strato di isolante sp. 60mm
copertura civico 3 a sx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
copertura da civico 3 a civico 7
Rif.D 1 * 900,78 900,78000
copertura da civico 7 a civico 11
Rif.C 1 * 895,92 895,92000
copertura civico 11 a dx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
Totale m2 2.092,78000 15,77886 2,07234 4.336,95
01.E05.002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo
350 01.E05.002.001 conrete @5

SUPERFICI COPERTURE (vista da Est)
massetto armato

copertura civico 3 a sx

Rif.B 1 * 148,04

copertura da civico 3 a civico 7

148,04000
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
Rif.D 1 * 900,78 900,78000
copertura da civico 7 a civico 11
Rif.C 1 * 895,92 895,92000
copertura civico 11 a dx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
Totale m2 2.092,78000 56,57200 13,36532 27.970,67
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:
360 01.E05.021.003 esecuzione di CLS con argilla espansa
SUPERFICI COPERTURE (vista da Est)
massetto armato
copertura civico 3 a sx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
copertura da civico 3 a civico 7
Rif.D 1 * 900,78 900,78000
copertura da civico 7 a civico 11
Rif.C 1 * 895,92 895,92000
copertura civico 11 a dx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
Totale m2 2.092,78000 10,72100 0,71083 1.487,61
01.D05.001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere, posta a fiamma
370 01.D05.001.003 flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato
SUPERFICI COPERTURE (vista da Est)
massetto armato
copertura civico 3 a sx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
copertura da civico 3 a civico 7
Rif.D 1 * 900,78 900,78000
copertura da civico 7 a civico 11
Rif.C 1 * 895,92 895,92000
copertura civico 11 a dx
Rif.B 1 * 148,04 148,04000
Totale m2 2.092,78000 37,54000 5,70608 11.941,57

02.A03.009

Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
380 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) (8*0) * 65,06 0,00000
Rif.E (perimetro) 8 * 34,10 272,80000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) (8*0) * 65,06 0,00000
Rif.E (perimetro) 8 * 34,10 272,80000
Totale m 545,60000 78,43400 3,30097 1.801,01
390 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 67,65500 9,78801 10.188,93
02.A03.031 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e I'accantonamento dei
materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
395 02.A03.031.001 per manti rigidi o semirigidi
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 79,05100 4,78398 4.979,93
02.A03.009 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
400 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

TERRAZZONI

demolizione per i cm restanti derivanti dalla media dell'altezza max (22cm) e la min (19cm) e detraendo i 5 cm gia ricompresi nella voce di
demolizione della pavimentazione
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 * (((22+19)/2)-5) 8.067,44000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 * (((22+19)/2)-5) 8.067,44000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 16.134,88000 63,20300 1,87455 30.245,64
415 APP.12 F.p.o. di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida, AD = 0,028 W/mK fino ai 70 mm, densita 43-48 kg/m3, spessore mm. 60 (nudo)
TERRAZZONI
f.p.o. di numero uno strato di isolante sp. 60mm
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 * 1 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 * 1 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 17,11405 2,07234 2.157,22
416 | APP.06 F.p.o. di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida, AD = 0,028 W/mK fino ai 70 mm, densita 43-48 kg/m3, spessore mm. 60 (elevata
resistenza alla sfiammatura)
TERRAZZONI
f.p.o. di numero uno strato di isolante sp. 60mm
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 * 1 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 * 1 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 15,77886 2,07234 2.157,22
01.D05.001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere, posta a fiamma
418 01.D05.001.003 flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06

520,48000
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 37,54000 5,70608 5.939,80
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:
420 01.E05.021.003 esecuzione di CLS con argilla espansa
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 10,72100 0,71083 739,95
01.E05.002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo
430 01.E05.002.001 conrete @5
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 56,57200 13,36532 13.912,76
01.E05.011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
435 01.E05.011.004 con argilla espansa, per ogni cm in pil

TERRAZZONI

formazione della pendenza per una altezza media di 1,5 cm circa
terrazzoni civico 11

Rif.E (superficie) 8 * 65,06 * 1,5

Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10

terrazzoni civico 3

780,72000
0,00000
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 * 1,5 780,72000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.561,44000 43,79600 1,80557 2.819,29
PR.P22.044 Cotto
440 PR.P22.044.004 Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 0,00000 0,00000 0,00
450 PR.P22.044.005 Zoccolino battiscopa cm 8x33
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) (8*0) * 65,06 0,00000
Rif.E (perimetro) 8 * 34,10 272,80000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) (8*0) * 65,06 0,00000
Rif.E (perimetro) 8 * 34,10 272,80000
Totale m 545,60000 0,00000 0,00000 0,00
01.E02.002 Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
460 01.E02.002.004 Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) 8 * 65,06 520,48000
Rif.E (perimetro) (8*0) * 34,10 0,00000
Totale m2 1.040,96000 75,82900 15,57765 16.215,71
470 01.E02.002.005 Zoccolino battiscopa cm 8X33
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
TERRAZZONI
terrazzoni civico 11
Rif.E (superficie) (8*0) * 65,06 0,00000
Rif.E (perimetro) 8 * 34,10 272,80000
terrazzoni civico 3
Rif.E (superficie) (8*0) * 65,06 0,00000
Rif.E (perimetro) 8 * 34,10 272,80000
Totale ml 545,60000 77,63200 4,48446 2.446,72
480 APP.07 Installazione di PARAPETTO AUTOPORTANTE per la protezione collettiva della copertura
da instalalre sulla copertura dell'edificio 1 1,00000
Totale cad 1,00000 2,31410 330,36058 330,36
490 APP.08 Cassonetto coibentato 40 dB + doppia coibentazione
PROSPETTO EST (1*0) * (34+72+72+34-78,1681) * 3,11 0,00000
PROSPETTO SUD (1*0) * 10 * 3,11 0,00000
PROSPETTO OVEST (1*0) * (34+72+72+34-79) * 3,11 0,00000
PROSPETTO NORD (1*0) * 10 * 3,11 0,00000
Totale ml 0,00000 42,39435 50,45000 0,00
510 APP.11 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per il prolungamento delle prese di ventilazione delle cucine
in misura di una per ciascuna delle cucine dei 142 alloggi 142 142,00000
Totale cad 142,00000 62,98348 25,22500 3.581,95
Oneri speciali
17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere
10 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x
H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
Area di cantiere 1 * ((25,00%2+8,00*2)/3,50) 18,85714
Totale cad 18,85714 0,00000 0,00000 0,00
20 17.N05.002.020 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00
con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
Area di cantiere 11 * ((25,00%2+8,00%2)/3,50) 207,42854
Totale cad 207,42854 0,00000 0,00000 0,00
30 17.N05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
mt x H 2,00 con basamento in cemento.
Area di cantiere 1 * ((25,00*2+8,00*2)/3,50) 18,85714
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
Totale cad 18,85714 0,00000 0,00000 0,00
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione
40 17.N06.004.010 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
Area di cantiere 12 12,00000
Totale cad 12,00000 0,00000 0,00000 0,00
50 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
Area di cantiere 12 12,00000
Totale cad 12,00000 0,00000 0,00000 0,00
60 17.N06.004.012 adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile
Area di cantiere 12 12,00000
Totale cad 12,00000 0,00000 0,00000 0,00
17.N06.005 WC chimici
70 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile
Area di cantiere 12 12,00000
Totale cad 12,00000 0,00000 0,00000 0,00
17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
80 17.N07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
Area di cantiere e ponteggi 12 12,00000
Totale cad 12,00000 0,00000 0,00000 0,00
17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.
90 17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

PIANO TERRENO

Prospetto EST 1 * (176,88+1,80*%11+3,81*6+(10,80+7,20+1,80+3,60+10,94)*3) * 3,68
Prospetto SUD 1 * (19,06*2) * 3,68

Prospetto OVEST 1 * (176,88+1,80*10+1,28*6+(10,80+8,29+2,92+3,60+9,80+1,04)*3) * 3,68
Prospetto NORD 1 * (19,06*2) * 3,68

PIANO PRIMO

Prospetto EST 1 * (176,88+1,80*%11+3,81*6) * 3,00

Prospetto EST (punte androne perimetro esterno) 1 * (10,80+10,94+3,60) * 2,20

Prospetto SUD 1 * 19,06 * 3,00

Prospetto OVEST 1 * (176,88+1,80*10+1,28*6) * 3

1.187,02080
140,28160
1.147,82880
140,28160

658,62000
55,74800
57,18000

607,68000
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
CODICE
Prospetto OVEST (punte androne perimetro esterno) 1 * (10,80+1,04+9,80+3,60) * 2,20 55,52800
Prospetto NORD 1 * 19,06 * 3,00 57,18000
PIANO SECONDO
Prospetto EST 1 * (163,50+3,81*6+1,80*(17-4)) * 3,00 629,28000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (6,69*2+1,80*4) * 2,38 48,98040
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
Prospetto OVEST 1 * (165,82+1,28*6+1,80%(16-4)) * 3 585,30000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (15,93*2+1,80*4) * 2,38 92,96280
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
PIANO TERZO
Prospetto EST 1 * (152,70+3,81*6+1,80*(13-4)) * 3,00 575,28000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (5,40*2+1,80*4) * 2,38 42,84000
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
Prospetto OVEST 1 * (151,42+1,28*6+1,80*(12-4)) * 3 520,50000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2+1,80*4) * 2,38 51,40800
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
PIANO QUARTO
Prospetto EST 1 * (138,30+3,81*6+1,80*9) * 3,00 532,08000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
Prospetto OVEST 1 * (137,02+1,28*6+1,80*8) * 3 477,30000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
PIANO QUINTO
Prospetto EST 1 * (123,90+3,81*6+1,80*9) * 3,00 488,88000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 4,61 87,86660
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE

Prospetto OVEST 1 * (124,42+1,28%6+1,80*8) * 3 439,50000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 4,61 87,86660
PIANO COPERTURA
Prospetto EST (passaggio in quota dal castello di tiro fino alla ponteggio che cinge la torre) 1 * (12,05+3,81) * 3,00 47,58000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (5,64*4+91,90+3,81+12,04) * 2,21 287,98510
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,21 42,12260
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (12,80+1,28+3,11*4+91,90+1,28+11,80) * 2,21 290,61500
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,21 42,12260
TORRI (parapetto dalla quota di arrivo del ponteggio di 2.21 fino a + 1.20 ripetto alla punta della torre) 3 * 1.101,15720
(8,49+12,96+9,42+5,69+1,80+5,11+1,73+3,16) * 7,59

Totale m2 11.659,91490 0,00000 0,00000 0,00

100 17.N05.003.031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

PIANO TERRENO

Prospetto EST 1 * (176,88+1,80*11+3,81*6+(10,80+7,20+1,80+3,60+10,94)*3) * 3,68

Prospetto SUD 1 * (19,06*2) * 3,68

Prospetto OVEST 1 * (176,88+1,80*10+1,28*6+(10,80+8,29+2,92+3,60+9,80+1,04)*3) * 3,68
Prospetto NORD 1 * (19,06*2) * 3,68

PIANO PRIMO

Prospetto EST 1 * (176,88+1,80*%11+3,81*6) * 3,00

Prospetto EST (punte androne perimetro esterno) 1 * (10,80+10,94+3,60) * 2,20

Prospetto SUD 1 * 19,06 * 3,00

Prospetto OVEST 1 * (176,88+1,80*10+1,28*6) * 3

Prospetto OVEST (punte androne perimetro esterno) 1 * (10,80+1,04+9,80+3,60) * 2,20

Prospetto NORD 1 * 19,06 * 3,00

PIANO SECONDO

Prospetto EST 1 * (163,50+3,81*6+1,80*(17-4)) * 3,00

Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (6,69*2+1,80*%4) * 2,38
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38

Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08
Prospetto OVEST 1 * (165,82+1,28*6+1,80*%(16-4)) * 3

Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (15,93*2+1,80%4) * 2,38
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38

1.187,02080
140,28160
1.147,82880
140,28160

658,62000
55,74800
57,18000

607,68000
55,52800
57,18000

629,28000
48,98040
45,36280
96,82480

585,30000
92,96280
45,36280
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COMPUTO METRICO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
CODICE
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
PIANO TERZO
Prospetto EST 1 * (152,70+3,81*6+1,80*(13-4)) * 3,00 575,28000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (5,40%2+1,80*4) * 2,38 42,84000
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
Prospetto OVEST 1 * (151,42+1,28*6+1,80*(12-4)) * 3 520,50000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2+1,80*4) * 2,38 51,40800
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
PIANO QUARTO
Prospetto EST 1 * (138,30+3,81*6+1,80*9) * 3,00 532,08000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
Prospetto OVEST 1 * (137,02+1,28*6+1,80*8) * 3 477,30000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
PIANO QUINTO
Prospetto EST 1 * (123,90+3,81*6+1,80*9) * 3,00 488,88000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 4,61 87,86660
Prospetto OVEST 1 * (124,42+1,28*6+1,80*8) * 3 439,50000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 4,61 87,86660
PIANO COPERTURA
Prospetto EST (passaggio in quota dal castello di tiro fino alla ponteggio che cinge la torre) 1 * (12,05+3,81) * 3,00 47,58000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (5,64*4+91,90+3,81+12,04) * 2,21 287,98510
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,21 42,12260
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (12,80+1,28+3,11*4491,90+1,28+11,80) * 2,21 290,61500
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,21 42,12260
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
TORRI (parapetto dalla quota di arrivo del ponteggio di 2.21 fino a + 1.20 ripetto alla punta della torre) 3 * 1.101,15720
(8,49+12,96+9,42+5,69+1,80+5,11+1,73+3,16) * 7,59
Totale m2 11.659,91490 0,00000 0,00000 0,00
110 17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,

calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

PIANO TERRENO

Prospetto EST 1 * (176,88+1,80*11+3,81*6+(10,80+7,20+1,80+3,60+10,94)*3) * 3,68

Prospetto SUD 1 * (19,06*2) * 3,68

Prospetto OVEST 1 * (176,88+1,80*10+1,28*6+(10,80+8,29+2,92+3,60+9,80+1,04)*3) * 3,68
Prospetto NORD 1 * (19,06*2) * 3,68

PIANO PRIMO

Prospetto EST 1 * (176,88+1,80*%11+3,81*6) * 3,00

Prospetto EST (punte androne perimetro esterno) 1 * (10,80+10,94+3,60) * 2,20

Prospetto SUD 1 * 19,06 * 3,00

Prospetto OVEST 1 * (176,88+1,80*10+1,28*6) * 3

Prospetto OVEST (punte androne perimetro esterno) 1 * (10,80+1,04+9,80+3,60) * 2,20

Prospetto NORD 1 * 19,06 * 3,00

PIANO SECONDO

Prospetto EST 1 * (163,50+3,81*6+1,80*(17-4)) * 3,00

Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (6,69*2+1,80*4) * 2,38
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38

Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08
Prospetto OVEST 1 * (165,82+1,28*6+1,80*%(16-4)) * 3

Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (15,93*2+1,80%4) * 2,38
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08
PIANO TERZO

Prospetto EST 1 * (152,70+3,81*6+1,80*(13-4)) * 3,00

Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (5,40*2+1,80*4) * 2,38
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38

Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08
Prospetto OVEST 1 * (151,42+1,28*6+1,80*%(12-4)) * 3

Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20%2+1,80*4) * 2,38
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38

1.187,02080
140,28160
1.147,82880
140,28160

658,62000
55,74800
57,18000

607,68000
55,52800
57,18000

629,28000
48,98040
45,36280
96,82480

585,30000
92,96280
45,36280
96,82480

575,28000
42,84000
45,36280
96,82480

520,50000
51,40800
45,36280
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE

Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
PIANO QUARTO
Prospetto EST 1 * (138,30+3,81*6+1,80*9) * 3,00 532,08000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
Prospetto OVEST 1 * (137,02+1,28*6+1,80*8) * 3 477,30000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*%2) * 2,38 34,27200
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 5,08 96,82480
PIANO QUINTO
Prospetto EST 1 * (123,90+3,81*6+1,80*9) * 3,00 488,88000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*2) * 2,38 34,27200
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto SUD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 4,61 87,86660
Prospetto OVEST 1 * (124,42+1,28*6+1,80*8) * 3 439,50000
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (7,20*%2) * 2,38 34,27200
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,38 45,36280
Prospetto NORD (ponteggi su terrazzoni + h fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 4,61 87,86660
PIANO COPERTURA
Prospetto EST (passaggio in quota dal castello di tiro fino alla ponteggio che cinge la torre) 1 * (12,05+3,81) * 3,00 47,58000
Prospetto EST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (5,64¥*4+91,90+3,81+12,04) * 2,21 287,98510
Prospetto SUD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,21 42,12260
Prospetto OVEST (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * (12,80+1,28+3,11*4+91,90+1,28+11,80) * 2,21 290,61500
Prospetto NORD (ponteggi con h solo fino a +1.20 rispetto ai parapetti edificio) 1 * 19,06 * 2,21 42,12260
TORRI (parapetto dalla quota di arrivo del ponteggio di 2.21 fino a + 1.20 ripetto alla punta della torre) 3 * 1.101,15720
(8,49+12,96+9,42+5,69+1,80+5,11+1,73+43,16) * 7,59

Totale m2 11.659,91490 0,00000 0,00000 0,00

17.P07.004 Mezzi antincendio
130 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione

periodica - da kg. 6.
Area di cantiere e ponteggi 12 12,00000

Totale cad 12,00000 0,00000 0,00000 0,00

17.508.002

Riunioni di informazione

-25-




F
\-/

01/02/2017
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE
140 17.508.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni
Area di cantiere 12 12,00000
Totale ora 12,00000 0,00000 0,00000 0,00
17.508.003 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
150 17.508.003.001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante I'esecuzione dei lavori
Area di cantiere 12 12,00000
Totale ora 12,00000 0,00000 0,00000 0,00
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
280 APP.01 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato (EPS) con grafite, conducibilita termica
A = 0,031 W/mK, spessore di 120 mm
Applicazioni di Tipo 1 - CAPPOTTO TERMICO pavimenti e soffitti
ESPOSIZIONE EST
Est_civico 3 a sx
Rif.A 1 * 206,67 206,67000
Rif.B 5 * 2,02 10,10000
Rif.C 2 * 15,15 30,30000
Rif.D1 1 * 4,00 4,00000
Rif.E 1* 11,84 11,84000
Est_civico 3-7
Rif.B 10 * 2,02 20,20000
Rif.D1 9 * 4,00 36,00000
Rif.D2 6 * 4,04 24,24000
Rif.F2 2 * 49,48 98,96000
Rif.G2 1 * 69,53 69,53000
Est_civico 7-11
Rif.B 10 * 2,02 20,20000
Rif.D1 12 * 4,00 48,00000
Rif.D2 3 * 4,04 12,12000
Rif.F1 2 * 49,44 98,88000
Rif.G1 1 * 69,17 69,17000
Est_civico 11 a dx
Rif.A 1 * 206,67 206,67000
Rif.B 5 * 2,02 10,10000
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CODICE
Rif.C 2 * 15,15 30,30000
Rif.D1 1 * 4,00 4,00000
Rif.E 1 * 11,84 11,84000
Totale parziale m2 1.023,12000
ESPOSIZIONE SUD
Sud_terrazzoni
Rif.C 10 * 14,25 142,50000
Rif.D 2 * 21,69 43,38000
Sud_vano scala civico 3 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73 70,73000
Rif.H4 1 * 12,39 12,39000
Sud_vano scala civico 3 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90 31,90000
Rif.H2 1 * 5,59 5,59000
Sud_vano scala civico 7 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73 70,73000
Rif.H4 1 * 12,39 12,39000
Sud_vano scala civico 7 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90 31,90000
Rif.H2 1 * 5,59 5,59000
Sud_vano scala civico 11 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73 70,73000
Rif.H4 1 * 12,39 12,39000
Sud_vano scala civico 11 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90 31,90000
Rif.H2 1 * 5,59 5,59000
Totale parziale m2 547,71000
ESPOSIZIONE OVEST
Ovest_civico 11 a sx
Rif.A 1 * 206,67 206,67000
Rif.B 5 * 2,02 10,10000
Rif.C 2 * 15,15 30,30000
Rif.D1 1 * 4,00 4,00000
Rif.E 1 * 11,84 11,84000
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CODICE
Ovest_civico 11-7
Rif.B 10 * 2,02 20,20000
Rif.D1 12 * 4,00 48,00000
Rif.D2 3 * 4,04 12,12000
Rif.F1 2 * 49,44 98,88000
Rif.G1 1 * 69,17 69,17000
Ovest_civico 7-3
Rif.B 10 * 2,02 20,20000
Rif.D1 9 * 4,00 36,00000
Rif.D2 6 * 4,04 24,24000
Rif.F2 2 * 49,48 98,96000
Rif.G2 1 * 69,53 69,53000
Ovest_civico 3 a dx
Rif.A 1 * 206,67 206,67000
Rif.B 5 * 2,02 10,10000
Rif.C 2 * 15,15 30,30000
Rif.D1 1 * 4,00 4,00000
Rif.E 1 * 11,84 11,84000

ESPOSIZIONE NORD
Nord_terrazzoni

Rif.C 10 * 14,25

Rif.D 2 * 21,69

Nord_vano scala civico 3 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73

Rif.H4 1 * 12,39

Nord_vano scala civico 3 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90

Rif.H2 1 * 5,59

Nord_vano scala civico 7 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73

Rif.H4 1 * 12,39

Nord_vano scala civico 7 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90

Totale parziale m2

1.023,12000

142,50000

43,38000

70,73000
12,39000

31,90000
5,59000

70,73000
12,39000

31,90000
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Rif.H2 1 * 5,59 5,59000
Nord_vano scala civico 11 lato EST
Rif.H3 1 * 70,73 70,73000
Rif.H4 1 * 12,39 12,39000
Nord_vano scala civico 11 lato OVEST
Rif.H1 1 * 31,90 31,90000
Rif.H2 1 * 5,59 5,59000

Totale parziale m2 547,71000
ESPOSIZIONE PAVIMENTI
Pav_civico 3 a dx
Rif.A 1 * 119,07 119,07000
Pav_civico 11 a sx
Rif.A 1 * 119,07 119,07000

Totale parziale m2 238,14000

Totale m2 3.379,80000 32,19720 23,65050 79.933,96
290 APP.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in pannello di lana di legno mineralizzata, conducibilita termica A inferiore a 0,9

W/mK, spessore di 35 mm

Applicazione di pannello in LEGNO MINERALIZZATO a riquadratura delle aperture e profili architettonici

PROSPETTO EST
Est_civico 3 a sx
Rif.A 5 * 3,31
Rif.B 1 * 7,91
Rif.C 1 * 21,50
Rif.D 1 * 31,43
Rif.E 2 * 24,46
Rif.F 1 * 15,61
Rif.G 1 * 6,45
Rif.H 3 * 13,25
Rif.I 3 * 6,61
Est_civico 3-7
Rif.A 10 * 3,31
Rif.G 9 * 6,45
Rif.G1 6 * 6,67
Rif.L1 7 * 41,39

16,55000

7,91000
21,50000
31,43000
48,92000
15,61000

6,45000
39,75000
19,83000

33,10000
58,05000
40,02000
289,73000
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CODICE
Rif.M1 2 * 34,07 68,14000
Est_civico 7-11
Rif.A 10 * 3,31 33,10000
Rif.G 12 * 6,45 77,40000
Rif.G1 3 * 6,67 20,01000
Rif.L 7 * 41,17 288,19000
Rif.M 2 * 33,85 67,70000
Est_civico 11 a dx
Rif.A 5 * 3,31 16,55000
Rif.B 1 * 7,91 7,91000
Rif.C 1 * 21,50 21,50000
Rif.D 1 * 31,43 31,43000
Rif.E 2 * 24,46 48,92000
Rif.F 1 * 15,61 15,61000
Rif.G 1 * 6,45 6,45000
Rif.H 3 * 13,25 39,75000
Rif.I 3 * 6,61 19,83000
Totale parziale m2 1.391,34000
PROSPETTO SUD
Rif.A 10 * 9,23 92,30000
Rif.B 10 * 3,68 36,80000
Totale parziale m2 129,10000
PROSPETTO OVEST
Ovest_civico 11 a sx
Rif.A 5 * 3,31 16,55000
Rif.B 1 * 7,91 7,91000
Rif.C 1 * 21,50 21,50000
Rif.D 1 * 31,43 31,43000
Rif.E 2 * 24,46 48,92000
Rif.F 1 * 15,61 15,61000
Rif.G 1 * 6,45 6,45000
Rif.H 3 * 13,25 39,75000
Rif.I3 * 6,61 19,83000

Ovest_civico 11-7
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N. CODICE
Rif.A 10 * 3,31 33,10000
Rif.G 12 * 6,45 77,40000
Rif.G1 3 * 6,67 20,01000
Rif.L 7 * 41,17 288,19000
Rif.M 2 * 33,85 67,70000
Ovest_civico 7-3
Rif.A 10 * 3,31 33,10000
Rif.G 9 * 6,45 58,05000
Rif.G1 6 * 6,67 40,02000
Rif.L1 7 * 41,39 289,73000
Rif.M1 2 * 34,07 68,14000
Ovest_civico 3 a dx
Rif.A 5 * 3,31 16,55000
Rif.B 1 * 7,91 7,91000
Rif.C 1 * 21,50 21,50000
Rif.D 1 * 31,43 31,43000
Rif.E 2 * 24,46 48,92000
Rif.F 1 * 15,61 15,61000
Rif.G 1 * 6,45 6,45000
Rif.H 3 * 13,25 39,75000
Rif.I 3 * 6,61 19,83000
Totale parziale m2 1.391,34000
PROSPETTO NORD
Rif.A 10 * 9,23 92,30000
Rif.B 10 * 3,68 36,80000
Totale parziale m2 129,10000
Totale m2 3.040,88000 34,08696 23,65050 71.918,33
300 APP.03 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato (EPS) con grafite, per la coibentazione

delle velette in lamiera, conducibilita termica A = 0,031 W/mK, spessore di 150 mm
Applicazioni di Tipo 3 - CAPPOTTO TERMICO velette in lamiera

ESPOSIZIONE EST

Est_civico 3 a sx

Rif.A1 24 * 1,32 * (0,18+0,38+0,18)

Rif.B 8 * 2,20 * (0,18+0,38+0,18)

23,44320
13,02400
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Rif.C 5 * 6,61 * (0,18+0,50) 22,47400
Est_civico 3-7
Rif.A1 32 * 1,32 * (0,18+0,38+0,18) 31,25760
Rif.A2 12 * 1,32 * (0,18+0,60+0,18) 15,20640
Rif.B 22 * 2,20 * (0,18+0,38+0,18) 35,81600
Rif.C 22 * 6,61 * (0,18+0,50) 98,88560
Est_civico 7-11
Rif.A1 38 * 1,32 * (0,18+0,38+0,18) 37,11840
Rif.A2 6 * 1,32 * (0,18+0,60+0,18) 7,60320
Rif.B 22 * 2,20 * (0,18+0,38+0,18) 35,81600
Rif.C 22 * 6,61 * (0,18+0,50) 98,88560
Est_civico 11 a dx
Rif.A1 24 * 1,32 * (0,18+0,38+0,18) 23,44320
Rif.B 8 * 2,20 * (0,18+0,38+0,18) 13,02400
Rif.C 5 * 6,61 * (0,18+0,50) 22,47400

Totale parziale m2 478,47120
ESPOSIZIONE SUD

Totale parziale m2 0,00000
ESPOSIZIONE OVEST
Ovest_civico 11 a sx
Rif.A1 24 * 1,32 * (0,18+0,38+0,18) 23,44320
Rif.B 8 * 2,20 * (0,18+0,38+0,18) 13,02400
Rif.C 5 * 6,61 * (0,18+0,50) 22,47400
Ovest_civico 11-7
Rif.A1 38 * 1,32 * (0,18+0,38+0,18) 37,11840
Rif.A2 6 * 1,32 * (0,18+0,60+0,18) 7,60320
Rif.B 22 * 2,20 * (0,18+0,38+0,18) 35,81600
Rif.C 22 * 6,61 * (0,18+0,50) 98,88560
Ovest_civico 7-3
Rif.A1 32 * 1,32 * (0,18+0,38+0,18) 31,25760
Rif.A2 12 * 1,32 * (0,18+0,60+0,18) 15,20640
Rif.B 22 * 2,20 * (0,18+0,38+0,18) 35,81600
Rif.C 22 * 6,61 * (0,18+0,50) 98,88560

Ovest_civico 3 a dx
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Rif.A1 24 * 1,32 * (0,18+0,38+0,18) 23,44320
Rif.B 8 * 2,20 * (0,18+0,38+0,18) 13,02400
Rif.C 5 * 6,61 * (0,18+0,50) 22,47400

Totale parziale m2 478,47120
ESPOSIZIONE NORD

Totale parziale m2 0,00000

Totale m2 956,94240 27,61906 23,65050 22.632,17
310 APP.04 Fornitura e posa in opera di ciclo di rasatura armata e finitura con intonachino colorato

Applicazioni di Tipo 4 - RASATURA armata
PROSPETTO EST
Est_civico 3 a sx
Rif.N 2 * 6,07 12,14000
Rif.0 6 * 12,05 72,30000
Rif.01 2 * 12,88 25,76000
Rif.E2 10 * 3,04 30,40000
Rif.E4 2 * 3,40 6,80000
Rif.B 1 * 24,14 24,14000
Rif.A1 1 * 1,84 1,84000
Rif.A2 1 * 3,14 3,14000
Rif.C 4 * 18,11 72,44000
Rif.D 1 * 6,90 6,90000
Est_vano scala civico 3
Rif.F 1 * 99,02 99,02000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.F1 1 * 13,40 13,40000
Rif.F2 1 * 31,78 31,78000
Est_civico 3-7
Rif.E1 2 * 2,81 5,62000
Rif.E3 4 * 3,44 13,76000
Rif.E4 6 * 3,40 20,40000
Rif.H1 1 * 49,21 49,21000
Est_vano scala civico 7
Rif.F 1 * 99,02 99,02000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
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CODICE
Rif.F1 1 * 13,40 13,40000
Rif.F2 1 * 31,78 31,78000
Est_civico 7-11
Rif.E1 2 * 2,81 5,62000
Rif.E2 2 * 3,04 6,08000
Rif.E3 2 * 3,44 6,88000
Rif.E4 6 * 3,40 20,40000
Rif.H2 1 * 48,95 48,95000
Est_vano scala civico 11
Rif.F 1 * 99,02 99,02000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.F1 1 * 13,40 13,40000
Rif.F2 1 * 31,78 31,78000
Est_civico 11 a dx
Rif.N 2 * 6,07 12,14000
Rif.0 6 * 12,05 72,30000
Rif.01 2 * 12,88 25,76000
Rif.E2 10 * 3,04 30,40000
Rif.E4 2 * 3,40 6,80000
Rif.B 1 * 24,14 24,14000
Rif.A11*1,84 1,84000
Rif.A2 1 * 3,14 3,14000
Rif.C 4 * 18,11 72,44000
Rif.D 1 * 6,90 6,90000

PROSPETTO SUD
Rif.E 1 * 26,35
Rif.F 1 * 7,30
Rif.G 1 * 14,51

PROSPETTO OVEST
Ovest_civico 11 a sx
Rif.N 2 * 6,07

Rif.0 6 * 12,05

Totale parziale m2

Totale parziale m2

1.146,02000

26,35000
7,30000
14,51000

48,16000

12,14000
72,30000

-34-




‘,.
e’

01/02/2017
COMPUTO METRICO
ARTICOLO
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CODICE
Rif.01 2 * 12,88 25,76000
Rif.E2 10 * 3,04 30,40000
Rif.E4 2 * 3,40 6,80000
Rif.B 1 * 24,14 24,14000
Rif.A11* 1,84 1,84000
Rif.A2 1 * 3,14 3,14000
Rif.C 4 * 18,11 72,44000
Rif.D 1 * 6,90 6,90000
Ovest_vano scala civico 11
Rif.F 1 * 84,56 84,56000
Rif.I 1 * 23,71 23,71000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.L 1 * 10,74 10,74000
Rif.Y1 1 * 10,88 10,88000
Rif.Y2 1 * 24,72 24,72000
Ovest_civico 11-7
Rif.E1 2 * 2,81 5,62000
Rif.E2 2 * 3,04 6,08000
Rif.E3 2 * 3,44 6,88000
Rif.E4 6 * 3,40 20,40000
Rif.H2 1 * 48,95 48,95000
Ovest_vano scala civico 7
Rif.F 1 * 84,56 84,56000
Rif.I 1 * 23,71 23,71000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.L 1 * 10,74 10,74000
Rif.Y1 1 * 10,88 10,88000
Rif.Y2 1 * 24,72 24,72000
Ovest_civico 7-3
Rif.E1 2 * 2,81 5,62000
Rif.E3 4 * 3,44 13,76000
Rif.E4 6 * 3,40 20,40000
Rif.H1 1 * 49,21 49,21000

Ovest_vano scala civico 3
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N. CODICE
Rif.F 1 * 84,56 84,56000
Rif.I 1 * 23,71 23,71000
Rif.L 1 * 8,26 8,26000
Rif.L 1 * 10,74 10,74000
Rif.Y1 1 * 10,88 10,88000
Rif.Y2 1 * 24,72 24,72000
Ovest_civico 3 a dx
Rif.N 2 * 6,07 12,14000
Rif.0 6 * 12,05 72,30000
Rif.01 2 * 12,88 25,76000
Rif.E2 10 * 3,04 30,40000
Rif.E4 2 * 3,40 6,80000
Rif.B 1 * 24,14 24,14000
Rif.A11*1,84 1,84000
Rif.A2 1 * 3,14 3,14000
Rif.C 4 * 18,11 72,44000
Rif.D 1 * 6,90 6,90000
Totale parziale m2 1.177,25000
PROSPETTO NORD
Rif.E 1 * 67,64 67,64000
Rif.F 1 * 5,20 5,20000
Totale parziale m2 72,84000
Totale m2 2.444,27000 43,49817 15,29150 37.376,55
315 APP.05 Installazione di PIASTRE coibentate per supporto ancoraggio tende da sole
Piastre per il riposizionamento dei supporti tenda (1*0) * 408 0,00000
Totale cad 0,00000 18,95055 25,22501 0,00
316 APP.09 Blocco di montaggio in EPS accessori leggeri, ad altissima densita, indicato per il montaggio di elementi esterni, senza ponte termico
Propsetto EST (fissaggi ogni 2.00m)
pluviali terrazzoni P2 2 * ,50 * (6,21+2,00) 8,21000
pluviali terrazzoni P3 2 * 0,5 * (9,21+2,00) 11,21000
pluviali terrazzoni P4 2 * 0,5 * (12,21+2,00) 14,21000
pluviali terrazzoni P5 2 * 0,5 * (15,21+2,00) 17,21000

Propsetto OVEST (fissaggi ogni 2.00m)
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pluviali terrazzoni P2 2 * 0,5 * (6,21+2,00) 8,21000
pluviali terrazzoni P3 2 * 0,5 * (9,21+2,00) 11,21000
pluviali terrazzoni P4 2 * 0,5 * (12,21+2,00) 14,21000
pluviali terrazzoni P5 2 * 0,5 * (15,21+2,00) 17,21000
Prospetto EST (fissaggi ogni 2.00m)
sfiati fosse biologiche civici 3, 7 e 11 3 * 0,5 * (15,40+3,00) 27,60000

Totale cad 129,28000 35,75063 8,07200 1.043,55
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

02.A03.032 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
155 02.A03.032.001 per qualsiasi dimensione

Propsetto EST
pluviali terrazzoni P2 2 * (2*0,04*3,14) * (6,21+2,00) 4,12470
pluviali terrazzoni P3 2 * (2*0,04*3,14) * (9,21+2,00) 5,63190
pluviali terrazzoni P4 2 * (2*0,04*3,14) * (12,21+2,00) 7,13910
pluviali terrazzoni P5 2 * (2*0,04*3,14) * (15,21+2,00) 8,64630
Propsetto OVEST
pluviali terrazzoni P2 2 * (2*0,04*3,14) * (6,21+2,00) 4,12470
pluviali terrazzoni P3 2 * (2*0,04*3,14) * (9,21+2,00) 5,63190
pluviali terrazzoni P4 2 * (2*0,04*3,14) * (12,21+2,00) 7,13910
pluviali terrazzoni P5 2 * (2*0,04*3,14) * (15,21+2,00) 8,64630
Prospetto EST
sfiati fosse biologiche civici 3, 7 e 11 3 * (2*0,05*3,14) * (15,40+3,00) 17,33280

Totale m2 68,41680 78,70100 5,83650 399,31

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
317 01.F05.005.002 in rame spess. 8/10 mm.

Propsetto EST (fissaggi ogni 2.00m)
pluviali terrazzoni P2 2 * (6,21+2,00) 16,42000
pluviali terrazzoni P3 2 * (9,21+2,00) 22,42000
pluviali terrazzoni P4 2 * (12,21+2,00) 28,42000
pluviali terrazzoni P5 2 * (15,21+2,00) 34,42000
Propsetto OVEST (fissaggi ogni 2.00m)
pluviali terrazzoni P2 2 * (6,21+2,00) 16,42000
pluviali terrazzoni P3 2 * (9,21+2,00) 22,42000
pluviali terrazzoni P4 2 * (12,21+2,00) 28,42000
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pluviali terrazzoni P5 2 * (15,21+2,00) 34,42000
Prospetto EST (fissaggi ogni 2.00m)
sfiati fosse biologiche civici 3, 7 e 11 3 * (15,40+3,00) 55,20000
Totale m 258,56000 47,26900 11,73470 3.034,12
500 APP.10 Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di alluminio preverniciata spess 8/10 mm
Prospetto EST (sviluppo 25 cm)
profilo terrazzoni 2 * 43,38 * 0,25 21,69000
teste vano scala 3, 7 e 11 3 * (4,81+4,81) * 0,25 7,21500
Prospetto OVEST (sviluppo 25 cm)
profilo terrazzoni 2 * 43,38 * 0,25 21,69000
teste vano scala 3, 7 e 11 3 * (2,29+2,29) * 0,25 3,43500
Scossaline per copertura e finitura dei cavedi per il passaggio delle tubazioni del gas (stima provvisoria) 1 * 300 300,00000
Totale m2 354,03000 53,82437 23,46960 8.308,94
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Oneri speciali
115 NPE.EL.300.003.001 Quadro Q1 - Fornitura Vano contatori
Quadro generale 1 1,00000
Totale cad 1,00000 15,12716 63,33001 63,33
116 NPE.EL.300.003.002 Quadro Q2 - Area cantiere
sottoquadro Area di Cantiere 1 1,00000
Totale cad 1,00000 29,23102 105,54999 105,55
117 NPE.EL.007.300.001 Quadro Q3 - Sotto quadro Area cantiere
Quadro ASC Area di Cantiere 1 1,00000
Totale cad 1,00000 1,80777 21,10995 21,11
118 NPE.EL.007.300.020 Quadro Q3 - Sotto quadro Ponteggi
Quadro ASC Ponteggi PT 1 1,00000
Quadro ASC Ponteggi P2 1 1,00000
Quadro ASC Ponteggi P4 1 1,00000
Totale cad 3,00000 6,89263 21,11000 63,33
120 NPE.EL.001.004.045 Cavo FG7OR 5x10mmq
collegamento tra Q1 Vano contatori e Q2 Area di cantiere 25 25,00000
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Totale ml 25,00000 20,04522 1,68880 42,22
121 NPE.EL.001.004.043 Cavo FG7OR 5x4mmq
collegamento tra Q2 Area di Cantiere e Q3 Sotto quadro Area cantiere 25 25,00000
collegamento tra Q2 Area di Cantiere e Q3 Sotto quadro Ponteggi PT 25 25,00000
Totale ml 50,00000 29,52214 1,26660 63,33
122 NPE.EL.001.004.014 Cavo FG70R 3x6mmq
collegamento tra Q2 Area di Cantiere e Q3 Sotto quadro Ponteggi P2 35 35,00000
collegamento tra Q2 Area di Cantiere e Q3 Sotto quadro Ponteggi P2 45 45,00000
Totale ml 80,00000 24,35626 0,84440 67,55
125 NPE.EL.050.001.001 Dispersore di terra a croce con pozzetto PVC 25x25x25cm
Prospetto EST 3 3,00000
Prospetto OVEST 3 3,00000
Totale cad 6,00000 36,46473 31,66500 189,99
126 NPE.EL.001.001.106 Cavo NO7VK 16mmq
collegamento tra i dispersori di terra 180+20+180+20 400,00000
collegamento tra i dispersori di terra e il ponteggio 6 * 5 30,00000
Totale ml 430,00000 30,51592 0,84440 363,09

Firenze Ii, 01/02/2017

Il Progettista
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