



Piazza delle Cure

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili
P.O. Riqualificazione Spazi Urbani

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLE CURE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Responsabile del procedimento:
Ing. Giuseppe Carone

Progettisti:
Arch. Maurizio Barabesi

Paesaggio e verde urbano:
Dott.ssa Lorella Arioli

Mobilità:
Ing. Stefano Longinotti

Collaboratori:
Arch. Stefano Naldi
P.E. Matteo Redi
Geom. Vanessa Rinaldi



REV	DATA	DESCRIZIONE
EMISSIONE	10/10/2017	

DOC.5

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLE CURE

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

CAP. I

IMPORTO LAVORI

Importo Lavori di riqualificazione urbana	€ 1.141.506,36
Importo Lavori Strutturali	€ 766.722,73
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 88.293,23
IMPORTO TOTALE	€ 1.996.522,32
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.908.229,09

CAP. II

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Imprevisti	€ 80.950,87
b) I.V.A 10 % (sui lavori)	€ 199.652,23
c) Incentivo ex art. 13 Dlgs 50/2016	€ 39.930,45
d) Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni	€ 394,13
e) Segnaletica stradale	€ 15.000,00
f) Prove tecniche di laboratorio	€ 10.000,00
g) Silfi + impianto semaforico	€ 280.000,00
h) Oneri per Allacciamenti	€ 5.000,00
i) Spese Tecniche	€ 120.000,00
l) Delega Servizi Tecnici per spostamento mercato (DD_7880/17)	€ 48.800,00
Totale somme a disposizione	€ 799.727,68

IMPORTO TOTALE

€ 2.796.250,00

Codici Opera finanziati

c.o. 130130	€ 2.000.000,00
c.o. 170280	€ 496.250,00
c.o. 170400	€ 300.000,00
	€ 2.796.250,00