

COMUNE DI
FIRENZE



DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

INTERVENTI VARI DI RAZIONALIZZAZIONE E FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO 1° LOTTO - CODICE OPERA 110438

INTERSEZIONE VIA DELL'ARGIN GROSSO CON RAMPA USCITA VIADOTTO ALL'INDIANO E CON VIA ANTONIO CANOVA STATO DI PROGETTO 1° PARTE

TITOLARE e R.U.P.
Ing. Giuseppe Carone

PROGETTISTI


Ing. Simone Mannucci
Ing. Stefano Longinotti
Geom. Sergio Zappia
Geom. Fabio Grazi

Coordinatore in fase di Progettazione
Geom. Fabio Grazi

PROGETTO ESECUTIVO - Quadro Economico

codice elaborato																
P	E	E	G	0	1	E	T	E	Q	E	C	0	1	0	0	4
progetto	fase	ambito/opera			disciplina	tipo/numero elaborato			rev.	scala		n. progressivo				

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01.	07-04-2017	ESECUTIVO	GRAZI	MANNUCCI	CARONE





IMPORTO A BASE DI GARA:		Somme	
A)	Importo complessivo dei lavori	€	229.960,90
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	23.299,18
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	206.661,72
PER SOMME A DISPOSIZIONE:		Perc.%	Somme
	Per I.V.A.	10,0%	€ 22.996,09
	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	2,00%	€ 4.599,22
	Imprevisti		€ 5.293,79
	Rilievi accertamenti e indagini		€ 5.000,00
	Allacciamenti		€ 2.000,00
	Per Polizza Assicurazione Progettista		€ 150,00
B)	Totale somme a disposizione	€	40.039,10
Importo Totale (A+B)		€	270.000,00

Trattandosi di un intervento di riqualificazione / nuova urbanizzazione primaria è stata assunta l'aliquota IVA pari al 10%.

Si dichiara la congruità dei prezzi.