



COMUNE DI  
**FIRENZE**



DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
SERVIZIO VIABILITÀ

# INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEL PROCONSOLO E STRADE LIMITROFE PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA	130325		
--------------	--------	--	--

ELABORATO	TITOLO	DATA
<b>6</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	NOVEMBRE 2017

<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b>
Ing. Marco Gardenti <i>Marco Gardenti</i>

<b>PROGETTISTI</b>
Arch. Gian Mario Aspesi <i>Gian Mario Aspesi</i>

<b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>
Arch. Gian Mario Aspesi <i>Gian Mario Aspesi</i>

<b>COLLABORATORI</b>
Geom. Gianni Francini Geom. Roberto Spigolon Sig. Paolo Caroli

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	VALIDATO
01	24/11/2017	Emissione Progetto Esecutivo	Aspesi	Gardenti	Gardenti



**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEL PROCONSOLO E  
STRADE LIMITROFE  
C.O. 130325**

<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
A1	Importo lavorazioni (da computo metrico estimativo)		€ 152.500,00
A2	Costi della sicurezza		€ 5.500,00
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1)		€ 152.500,00
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori (A1+A2)</b>		<b>€ 158.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 34.760,00
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (su A)	2,00%	€ 3.160,00
B3	Per incarichi professionali esterni		€ 3.500,00
B4	Per polizza del progettista		€ 150,00
B6	Per imprevisti		€ 430,00
<b>B</b>	<b>sommano</b>		<b>€ 42.000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 200.000,00</b>