

Prot. n. 105972 del 20/04/2020

Spett. le Impresa

Firenze, 20 aprile 2020

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata di cui all' art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, svolta con modalità telematica, per l'affidamento dei seguenti lavori: "Rifacimento copertura palazzetto Paolo Valenti". CUP H11I19000140004. Codice opera 160231. CIG 818700958D. **Ulteriore precisazione relativa ai termini di scadenza per gli operatori economici previsti ai punti 6, 13 e 19 della lettera di invito**

Si fa seguito al precedente avviso pubblicato sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. in data 8 aprile 2020 per comunicare, sentito il servizio di riferimento, che i termini previsti ai punti 6, 13 e 19 della lettera di invito, già posticipati come da tabella allegata al citato avviso, **devono ritenersi confermati e non ulteriormente prorogati.**

Si riepilogano di seguito le scadenze:

- scadenza presentazione delle offerte**, entro le ore 23,59 del giorno 20.05.2020;
- eventuali richieste di chiarimenti**, entro le ore 12,00 del giorno 13.05.2020;
- risposte ai chiarimenti entro il giorno 14.05.2020;
- apertura delle offerte ore 10,00 del giorno 21.05.2020, salvo impedimenti, in presenza dei quali ne sarà data comunicazione sulla piattaforma START.

Quanto sopra in ragione del fatto che il disposto dell'art. 37, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, non trova applicazione alla presente procedura in quanto:

- l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 nel disporre la sospensione dei termini procedurali ha, altresì, previsto che le stazioni appaltanti debbano adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare, comunque, la ragionevole durata e la celere conclusione delle procedure, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;
- lo stesso MIT con circolare del 23 marzo 2020 ha rimesso alle stazioni appaltanti ogni decisione in ordine a "**l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione ...omissis...i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19**";
- quanto sopra risulta confermato dalla delibera A.N.A.C. n. 312 del 9 aprile 2020 "*Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni*" ;

- nel caso di specie i tempi complessivamente assegnati per la gara in esame (inoltrata in data 11/03/2020, prot. 80875) paiono congrui anche in considerazione della situazione emergenziale in atto;

- una ulteriore proroga dei termini già stabiliti comprometterebbe la realizzazione degli interventi in esame considerato che:

- dopo l'apertura delle offerte e prima dell'aggiudicazione occorre espletare il controllo dei requisiti sul migliore offerente;
- il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 35 gg dalla comunicazione di aggiudicazione;
- per l'esecuzione dei lavori il Capitolato Speciale d'appalto prevede un tempo di 60gg dalla consegna;
- tali interventi – riguardando la copertura del palazzetto – devono essere eseguiti nel periodo estivo.

Restando a disposizione, si inviano distinti saluti.

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Rita Mantovani