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ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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Codice Opera 140121

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro di sensi
dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, per I'acquisizione di lavon di
Manutenzione straordinaria giardini scolastici anni 2018/2019 del termitorio
comunale.

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativo dlla manutenzione
straordinaria dei.giardini scolastici del comune di Firenze, sono finalizzati a:

. mom‘enere lo stato di conservazione delle strutture edili, | manufatti in ferro,
oli arredi ﬁresen_’(l nelle aree verdi comunali annesse ai plessi scolastici,
dt‘rruverso m’rervenh di manutenzione onde evitare possibili situazioni di
degrodo "

« garantire la sicurezza degli utent;

+ migliorare lo standard qualitativo di fruibiliié del verde scolastico;

¢ ripristinare i manufatti e gli impianti deteriorati e/o rovinati,
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2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde scolastico
del Comune di Firenze e consistono in interventi di manutenzione edile, opere di
fabbro ed opere per ripristino degli arredi delle suddette aree verdi scolastiche.
In partficolare il presente accordo prevede:

- opere edili varie per ripristino di recinzioni, cancellate e muretti,;

- interventi di manutenzione edile e di fabbro;

- ripristino  delle superfici in  asfalto, ghigia, masselli autobloccanti e

pavimentazioni anfitrauma;
- pulizia straordinaria di pozzetti, griglie e impianti fognari;
- interventi su aftrezzature ludiche e arredi.

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere edili e, nel loro insieme, sono da
ricondursi a interventi di manutenzione straordinaria che di volta in volta
formeranno oggetto di contrafti attuativi, e la cui esecuzione verrd disposta dal
Direttore dell'Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze
dell’ Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per Vindividuazione delle aree oggetto dell'appalto si rimanda all'elenco a
corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.



Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, |'Aggiudicatario si impegna ad
assicurare futte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta
in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obietfivi prefissati e per
dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale - d'Appalto, con le
caratieristiche tecniche, qualitative e quantitafive previste dai documenti
contrattuali dei quali 'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta
conoscenza.

Pertanto I' Aggivdicatario dovrd atfivare quanto necessario, in termini organizzativi,
gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi
di manutenzione, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.
L'Aggiudicatario & obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per
adempiere correttamente agli obblighi contfrattualmente previsti a suo carico per
fulta la durata dell’ Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell’ Accordo Quadro per I'esecuzione della manutenzione
straordinaria delle aree scolastiche del Comune di Firenze, ammonta a €.
200.375,30 oltre IVA di legge. Si precisa che I'importo indicato rappresenta un
tetto massimo di spesa, e che I'Amministrazione non & obbligata a ordinare
prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Precisato che la puniuale definizione delie guantitd delle singole prestazioni
avverrd ahraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro.

Fermo restando quanto stabilito dalll ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19
marzo 2014, e cioeé che il costo complessivo del personale, per ciascun
concorrente, € da ritenere che si determini in base dlla reale capacita
organizzativa d'impresa che & funzione della libera iniziativa economica ed
imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non pud essere in alcun modo
compressa mediante predeterminazioni operate ex anfe, al solo scopo di fornire
un dato di riferimento si indica nel 40 % la stima dell’incidenza della manodopera
{in analogia D.M. 11/12/78 ~ tabella opere edili).

Il prezziarioc di riferimento €& [“Elenco Prezzi Unitari” -~ Elaborato della
documentazione a base di gara e nel caso di lavorazioni, componenii e
manodopera non previsti, si fard riferimento al Prezzario della Regione Toscana
2018; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sard applicato quanto
previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non & oggetio dell'offerta ai sensi
dell’articolo 26, commi § e 6 del Decreto Legislativo ¢ aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Gii oneri per la sicurezza, il cui importo & stato calcolato pari a Euro 9.420,00 per
'esecuzione degli interventi di manutenzione, saranno oggetfto di computo
metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Allegato XV, punto 4.

L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sard riconoscivta ed impiegata nell’ Accordo Quadro;



- se negativa troverd copertura nell'importo delle opere a base di gara e non
verra assoggeftata al ribasso offerfo in sede di gara.

4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
La data di stipula dell'Accordo  Quadro con  |'operatore  economico

aggiudicatario della procedura di gara sancira la data di inizio della prestazione
del medesimo Accordo Quadro, che avrd come scadenza temporale massima di
dodici mesi, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato
dell’Accordo. L'amministrazione si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del
D.Lgs. 50/2016, di avviare I'esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la
durata dell' Accordo Quadro decorrera dall'avvio della esecuzione d'urgenza del
contratto. L'Accordo potrd concludersi anticipatamente, rispetio alla durata
stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilitd economica.

Per durata dell’Accordo Quadro si infende il periodo entro il quale la stazione
appaltante pud aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento
potrd procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente
Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’ Accordo stesso.

La stazione appaltante si riserva altresi la facoltd, alla scadenza del contratto,
anche in caso di ripetfizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del
perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere
la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quatfro mesi, agli stessi
prezzi, patti e condizioni, cui I' Aggiudicatario & tenuto ad assoggettarsi, a semplice
richiesta dell’ Amministrazione.

5 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI

L’Accordo Quadro € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni
contenute nella normativa vigente all'atto di stipula dell’accordo medesimo, o
che nel corso dell’accordo dovessero entrare in vigore.

L'appalto, olire che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, &
regolato:

- dal Capitolato Generale per 'Appalto dei Lavor Pubblici, approvato con
D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.;

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 {di seguito anche “Codice");

- DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56;

- Linee guida ANAC;

- per le parti non abrogate e fino al termine di validitd delle stesse, dal D.P.R.
207/2010; . __

- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo
regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 45/R del 7.8.2008;

- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuoave dispaosizioni in materia di documentazione
antimafia;

- dal D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio delleconomia™;




E' regolato, inolire, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, daile
istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti I'oggetto del presente appalto, che
I'Appaltatore, con la firma del coniratto, dichiara di conoscere integraimente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

6 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGL! INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI
CON L'ACCORDO QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati framite Coniratti basati sull' Accordo Quadro
verranno appaliati e contabilizzati con le seguenti modalita:

a} a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;

b} in economia: interventi non suscetibili di contabilizzazione a misura, consistenti
essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.

7 - QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Al sensi dell'art.é1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mmui., sono abilitate a partecipare alla

procedura di gara per |'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, e ad
eseguire i lavori nello stesso previsti, le imprese in possesso della qualifica SOA nella
categoria 0824 classifica | o superiori.

8 — INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO | .
Qualora uno stesso afto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di
carattere discordante, 'Appaltatore ne fard oggetto d'immediata segnalazione
scrita  all Amministrazione Appoltante per | conseguenti provvedimenti di
modifica.

In caso di discordanza fra i vari elaborafi posti a base dell' Accordo Quadro, vale
la soluzione pib aderente dlle finalitd del medesimo e comunque quella piv
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque
tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agii
interessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legisiative o regolamentari ovvero all'ordinamento givridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. '
Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente Capitolato, & fatta tenendo conto delle finalita dell’accordo; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro:
A. Schema Accordo Quadro;

B. Capitolato d'Appalio;



Relazione tecnica;

Elenco prezzi unitari;

Piano Operativo di Sicurezza e Stima degli oneri per la sicurezza;
Stato di consistenza;

. Cronoprogrammq;

IO TmmooO

Garanzia definitiva e alfre polizze assicurative di cui all'art.103 del D.Lgs.
n.50/2016, da stipularsi come descrito nel presente Schema di Accordo
Quadro.

10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LACCORDO QUADRO

La softoscrizione dell’ Accordo Quadre da parte dell' Aggiudicatario equivale o
dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di iutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e
forniture;

- di completa accettazione di futte le norme che regolano il presente Accordo
Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilitd degli atti contrattuali e della
documentazione allegata, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerfa e ogni altra circostanza che interessi gli
interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la softoscrizione dei Contfratti attuativi basali sull’Accordo Quadro,
IAggivdicatario:

- dichiara di disporre o s’'impegna a procurarsi in tempo utile futte le autorizzazioni,
iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter
eseguire gl interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescrithi. La Stazione
Appaltante ha diitto di richiedere in qualungue momento o documentazione
comprovante quanto sopra, senza con cid assumersi alcuna responsabilita o
qualsiasi titolo; '

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra
responsabilita,  prevista dalla legge, della redlizzazione degli interventi di
manuienzione. La responsabilitd dell Aggiudicatario riguarda sia I'oggetio del
" Confratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e
rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive
che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire lincolumitd del
personale dell Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate futte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dall'Accordo Quadro;

- si obbliga all'approntamento di un Ufficio Operativo con sede nel territorio
comunale fiorentino. L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrd essere completo
di un telefono, fax, modem con collegamento ad internet. Non € ammesso l'uso di




una segreteria telefonica. L'Ufficio dovrd essere operativo, per ciascun Contrafto
specifico, dalla data del verbale di consegna alia data di ultimazione degli
interventi di manutenzione.

A carico dell'Appaltatore & previsto I'onere della individuazione di dettaglio di
ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione
degli scavi. L'Appaltatore framite ilF direttore di cantiere sofio la propria
responsabilitd, accerterd presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del
GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi
(in quanitita necessaria} individuera e fraccerd la esatta posizione degli stessi
anche al fine di ridurre i rischi durante |'esecuzione dei lavori.

11 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI,
PER _DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, _PER GRAVE
INADEMPIMENTO, PER  GRAVE ___IRREGOLARITA E PER GRAVE RITARDO
DELL'AGGIUDICATARIO

La Stazione Appaltante, in caso di fallimenfo dell' Aggivdicatario o di risoluzione
dell’ Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applicherd quanto
previsto dall’art. 110 del medesimo decreto.

12 - DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori € it soggetio aftraverso cui la Stazione Appaliante verifica il
regolare andamento dell’esecuzione del coniratto da parie dell’ Aggiudicatario,
ed atfraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra I’ Aggiudicatario e la medesima
nelle sedi di intervento.

Ad esso compete la consegna, it controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e
la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le
istfruzioni e le prescrizioni del Diretfore dei Lavori in oggetto dovranno essere
eseguiti dall' Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle
norme delllAccordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto. La
responsabilitd della manutenzione delle aree oggetto degli inferventi & onere
dell' Aggiudicatario, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico in possesso dei
requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacita fecnica,
che dovra essere formalmente approvato dalia Stozione Appaltante e che o
rappresenti nei confronti del Direttfore dei Lavori e che assuma le responsabilitd
tecniche che, ci sensi delle norme vigenti competono all’ Aggiudicatario, nonché
le responsabilitd per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per
I'attivitd e operato delle maestranze stesse. L'Aggivdicatario dovrd, aliresi,
nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con i’
Direttore Tecnico), il quale dovrd essere in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare
la foro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessita e iutte le
volte che cid sard richiesto dal Direttore dej Lavori. Il Diretiore Tecnico dovra essere
autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione del
Contratto; inoltre dovrd presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tulte le volte
che sard richiesto e confrofirmerd, in qualita di  rappresentante
dell' Aggivdicatario, la documeniazione prodotta ai fini della verifica di conformitd



ed eventudli altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dei Lavoti
L' Aggiudicatario, ogni qualvolta & invitatc a conferire, per comunicazioni urgenti
e/o sostanziali riguardanti le attivitd in corso, & tenuto a presentarsi presso gli uffici
del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.

13 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

| singoli interventi di manuienzione saranno affidati entro i iimiti e le condizioni

fissati dall’ Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze,

affiderd all’ Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rienfranti nell’ Accordo

Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) prefiminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell'oggetio
del singolo intervento di manutenzione, compilando uno specifico elenco dei
lavori da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nell’ Accordo Quadro. i singolo accordo attuativo sard composto
dall’'insieme degli interventi cosi definiti;

b} - successivamente il Direttore dei Lavori stimerd I'importo totale degli interventi
cosi definiti, in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della
percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) I'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per
I'Accordo Quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in
sede di gara per lo stesso Accordo} e tenendo conto delle condizioni e degdli
spazi in cui devono svoigersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e
I'organizzazione previsti per la loro esecuzione attraverso specifici elaborati
tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;

d} a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante
procederd ad affidare i'intervento mediante stipula del relativo Contratio
Attuativo, al quale seguird I'esecuzione degli interventi previsti. L'evenivole
realizzazione, da parte dell' Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad ilustrare
la realizzazione dell'intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo
guanto previsto al precedente punto cj, rientra fra le aflivitd preliminari
finclizzate alia definizione dell’oggetto dei singoli interventi di manutenzione e
non implica la successiva stipula del Contratto, né comporta oneri a carico
della Stazione Appallante medesima;

e) all’atto dell’affidamento di un contratto aftuativo ' Aggiudicatario dovra
indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in
subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di offerta per I' Accordo
Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per I'Accordo stesso relativamente
alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaliate e al limite massimo di
subappalto;

La stipula del Contrafto poird avvenire anche framite un Ordinativo di

Manutenzione, emesso dal Direttore dei Lavori sulla base dell’ Accordo Quadro. |l

Contratto si perfeziona in tal caso con la sofoscrizione per accettazione

dell'Ordinativo da parte dell’ Aggiudicatario. I| Contralto (o Ordinative} dovrd

contenere il CIG, I'oggetto e una descrizione dettagliata dell'infervento di

manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tfempo massimo per

l'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei Contratfti di




manuienzione tutte le presiazioni elencate e specificate nel Capifolato Speciale

d'Appalfo e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si

atterra alle condizioni generali previste per I'Accordo Quadro. | Confralti potranno
inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di defttaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delie
figure di controlio;

- termini specifici per {'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti
generali stabiliti dall' Accordo Quadro;

- modalita di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di
gestione finanziaria della Stazione Appattante;

- precisazioni atte a garaniire la sicurezza durante I'esecuzione delie prestazioni;
in particolare potra essere richiesta l'integrazione e/o 1a modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimenio delle normali attivita istituzionali
delle strutture (es. attivita di ufficio e didatltiche) durante gl interventi di
manutenzione;

- termini per le modalitd di pagamento.

Nel caso di interventi “urgenti”, giustificati da situazioni di forte disagio e/o rischio di
interruzione di servizio, da situazioni di pericolo di danni per persocne e cose, i
Contratti possono essere temporaneamente sostituiti da ordini scritti e trasmessi via
fax, via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall' Aggiudicatario, ed anche in
ore non corrispondentt alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilita di utilizzare |
mezzi di comunicazione sopra descritii, lintervento pud essere eccezionalmente
ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dei Lavori. In tali
casi deve essere considerata assolutamente preminente |'esigenza di eliminare la
situazione di disagio e/o il rischio di inferruzione di servizio, come naturalmenie le
situazioni di pericolo di danni o persone e cose. La formalizzazione
dell'offidamento (attraverso la stipula del Contratto) potrd in questo caso avvenire
successivamente, nelle modalitd sopra descritte, e comunque non olfre cinque
giorni lavorativi dalla data dell'intervento. |l ricorso alla suddetta procedura
d'urgenza dovrd essere considerato eccezionale e dovrd essere giustificato da
reali necessitd. L'Aggiudicatario, se non diversamente stabilito dal Direttore dei
Lavori, dovrd inolire garantire nel periodo estivo la presenza di maestranze in
numero adeguato per interventi che la Stazione Appaltante intendesse eseguire
sfruttando it periodo di minor utilizzo di talune strutture scolastiche.

14 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Enfro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’ Accordo Quadro,
I'Aggiudicatario dovrd comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori il nominativo
ed il numero di un cellulare facente capo al Diretiore Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dei Lavori, risultasse che gli
interventi di manutenzione, anche di una sola parfe della consistenza fornita, non
siano stati fatti a regola d'arte, I' Aggiudicatario sard soggetio, olire alla detrazione
di una quota corrrispondente alla mancata esecuzione degli inferventi di
manutenzione, ad una penale per "mancata effettuazione degli interventi di




manuienzione”, come meglio precisato nell’Arficolo relativo alle "PENALI® del
Presente Capitolato.

15 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrd riguardare intfervent
manutentivi d'urgenza su aree verdi e impianti d’irrigazione) & la risoluzione di
emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa
compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi
della struttura interessata.

Pertanto, considerata limportanza del Pronto Intervento, & essenzicle che
I'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in
qualungue ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le
emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli
impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto infervento possono
essere ulilizzati ordini scritti e frasmessi via fax, via e-mail o consegnati a mano,
sottoscritti dall’ Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore
di ufficio. Nell'impossibilita di utilizzare | mezzi di comunicazione sopra descritti,
I'intervento pud essere eccezionaimente ordinato mediante semplice telefonata
da parte del Direttore dei Lavori.

La reperibilitd dell’ Aggiuvdicatario dovrd perfanto essere assicurata per tulti | giomi
dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivitd d'infervento, é falto obbligo
all' Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e
presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque
istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giori lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera alla
regolarizzazione dell’intervento eseguito con la formalizzazione dell'affidamento.
Nel caso di chiomata di Pronto Intervento, I'Aggiudicatario dovrd rendere
immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed infervenire sul posto per
leliminazione delle cause del guasto, enfro e non olire 1 (una) ora dalla
segnalazione ricevuta, con tutta I'attrezzaiura necessaria per I'eliminazione delle
cause del problema,

Nel caso in cui hon sia possibile eliminare completamente le cause del problema, -
I'Aggiudicatario dovra predisporre ed agire in maniera fale da limitare al minimo i
danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sara successivamente
contabilizzato con le stesse modalitd previste per gli interventi di manutenzione.
Nel caso di mancata reperibilitd o di mancato intervento o nell'eventualitd che
I' Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitafi, si procedera
all'applicazione di pendlitd, cosi come meglio precisato nell’ Arlicolo relativo alle
“"PENALI" del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni
maggiocr, nel qual caso I'Aggiudicatario sara tenuto a rispondere completamente
dei danni causati.

16 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sotfrazione dei materiali
depositali nelle aree di intervento dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalie
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circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle
attivitd eseguite, e cid finché non si sia proceduto alla consegna dei locali. |
relativi risarcimenti saranno a carico dell' Aggiudicatario.

Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciali immediatamente
per iscrito  dall’ Aggiudicatario  alla  Stazione  Appaltante.  Saranno
automaticamente considerate decadute le denunce pervenute olire il quinto
giorno lavorativo da quello dell'avvenimento.

17 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

| mezzi dopera e attrezzature, ordinari e straordinar, dovranno essere

perfettamente idonei allesecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti

alle norme antinfortunistiche.

| tecnici manutentori incaricali dall' Aggiudicatario dovranno essere dotati di futhi

quei mezzi di protezioné individuale che si rendessero necessari a seconda delle

attivitd e dellambiente {caschi, occhiali, guanti, efc.] e per oftemperare alle

norme anfinfortunistiche. Tutti i tecnici manutentori dovranno essere muniti di

cartellino identificativo plastificato riporfante la - denomingzione

dell' Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. |l
comportamento dei fecnici manutentori dovrd essere ordinato ed educato. Essi
dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed
antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dei Lavori. | Direttore dei Lavori

ha facoltd di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o

definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento

non consono o irispettoso, o pregivdizievole del corretto andamento dedli
interventi di manutenzione.

Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ' Aggiudicatario

dovra fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederd

alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovra fornire,
rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione contfinua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto™, previsti
per I'acquisizione dell'esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto
dell'appalio;

- la conoscenza delie norme tecniche che regolamentano le operazioni di
manutenzione;

- le abilifazioni tecniche e le qudlifiche professionali del personale impiegato;

- gli aftestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo
appalfo.

18 - ATTREZZATURE DI LAVORO
Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. L'Aggiudicatario dovra
utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della
sicurezza e della tutela della salute e dell'lambiente. Per fale scopo,
i’ Aggiudicatario dovrd dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le
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attrezzature ulilizzate, siano conformi e rispehino la normativa vigente e di aver
provveduto ad eseguire ia loro manutenzione ordinaria e programmata presso
Officine Specidlizzate, allo scopo di poterne acceriare lo stato di manutenzione,
prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell’'inizio dell'esecuzione degli
interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore dei Lavori, ['Aggiudicatario
dovrd fornire l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in
relazione all'oggetto dell’appalto, sia se gli interventi saranno svolti presso le aree
della Stazione Appdaitante, sia se saranno svolli presso la sede dell’ Aggiudicatario.

19 - DISEGNI E MANUALI

L'Aggiudicatario, in caso di necessitd, po’rro consultare i disegni delle pertinenze
interessate dall'infervento e quant'alira documentazione tecnica disponibile. In
caso di richiesta del Direftore del Lavori, I'Aggivdicatario dovrd aggiornare i
disegni consegnali dalia Stazione Appaliante (copia carta e/o supporto
magnetico}, riportando I'esito degli interventi eseguili, senza alcun onere
aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrd consegnare i disegni aggiornali entro venti giorni lavorativi
dalla fine dei singoli interventi di manutenzione. Qualora I'Aggiudicatario non
procedesse all’aggiornamento dei disegni, la Stazione Appaltante addebiterd
infegralmente all’Aggiudicatario I'eventudie costo derivato. L'Aggiudicatario,
qguando e il caso e su richiesta del Diretfore dei Lavor, dovrd anche fornire alla
Stazione Appaliante, una copia completa dei manudali tecnici e di manutenzione
- a corredo delle apparecchiature installate,

20 - SMANTELLAMENT]

| componenti facenti parte dell’ Accordo Quadro, quando sostifuiti da nuovi,
dovranno essere rimossi a cura dell’ Aggiudicatario e, con i materiali di risulia,
allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed autorizzati allo
smalfimento e la gestione dei rifiuli, salvo diverse disposizioni impartite dai Direttore
dei Lavori.

| relativi oneri sone integralmente a carico dell' Aggiudicatario.

21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

Tuthi i rifiuti dovranno essere smaltiti o porfali a recupero secondo la normativa
vigente in materia, che ne prevede la tracciabiliid, sistema SISTRI (Sistema di
controllo della Tracciabilitd dei Rifiuti). Nel momento in cui dall'attivita di
manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come gualsiasi sostanza
od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia I'intenzione o si abbia {'obbligo di
disfarsi, provenienti dall’attivitd di manutenzione, al rifivio generato andrd
attribuita la caratteristica di pericolositd o di non pericolosita, sulla base della
conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi
chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, I'Aggiudicatario configurandosi come
Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in
qguanto proprietaria del bene, avrd 'onere della classificazione in rifiuto non
pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti {CER),
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individuandone il codice CER pertinente. L' Aggiudicatario si fard carico, a propria
cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante
{luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, framite
un apposito mezzo autorizzato dall’Aloo Nazionale Gestori Ambientali. | rifiufi
dovranno essere avviali allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritfo
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalitd previste dalla
legislazione vigente. in relazione al principio di frasparenza e fracciabilitd dei rifiuti
I'Aggiudicatario dovrd consegnare al Direttore dei Lavori copia delia
documentazione comprovante la cormretta gestione e traccia del processo di
smaltimento degli agenti estinguenti. || Diretiore dei Lavori si accerterd che alla
ricambistica  fornita  dall’Aggiudicatario  faccia riscontro  un  gquantitativo
equivalente dirifiuto smalfito o portato a recupero per successive trasformazioni e
che I'Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’attivita
che dovrd svolgere. | relativi oneri sono integralmente a carico
dell' Aggiudicatario.

It Direttore dei Lavori ha facoltd di valutare e approvare preveniivamente ogni
intervento di smaltimento.

22 - NORME GENERALI SUI MATERIALL | COMPONENTI, | SISTEMI E LESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Nell'esecuzione di tutli dli interventi di manutenzione oggetto dei Contratti di
appalto stipulati in base all’Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti. | requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni intervento di manuienzione devono rispettare tutte le
indicazioni contenute o richiomate confrattualmente nel presente Capifolato,
negli Allegati ed impartite in sede di esecuzione dal Diretfore dei Lavori.

23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul frattamento dei dati personali
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 . Inoltre ai sensi dell’art. 24,
comma 1, lett. b} del citato Decreto non & necessario il consenso al frattamento
dei dati personali, in relazione agli obblighi derivanti dal Confratto.
L' Aggiudicatario potrd in ogni momento esercitare i dirithi previsti dail’art. 7 del
D.Lgs. citato; in particolare potrd chiedere I'aggiornamento, la reffitica o la
cancellazione dei propri dati.

24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di daore avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi

I'Appaltatore  deve consegnare ol Direttore dei Lavori la  seguente

documentazione: _

1) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilifa civile verso
terzi di cui all'art.42 del presenie capitolaio;

2} dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al
lavoro in oggetto nella varie- qudlifiche, corredata dagli esfremi delie denunce
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dei lavoratori presso 'EN.P.S., 'L.N.A.LL. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

3} dichiarazione relativa al confratio collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piv rappresentative applicato ai favoratori
dipendenti;

4) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché ['ammoniare presunto,
parzidle e progressivo, dell'avanzamento dei lavor alle date stabilite dal
presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L' Appaitatore & soggetto alla verifica di idoneitd tecnico-professionale prevista
dali'art.16 L.R. n.38/2007 nonche dall'art.90, comma 9, lett. a}, D.Lgs.81/2008. A tal
fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'lmpresa appaltatrice
degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, left. a) b) ¢} d) L.R.n.38/2007. A
tale documentazione deve essere altresi allegata apposita dichiarazione dei
rappresentanti del lavoratori per la sicurezza {RLS) dell'lmpresa appaltatrice,
attestante la presa visione e I'accettazione della documentazione medesima.
L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente
azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonche all’Osservatorio
regionale dei contratti pubblici;

- {ultericre documentazione indicata nell’ Allegato XVII, punto 1, D.igs.81/2008.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sard comungue obbligo
dell’ Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art.é, ultimo comma, del presente
capitolato.

25 — AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

L'esecuzione degli interventi di manutenzione e regolamentata all’interno dei
singoli Conftratt, | cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa
in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Coniratto specifico
basato sul’Accordoe Quadro, in seguito a consegna risutante da apposito
verbale, ai sensi della vigente normativa in materia, da effetfuarsi non oltre 30
giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima, previa convocazione
dell' Aggiudicatario.

Se nel giomno fissato e comunicato, I' Aggiudicatario non si presenta a ricevere |a
consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque
giorni lavorativi e non superiore a quindici giorni lavorativi; | fermini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutimente il termine anzidetto € facoltd della Stazione Appaltante
risolvere il Contratto.

26 — SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATH
La sospensione degli inferventt di manutenzione é regolamentata all'inferno dei
singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.
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Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente g regolare
esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del Contratio, il Direttore dei
Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e limputabiliid delle
medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Diretiore dei Lavori, nei
casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscano la esecuzione o la redlizzazione a regola d'arte della
prestazione. .

- Tra le circostanze specidli rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti
dalla legge, qualorag dipendano da fafti non prevedibili al momento della
stipulazione del Contratfo.

Il responsabile del procedimento pud comunque, per ragioni di pubblico interesse
o necessitd, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Coniratto nei limiti e con
gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.

il Direttore dei Lavori, con lintervento dell Aggiudicatario o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato linterruzione delle prestazioni oggetto del Confratto, le prestazioni gic
effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza
che siano richiesti ulteriori oner, i mezzi e gli stfrumenti esistenti che rimangono
eventualmente nel luogo dove l'atfivita confrattuale era in corso di svolgimento.

I} verbale di sospensione & firmato dalf' Aggiudicatario. ll Direttore dei Lavori invia il
verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

| verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Diretiore
dei Lavori non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono
firmali  dallAggivdicatario ed eventualmente inviali al responsabile  del
procedimento. Nel verbale di ripresa il Diretfore indica il nuove termine ultimo di
esecuzione del Contratio, calcolato tenendo in considerazione la durata della
sospensione e gl effetti da questa prodotti.

L'Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di
ullimare alcuni interventi affidati framite | Contratti d'appalto basati sull'Accordo
Quadro, nel termine stabilito confrattualmente, potrd richiedere, con domanda
motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta
& riconosciuta fondata, la proroga € concessa dal Responsabile Unico del
Procedimento, acquisito il parere del Direttore dei Lavori.

Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltd
insindacabile per eseguire soltanio una parte degli interventi di manutenzione
affidati tramite i Contratti di appalto basati sull' Accordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gii interventi di manutenzione medesimi, senza che
I'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

27 - VARIANT] _

E'fatto divieto all’ Aggiudicatario di intfrodurre modifiche in corso di esecuzione dei
Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materiq.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvalo pud essere infrodofta
dall' Appaltatore se non & disposta dal Direttore dei Lavori e, qualora riguardi
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aspetti  sostanziali, preventivamente Gpprovoia dagli organi competenti
dell’ Amministrazione Comunale.

La Stazione Appaltante pud ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli caosi
ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica I'art.149 del D.Lgs.
n.50/2016.

In ogni caso I'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante
e che il Diretfore dei Lavori abbia ordinato, a condizione che non mutino
sostanzialmente la natura delle attivitd oggetto del Contratto e non comportino o
carico dell' Aggiudicatario maggiori oneri.

28 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

A seguito di ullimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all'inferno del

singolo Coniratio, il Direttore dei Lavori effeltua i necessari accertamenti e rilascia

il cerificato attestante 'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalitd

previste dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parziadlmente o

totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti.

Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di verifica di conformita ai sensi della

vigente normativa in materia. La verifica di conformitd e effettuata direttamente

dal Direttore dei Lavori: it responsabile del procedimento trasmette pertanto al

Direttore dei Lavori;

a) copia degh atti di gara;

b) copia del Coniratto;

c) documenti contabili;

d} eventuali risulfanze degli accertamenti delia prestazione effettuata, in termini
di quantitd e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
confratfuali;

e) certificati delle eventuali prove effettuate.

E' facoltd del Direttore dei Lavori chiedere al responsabile del procedimento aitra

documentazione ritenuta necessaria per 'espletamento della verifica di

conformitd stessa.

La verifica di conformitd di un intervento di manutenzione & conclusa entro il

termine stabilito dal Contrafto e comunque non olfre sessanta giorni naturdii e

consecutivi dali'ultimazione dell’ esecuzione delle prestazioni contratiuali.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il

Direttore del Lavori frasmette formale comunicazione all' Aggiudicatario e al

responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da

assumere per la ripresa e I completamento delle operazioni di verifica di

conformitd,

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dei

Lavori fissa it giorno del conirollo definitivo e ne informa il responsabile del

procedimento, dandone tempestivo avviso all'Aggiudicatario, affinché

quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformita e redatio processo verbale con le modalita previste

dalia vigente normativa in materia.
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Le operazioni necessarie alla verifica di conformitd sono svolte a spese
dell’ Aggivdicatario, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del
soggetto incaricato della verifica di conformitd | mezzi necessari ad eseguirli. Nel
caso in cui I'Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei Lavori
dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovufo
alt' Aggiudicatario stesso.

| Direftore dei Lavori incaricato rilascia it cerfificato di verifica di conformitd
quando risulli che ['Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente
eseguito le prestazioni contrattuali. Il cerfificato di verifica di conformita contiene
gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, lindicazione
dell' Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dei Lavori, il tempo prescritio per
I'esecuzione delle prestazioni, le date delle attivitd di effettiva esecuzione delle
prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; |l
verbale del controllo definitivo; I'importo totale ovvero I'importo a saldo da
pagare all' Aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformita.

E' fatta salva la responsabilitd dell' Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche
in relazione a parti, componenti o funzionalitd non verificabili in sede di verifica di
conformitd.

Il cerfificato di verifica di conformitd & confermato dal responsabile del
procedimento.

Il certificate di verifica di conformita viene frasmesso per la sua accettazione
al' Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giomi dal
ricevimento. Allatto della firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformitd. Il Diretfore dei Lavori
eveniualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle contesiazioni fatte
dall' Aggiudicatario.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conforml’ra si procede
al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Qualora la Stazione Appaliante per le prestazioni contrattuali di lmporio inferiore
alle soglie comunitarie non ritenga necessario procedere alia verifica di
conformitd, si d& luogo ad una attestazione di regolare esecuzione emessa dal
Direttore dei Lavori e confermata dal responsabile del procedimento.
L'attestazione di regolare esecuzione & emessa non olfre quarantacinque giorni
naturali e conseculivi dalla ullimazione dell’esecuzione e confiene almeno |
seguenti elementi: gli estremi del Contrafto e degli eventuali atti aggiuntivi;
I'indicazione dell' Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dei Lavor, il tfempo
prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva
esecuzione delle prestazioni; I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare
all’ Aggiudicatario; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede
parmenti al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Nel corso dell’esecuzione dei contratti susseguenti al presente Accordo Quadro,
pofranno essere operate, dal Diretlore dei Lavori, verifiche di conformitd relative ai
singoli interventi, al fine di agevolare la valutazione finale.
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29 - GRATUITA MANUTENZIONE

L’ Aggiudicatario ha I'onere di riparare gratuitamente tutti | guasti dipendenti da
errori di montfaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente | materiali soggetti
ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo
quanto disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495,

L'Aggiudicatario € anche tenutoc a compiere grafuitamente quelle modifiche o
completamenti. |

30 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante it corso degli interventi di manutenzione, it Direttore dei Lavori si riserva di

eseguire verifiche di conformitd, ai sensi della vigente normativa in materia, in

modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle
clausole contrattuaili.

Le verifiche potranno consistere:

1} nellaccertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti
od idonei;

2} nel controllo della conformitd degli interventi e della loro esecuzione a quanto
disposto all'atto della stipula del Contratto, nonché alle buone regole
dell'arte. .

In particolare saranno controllati:

a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;

b} la corispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni
eventualmente sotfoposti ad approvazione.

La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona

esecuzione degli interventi e del perfetio funzionamento per tutta la durata

dell’ Accordo Quadro.

A richiesta del Direttore dei Lavori 'Aggiudicatario € tenuio a mettere a

disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche,

senza per cio accampare diritti a maggiori compensi.

L'Aggiudicatario si assume altresi 'onere dell'assistenza durante o fase di

certificazione della verifica di conformitd/regolare esecuzione.

31 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se
rienfrano questi nell'lombito della manutenzione degli impianti, 'impresa
installatrice ha 'obbligo, a propria cura e spese, della redazione delia
dichiarazicne dirispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovrd attestare che gli interventi
di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel complefo rispetto della
normativa vigente.

La certificazione dovrd essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per
I'Aggiudicatario e dovrd essere controfimata dal Direttore Tecnico (o suo
delegato} dell'Aggivdicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche
gudlificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la
certificazione potrd essere firmata da quest'ultimo.
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32 - RESPONSABILITA TECNICHE DI RISULTATO

E' a carico dell’ Aggiudicatario |'onere di provvedere, a propria cura e spese, alla
verifica generale della fattibilitd degli interventi di manutenzione non appena gl
siano ordinati, ed al confrollo della congruenza normativa e funzionale degli
interventi eseguiti. L'Aggiudicatario assume quindi, con la presentazione degli
elaborati tecnici e I'aggiudicazione del contratio altuativo, la piena responsabilita
tecnica degli interventi di manutenzione affidatigli all'interno dei Contratii specifici
dell' Accordo Quadro.

33 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi di manutenzione

affidati framite i Confratti di appalto basati sull’ Accordo Quadro, delia foro

mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I' Aggiudicatario ritenesse di dover
effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dei Lavori;

b} i tempo necessaric per I'espletamento degli adempimenti a carico
dell’ Aggiudicatario previsti dal Capitolato Speciale d'Appalfo;

c) le eventuali controversie tra I'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori,

~affidatarn, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Aggivdicatario e il proprio
personale dipendente.

34 - PENAL .

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dedli inferventi

di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull' Accordo Quadro,

viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente frova applicazione nella stessa misura

percentuale anche in caso di ritardo:

a} nell'inizio degli interventi di manutenzione nspeﬁo alla data fissata dal Direttore
dei Lavori;

b) nelia ripresa degli interventi di manutenzione a seguifo di sospensione, rispetto
alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il rifacimento di
interventi non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le

relalive penalita di seguito indicate:

a) ritardo nel pronfo infervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di inferventi
“urgenti”, eccedenti 1 {una) ora dalla richiesta, sard applicata una penale di
euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni
successiva ora di ritardo;

b} mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell’Aggiudicatario o
dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro §0,00 per ciascuna
infrazione individuale riscontrata;
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c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessar all’esecuzione dell’intervento:
euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;

d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza
riscontrata;

e} mancato rispetio ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di
sicurezza" consegnato alla Stozione Appaliante: euro 500,00/violazione,
ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltd della Stozione
Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla AS.L. le mancanze
riscontrate.

Tutte le penali saranno contabilizzate in defrazione in occasione del pagamenito

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di pendle.

Limporto complessivo delle pendli irogate non pud superare it 10 per cento

dellimporto dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano fali da comportare undg

penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicozione |l
successivo arlicolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al
presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli

Contratti, varrd lo stesso principio, pertanto I'importo complessive delle penali

irogate non pud superare, per ogni singolo Contfratio, il 10 per cento dellimporto

del Confratto medesimo; qualora l'importo complessivo superi la suddetta
percentuale (10%) frova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione
del singolo Coniratto.

35 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante ha facolia di risolvere I'Accordo Quadro ed i Con’tra’m

specifici, ex art. 1456 c.c. [clausola risolutiva espressa), nei casi di seguifo

specificati:

Risoluzione dell’ Accordo Quadro:

a} mancato rispetto del Profocollo di legalitd accettato in sede di gara, ai sensi
dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012; '

b} violazione degli obbiighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legisiativo 30 marzo 2001, n. 165".

c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del
limite massimo globale previsto per I'applicazione delle penali (10% del valore
massimo dell’ Accordo Quadro);

d) concordato preventivo senza confinuita aziendale, falimento, liquidazione,
stato di moratoria e conseguenti atfi di sequestro o di pignoramento intervenuti
a carico dell' Aggiudicatario;

e} provvedimento definitivo, a carico dell’ Aggiudicatario, di applicazione di una
misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 1569/2011, ovvero sentenza
di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio. nonché per
frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articoio 108 del
D.Lgs. 50/2016
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f)

k)

)

m)

nel caso in cui, durante la vigenza dell’ Accordo Quadro, vengano a mancare
le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti pubblici;

cessione, da parte dell’Aggivdicatario, dell’ Accordo Quadro o di singoli
Contratti specifici;

manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo iegale, nell’esecuzione degli
interventi di manutenzione;

inadempienza accertata, da parte dell’ Aggiudicatario, alle norme di legge
sulla tracciabilitd dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della
Legge n. 136/2010 e ss. mm. e .,

grave inadempienza, da parte dell’ Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in
materia di sicurezza nell'esecuzione delle atfivitd previste dai Contratti
specifici;

risoluzione di n. 1 {uno) Contrafio specifico: nel caso in cui infervenga una
risoluzione, per gualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo
Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la
Stazione Appaltante procederd alla risoluzione dell'Accordo  Quadro
medesimo e di tutti i Confratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo
I' Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze
e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati framite
P'Accordo ed in corse d'opera;

mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti
specifici che determinarono I'aggiudicazione dell’' Accordo;

in tuthi gii aliri casi espressamente previsti nel testo del presenie Schema di
Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Arficolo.

Risoluzione dei Contratti specifici:

al

b)

La

raggiungimento del limite massimo previsio per I'applicazione delle penali
(10% dell'importo confratiuale);

inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di
esecuzione del Confratto specifico o quando risulti accertato iI mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nel termini imposti dagli stessi
provvedimenti; | '

subappalto non autorizzato, associazione in partecipozione, cessione anche
parziodle del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che
disciplinano il subappalto;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro
oggetto del singolo Contratto;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degl interventi di
manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali o dell'AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cvi all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi

succitati, sard comunicata all' Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata
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con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrd effetto, senza obbligo preventivo di
diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dai ricevimento della stessa.
Eventuadli inadempienze non esplicifamente indicate fra quelle in elenco, ma tali
da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o rifenute
rlevanti per la specificitad delle attivitd relative ai singoli Contratti, saranno
contestate all’ Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a
mezzo raccomandata AR., o PEC.

Nella contestazione e prefissato un termine congruo entro il quale I'Aggiudicatario
deve sanare 'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso it suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la
Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si
procede alla risoluzione dell' Accordo Quadro o del singolo Contratio.

In caso di risoluzione dell' Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche
gid proposte dall’ Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell' Accordo Quadro la Stazione Appaltante
procederd ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell' Accordo {v.
GARANLZIA DEFINITIVA), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni
subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure
in caso di fallimento deli’ Aggiudicatario, i rapporti economici con questoc o con il
curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti,
La comunicazione della decisione assunta dallo Stazione Appaltante & falta
all’Aggivdicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o
PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manuienzione.

In relazione a quanto sopra, alia data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e 'Aggiudicataric o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legitima anche la risoluzione dei singoli
Contrafti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione
dell'Accordo Quadro medesimo, risullando inoltre causa ostativa alla stipula di
nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

36 - PAGAMENTI

Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contrafti
specifici stipulati nell’ambiio dell’ Accordo Quadro saranno contabilizzali secondo
le condizioni economiche (ribasso offerto} stabilite all'interno deli' Accordo stesso
sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di
garq, del Capitolato Speciale d'Appalic e, nel caso di lavorazioni © componenti
non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana
anno 2014, da considerarsi anch'essi allegati all'Elenco Prezzi Unitari sopra citato.

22



| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Coniratti
specifici stipulati nell’ambito dell’ Accordo Quadro: in linea di mMassima verranno
effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate ali’ulfimazione degli stessi
e successivamente all’lemissione del certificato di ultimazione della prestazione;
inoltre la Stazione Appaltante provvedera al pagamento del corrispettivo per lo
specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla
data di ricevimento della relativa fattura, previa verfica della regolaritd
contributiva dell’ Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4,
comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederd espressamente la pattuizione
di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e
dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della
sua conclusione. '

Al sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di.
fatturazione eleftronica”, I'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le
fatture in formato digitale.

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche
dovranno essere inolirate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili,
nonché i Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA}, che saranno forniti a cura del RUP.

Le fafture dovranno essere emesse con esposizione dell'lVA relativa con
I'annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dail’art.
17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, I'Amministrazione
non assume alcuna responsabilitd in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e
pud respingerle, chiedendone una nuova emissione.”

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto sard operata una ritenuta dello 0,50
per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo I'emissione da
parte della Stazione Appaltante del cerfificato di verifica di conformitd/regolare
esecuzione relativo a tutti gli inferventi di manutenzione realizzati all'interno del
singolo Contratio nell’ambito dell'accordo Quadro, previo rilascio del documento
unico di regolaritd contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016.

Alllafto del pagamento delle prestazioni confabilizzate sard corrisposta
all’ Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni
pagamento & subordinato  alla  verifica  della regolaritd  contributiva
dell' Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto daiiart. 48bis
D.P.R. 402/73 e Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze n. 40 del
18.01.08.

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002,
come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

37 - PREZZI

La valutazione degli interventi di manutenzione da eseguire all'infemo dei
Contratti specifici ricadenti nell'Accordo Quadro sard effettuata in base all
“Elenco Prezzi Unitari” - Allegato della documentazione a base di gara.
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Nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si fard riferimento al Prezzario
Regione Toscana anno 2018, da considerarsi anch'essi allegati all'Elenco Prezzi
Unitari sopra citato, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso
ribasso offerto in sede di gara.

Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezziario, sard applicato
quanio previsto nel D.Lgs. n.50/2016.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavon e
I' Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove
comportino maggiori spese rispetio alle somme previste nel Quadro economico
del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su
proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella
contabilita.

Qualungue siano le circostanze di tempo e diluogo, i prezzi da applicare saranno
quelli desunti dall'Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra riportati, senza ulteriori
maggiorazioni. Cid significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di
lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sara sempre lo stesso e pari a quello
praticato nelle circostanze pit usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di
maggiorazione per circostanze particolari, sard cioe retfribuita la sola mano
d'opera effettivamente prestata nelie sedi degli inferventi di manuienzione.

| prezzi s'infendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi
quanio in complesso {a Stazione Appaliante s'impegna a pagare, senza che
possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es.
- frasporti, tasse, movimentazione, utili, atfrezzature, dintti di chiamata, dirifti per
ripetuti sopralluoghi, etc.).

38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dell' Accordo Quadro, nonché dei singoli Contraiti basati su
di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. La cessione dei
crediii & consentita in guanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.

La cessione deve essere stipulata mediante afto pubblico o scrittura privata
autenticata e dev'essere notificata al RUP presso la sede della Direzione Ambienie
del Comune di Firenze, il quale provvede a comunicare quelle accettate al
Direttore dei Lavori.

La cessione del credifo & efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla nofifica di
cui al punfo precedente non viene rifiutata con atto nofificato a cedente e
cessionario.

La nofifica ad ufficio diverso da quello indicato & nulla.

E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche
nell'ambito del rapporto di subappalio.

39 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione programmata, da
eseguire all'interno dei Contratti specifici stipulati all'interno dell’ Accordo Quadro,
sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base dlle specificazioni date
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nelle norme del presente Schema di Accorde Quadro e dallenunciazione delle
singole voci dell' “Elenco Prezzi Unitari” della documentazione a base di gara.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione a misura
sinfende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta
sottfo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e documenti
allegati.

La contabilizzazione degli interventi di manutenzione sard effettuata applicando
alle quantity eseguite | prezzi unitari netti risultanti dali’applicazione del ribasso
offerto dall'Aggivdicatario sui prezzi dellElenco Prezzi Unitar, allegato della
documentazione a base di gara.

Nel caso di interventi non programmabili e/o imprevedibili, la misurazione e la
valutazione degli stessi saranno effettuate in base ai prezzi del Prezzario Regione
Toscana anno 2014, previa deduzione degli oneri per la sicurezza.

In mancanza di specificazioni, saranno utilizzate per la valutazione degli interventi
di manutenzione le dimensioni geomefriche degli interventi eseguiti rilevate in
loco, senza che I'Aggiudicatario possa far valere criteri di misurazione ©
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio fra it rappresentante
dell Aggiudicatario e il Direttore dei Lavori: sulla base di tali misurazioni, il Direttore
dei Lavori effettuerd la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

40 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli inferventi di manutenzione in economia da considerare in un
Contratto specifico ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente presenti e
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori della Stazione Appaitante,
sara  effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata
accrescivto delle spese generali e degili ufili d'impresa.

Il ribasso offerto in sede di gara sard applicato solamente alle spese generali e agli
utili d'impresa.

41 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 e richiesta una garanzia definitiva pari

al 10% (dieci per cento} dell'lammontare dell'Accorde Quadro, e comunque

dell'importo indicato al comma 1 del citato articolo.

Allo garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assm:uroincn o

Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione,

accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sotftoscritfore,

ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o

rappresentanza dell'agente che sottoscrive la garanzia.

La garanzia & progressivamente svincolata nei modi e nei fempi previst

dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016

La garanzia copre:

a) 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratfo e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

25



b) il imborso delle somme pagate in pib dall’ Appaliatore rispetto alle risultanze
della liguidazione finale, salva comunqgue la risarcibilita del maggior danno;

c} le maggiori spese sostenute per i completamenio dei lavori nel caso di
risoluzione disposta in danno dell’ Appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in
cantiere.

Tale garanzia fideiussoria puo essere:

1} assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operativitd entro 15

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, codice civile);

2} bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta {operalivita entro 15

giorni a semplice richiesta scritia della stazione appaltante e rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia al’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di

cui all'art.107 D.gs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva © prevaliente

attivitd di rilascio di garanzia, a cid autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio

e della programmaziche economica.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a gquanto previsto dal Decreto

12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attivita Produttive.

42 - OBBLIGH] ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai Contrafti disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.
L'Aggiudicatario € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, a produrre una polizza assicurativa che dovrd essere depositaia presso la
Direzione Ambiente e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutli i rischi di
esecuzione degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di appalli specifici
ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilité civile per danni causati
a terzi nell'esecuzione degli stessi.

I massimale per sinistro deve essere non inferiore ad euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) e con validita non inferiore alla durata del contratto.

La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione. Non poird essere
stipulato nessun contratto di appalio se tale polizza non sard depositata presso il
Direttore dei Lavori della Stazione Appaltanie.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre daila data di inizio del
primo intervento di manutenzione appaltato e cessa alla data in cui € ultimata e
liguidata ogni ragione contabile inerente gli interventi di manutenzione oggetto
dell'ultimo contratto di appalio specifico riferito al medesimo Accordo Quadro.

La polizza assicurativa contro tutti | rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamenio o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
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preesistenti, saivo quelli derivanti da errori di  progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una

garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dedli
inferventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma

"Contractors All Risks" (C.AR.), deve prevedere una somma assicurata non

inferiore all'importo dell’ammontare dell’Accordo Quadro al netfo dell'l V.A. e

deve:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanent,
eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e
attrezzature di impiego e di uso.ancorché in proprietd © in possesso
dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati agli interventi
di manutenzione, causali da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e cllagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rofture o perdite di condotiie idriche,
fognarie, gasdofi e simili, afti di vandalismo, altri comportamenti colposi o
dolosi propri ¢ di terzi; _

2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell'arte, difefti e vizi dell'esecuzione degli interventi di
manutenzione, in relazione all’integra garanzia a cui l'impresa € tenuta, nei
imiti della perizic e delle capacitd tecniche da essa esigibili nel caso
concreto, per 'obbligazione di risultato che essa assume con il contfratto
d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve:

1. prevedere la copertura dei danni che I’ Aggiudicatario debba risarcire quale
civimente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati
secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di
assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposc commesso dall'lmpresa o da un suo dipendente del
quale la stessa impresa debba rispondere i sensi dell’ arficolo 2049 del codice
civile, e danni a persone dell'lmpresa, e propri parenti o aifini, o a persone
della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle
aree oggeftio degli interventi di manutenzione, o a consulenti
dell’ Aggiudicatario o della Stazione Appaltante. I massimale per
'assicurazione di responsabilita civile verso terzi € pari al 5 per cento della
somma assicurata per i servizi di manutenzione;

2. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone"” si intendono
compresi | rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’ accesso
nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ Aggiudicatario coprono senza

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I' Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse

garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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43 - NORME Di SICUREZZA GENERALI

Gli inferventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di futte
le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in
ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo guanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale
e alle attrezzature utilizzate.

L'Aggiudicatario non pud iniziore o continuare gii interventi di manutenzione
qudlora sia in difetto nell'applicazione di quanio stabilito nel presente articolo.

44 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Aggiudicatario € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, lindicazione dei contratli collehivi applicati ai lavorator
dipendenti.

L'Aggiudicatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii., nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attivita previste nelle sedi oggetfo
degli interventi di manutenzione.

45 ~ PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Ai sensi e per gli effetti dell'art.90 c.3 del D.Lgs. 81/2008, non & necessario
procedere alla designazione coordinatore per la progettazione in quanto:

- l'appalto si articolera in cantieri distinti, cioé separati fisicamenie 'uno
dall'altro in quanto localizzati in punti diversi della citta. Si ricorda che ai
sensi dell'art.89 c.1 lett. a) del D.Llgs. 81/2008 si definisce cantiere
temporaneo o mobile qualungue luogo in cui si effettuano lavor edili o di
ingegneria civile;

- nello stesso cantiere si prevede, in questa fase, la presenza di una sola
impresa esecutrice.

Al sensi dell’arf.920 c.5 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cut, dopo l'affidamento dei
lavor a un’unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o pivu imprese si procederd alla designazione del coordinatore della sicurezza.
L' Aggiudicatario & tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e
'igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista
in materia dalie norme stesse.

L'Aggiudicatario e obbligato a formare, informare e far  osservare
scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di
tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti
norme di legge in materia.

Le parti di icambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalio devono essere conformi a quanto
previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione dedli infortuni, sicurezza
delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.
Per i rischi relativi alle interferenze fra le atfivita della Stazione Appaltante e quelle
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dell' Aggivdicatario e per gli adempimenti reiativi si imanda al DUVRI e al PSS
Piano Sostitutivo della Sicurezza che {'Appaltatore dovra redigere e presentare,
che pud essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una
delle parti.

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione
Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestudle
incameramento della garanzia definitiva, ferme resiando le eventuali
responsabilita civili e penali dell’ Aggiudicatario.,

L'Aggiudicatario & obbligato a adempiere a guanto previsto dagli articoli 96 e 97
del D.Lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza, e a redigere e
consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavor, un piano di sicurezza sostitutivo del piono di sicurezza e di
coordinamento non essendo quest’ultimo previsto per il presente accordo
quadro.

46 - OSSERVANIZA DE! PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario € obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm. € ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo |, artt.
95,96 e 97 e Capo ll, dalla Sezione Hi alla Sezione VIl

47 - SUBAPPALTO

Per il subappalio trovano integrale applicazione le disposizioni contenute
rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016.

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso.
A tal fine devono essere evidenziali separatamente nel relativo contratto
conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalio o cottimo deve presentare
apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dali'art. 105 del
D.lgs. n.50/2016, al fine dei rispetio delle prescrizioni contenute in tale articolo. A
tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato it confratto di subappalto,
eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.
Aisensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documeniazione anfimafia, € fatto
obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante,
contestualmente alla suddetta istanza, | dali anagrafici dei soggetti sottoposti alla
verifica antimafia come individuati dail’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm..
Qualora I' Appaliatore infenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni
oggetto dei prezzi unitari posti o base di gara, unitamente all’istanza dovrd
presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante {a verifica del
rispetto, da parie dell' Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall'art. 105 del
D.Lgs. 50/2016. Qualora, di fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del
confratto di subappalio, questa deve essere accompagnata da dichiarazione
congiunta dell'Appaltatore e del subappaliatore in merito all'incidenza degli
oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui
all'art. 105 del D.gs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza
del contratto di subappalto, resta fermo I'obbligo del deposito del contrafto
presso la Stazione appaliante almeno 20 giomi prima della data dell’effettivo inizio
dell’esecuzione delie relative prestazioni.
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Sull'importo del contratio di subappalio & effettuata la verifica dell’'incidenza dei
costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrd essere indicata per
ciascuna delle lavorazioni subappaitate I'incidenza del costo della manodopera.
Il subappaltatore & soggetio alla verifica di idoneitd tecnico-professionale prevista
dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett.a) D.gs.81/2008. A {al
fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'impresa subappaltatrice
degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a} b} c) d) L.R.n.38/2007. A
tale documentazione & aliresi allegata  apposita  dichiarazione  dei
rappresentanti  del  lavoratori per  la  sicurezza (RLS)  dell'lmpresa
subappaltatrice, attestante |la  presa visione e 'accetiazione della
documentazione medesimal5;

b} ['ulferiore documentazione prevista dall’ Allegato XVII al D.lgs.81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare
il subappalto. Inolfre I'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene
comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza,
nonché all’Osservatorio regionale dei contfratti pubblici.

Il subappalto &€ ammesso entro il imite massimo del 20 % del relativo ammontare.
La Stazione appaltante pud revocare in ogni tempo |'autorizzazione a subappatfi
e subcontratti qualora sia verificato it venir meno delle condizioni previste dalle
leggi e dai regolamenti sulle cui basi I'autorizzazione viene concessa. In
particolare |'autorizzazione & revocata, tra 'aliro, qualora ricorrano le condizioni
indicate negli arficoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.,
ovverc qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per it tframite della
Prefettura, siano da questa accerfali successivamente all' auforizzazione del
subconfratto la sussistfenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del
D.Lgs. 159/2011 o dli elementi relativi a tentativi di infilfrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma é del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In
tali  ipotesi, la Stazione appaltante pud non procedere alla revoca
dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.
nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni
e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’'interesse pubblico, qualora il
soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Sono estesi all'impresa  subappaltatrice  gli  stessi  obblighi  dell'impresa
aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolaritd sul lavoro.
Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante
procede al pagamento degli stati di avanzamento dei tavor © dello stato finale
dei lavor solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarita
confributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del
pagamento degli stati avanzomento lavor, I' Amministrazione acquisisce d’ufficio il
Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.}) dell’Appaltatore e del
subappaltatore.

Il Comune di Firenze — fatti salvi i casi previsti dall'art. 105, co. 13 del Codice - non
subappaltatore o al coftimista I'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto
I' Appaltatore & obbligato a trasmettere, entro venti giomi dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei ioro confronti, copia delle fatiure quietanzate relative ai
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pagamenti corisposti dall' Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora
I’ Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetio fermine, la
Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica
altresil'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm.

Al fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’'art. 3 della L. 136/2010, la
bozza del contratfo di subappalto ed il contratto di subappalio prevedono
espressamente, a pena di nullita, per I'Appattatore ed i subappaltatori I'obbligo
della tracciabilitdy dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola
espressa, sempre a pena di nullitd, & contenuta nei confratti sottoscritti
dall' Appaitatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Per tutto guanto non espressamente previsto dal presente arficolo si applica la
disciplina di cui all'art. 105 del D.Igs. 50/2016.

48 ~ REVISIONE PREZZ]

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. |l rischio delle difficolta dell’ opera e a
totale carico dell' Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si opphco
all'appalio di cui dl presente Capitolato.

Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dc:lia
normativa applicabile.

49 ~ CONTROVERSIE

Qualora nei singoli Contratti, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni
rispetto allimporto dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%),
il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione
ricevuta dal Diretiore dei Lavori e, sentifo I'Aggiudicatario, formula alla Stazione
Appaltante, entro 90 giomi dall’apposizione dell'uliima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, enitro 60 gioni dalla
proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di
accordo bonario sard sottoscritto dall' Aggiudicatario.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritfo e I'Aggiudicatario
confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per
fa definizione delle controversie.

La competenza a conoscere le contfroversie che potrebbero derivare dal
contratto, di cui il presente Capitolato & parte integrante, spetta, ai sensi dell’art.
20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto & stato
stipulato.

E' escluso il ricorso c:lt arbitrato e alia commissione.

50 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaliatore & obbligato ad eseguire 'opera o i lavor oggetto del presenie
Capitolato nel rispetfto delle norme detiate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

31



L'Appaliatore & obbligato ad osservare integralmente il frattamenio economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e teritoriali in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetio del presente
contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad
applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
foro sostituzione. L'Appaliatore & altresi responsabile in solido dell' osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell’ambito del subappalio.

| suddetti obblighi vincolano 'Appaitatore fino dlla data della verifica di
conformitd anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti © dovesse
recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industricle ed artigiana,
dalle dimensioni dell'lmpresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, | mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’ Appaltatore
conferisce all' Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia
assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria — di cui
all’art.103 D.gs. n.50/2016 per i confratti sopra soglia comunitaria, valevole anche
per i coniratfi soffo soglia comunitaria — a garanzia dei debiti contrattuali
dell’ Appaltafore medesimo, secondo guanto previsto dalla vigente normativa in
maieriq. :

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrd alfrest osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sullassunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione,
infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio
della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituli previdenziali ed
assicurativi.

L' Appaltatore deve esibire al Direftore dei Lavori, prima della data di avvio della
‘Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e
assicurativi, e copia della polizza di assicurazione conftro gli infortuni. L' Appaltatore
deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite
enfro i 14 giorni successivi alla modifica. '

Prima di emettere | cerlificati di pagamento il Direttore dell'Esecuzione del
Contratto e la Stazione appaltante ‘procedono alla verifica della permanenza
della regolaritd contributiva ed assicurativa dell’impresa attraverso |'acquisizione
del Documento unico diregolarita coniributiva (D.U.R.C.) '

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalia vigente normativa in
materia, ii Direffore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto
progressivo dej lavori.

Inolire, il mancato adempimento dell’ Appaltatore agli obblighi sociali, integrando
nel contempo gli estremi di un inadempimento verso I' Amministrazione Comunale,
conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicurairice o la
banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria — di cui all'art, 103 D.1gs.n.50/2016
per i confratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contfratti sotto soglia
comunitaria — a garanzia dei debiti contrattuali dell’ Appaliatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappaito.

In ogni caso I'Appaliaiore e responsabile nei confronti dell’ Amministrazione
Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

32



Ai fini della futela contributiva dei lavoratori s appiico guanto previsto dalla
vigente normativa in materia.

Qualora I'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di
lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa
dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzali equiparafi, |l
Responsabile del Procedimento comunica all'lmpresa I'inadempienza accertata
e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 {duemilacinquecento/00)
per ciascun lavoratore iregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata
denuncia dell’illecito all'lspettorato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso |'Appaliatore & responsabile nei confronti del committente
dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, I'Appaliatore
& obbligato ad osservare integralmente la disciplina relatfiva alla predisposizione e
alla tenuta del libro unico del lavoro [arit.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm.,
convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire
la verifica della corretia instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti
dei lavoratori presenii in cantiere al momento dei controlli € non ancora iscritti nel
libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovrd tenere presso il cantiere copia delle
comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4
bis, comma 2, del D.gs.181/2000, come modificato dal citato arf. 40 del
D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di favoro.

51 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE : :

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi neEIAccordo
Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle
leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolar
prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualitd esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso | materiali, prima della
posa in opera, dovranno essere riconoscivti idonei e accettati dal Direttore dei
Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di
certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto
non adatta allimpiego, I'Aggiudicatario dovrd sostituirla con alfra che corrisponda
alle caratteristiche volute; | materiali rifivtati dovranno  essere  allontanafi
immediatamente dalle sedi oggetto degli inferventi di manutenzione, a cura e o
spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nelia
descrizione confrattuale degli inferventt di manutenzione possano dare luogo a
incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrd facoltd di
ricorrere all' opphcoz:one di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o
estere.
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In caso di materiali o prodotfi di parficolare complessita e su richiesta del Direttore
dei Lavori 'Aggiudicatario presentera alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il
loro utilizzo, la campionatura per |'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direffore dei Lavori non esenterd
I'Aggiudicatarico dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per
quanto pud dipendere dai materiali stessi.

52 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Qltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalio e quelli specificati nel
presente Capitolato Speciale, saranno a carico dellAppaliatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occcorrenti,
comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per
mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e
canalizzaziont esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate daila C.DD.PP.
con risparmi  postali, dovranno contenere anche la dicitura relafiva al
finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente
aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i carfelli che le armaiure di  sostegno dovranno  essere  eseguiti con
materiali di adeguata resistenzaq, di decoroso aspetto e dovranno essere
mantenuti in ottimo stato fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori.

- Tessere di riconoscimento - L'Appaliatore ha I'obbligo di dotare i propri
dipendenti impegnati nella realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappattatrici, ed in tal caso la tessera di
riconoscimento dovrd contenere anche gli estremi del provvedimento di
autorizzazione.

I lavoratori autonomi che effettuanc la loro prestazione nel lucgo ove si svolgono
le attivita in regime di appalto o subappalio dovranno munirsi di apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l'indicazione del
commitiente.

- Linstallazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto
all'entitd dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed
ininterrotto  svolgimento dei lavor. Macchine ed attrezzature dovranno essere
conformi al D.1gs.81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere
conformi al D.Igs.81/2008.
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Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati,
dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del
cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di
futti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti  nello stesso (siano essi di
pertinenza dell' Appaltatore, dell Amministrazione, o di alire Ditte), nonche delle
opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed all
periodo intercorrente fra ['ullimazione ed il cerfificato di regolare esecuzione dei
lavori, salvo l'anficipata consegna delle opere alllAmministrazione appaltante e
per le opere consegnate.

- L'installazione, la gestione, la manvuienzione e la guardiania di tutta la
segnaletica di cantiere {anche di fipo luminoso) nel rispetto del codice della
Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri femporanei e mobili
fuminosi, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutli i provvedimenti
che la Direzione dei Lavori riferrd indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuitd del traffico sia in prossimita del cantiere sia
nelle zone lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e siraordinaria di ogni
apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e
materiali provenienti dai lavori eseguifi, prima della loro riapertura al fraffico.

- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente
rifiniti e fomiti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della
Direzione dei Lavori.

I locali saranno readlizzati nel cantiere od in  luogo prossimo, stabilito  od
accettato dalla Direzione, la quale disporrd anche il numero degli stessi e le
attrezzature di dotazione.

- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione
dell’Esecuzione del coniratto e del personale di assistenza.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali fettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura  di servizi igienico-sanitari in numero
adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di
mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gl allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi
di acqua, elethicitd, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del
cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai
predetti servizi.

- Le occupazioni femporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in
genere per tuthi gli usi occorrenti all Appaltatore per l'esecuzione dei lavor
appaltati- nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi,
licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, frasporti speciali nonche le spese
ad esse relative per tasse, diritti, indennii&, canoni, cauzioni ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni,
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- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavor, ivi incluso i
taglio di alberi, siepi e I'estirpazione delle ceppaie.

E' onere dell’ Appaltatore I'eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente
del Comune di Firenze per I'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai
lavori € di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilife dalla Direzione
suddetta.

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso 0 mobile e con le necessarie
attrezzature, che I'Amministrazione ritenesse di  istituire, nonché le spese per il
personale addetto, in grado di rilasciare cedificafi ufficiali e quindi munito di
apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dellArt. 20 Legge n°1086 del
05/11/1971 ss.mm. ‘

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esteni ed intemi; la
collocazione, ove necessario di ponficelli, andatoie, scalette di adeguata
portanza e sicurezza, con I'obbligo di mantenere I'accesso alie singole abitazioni
frontiste.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno
che di nofte, nonché l'esecuzione di tutli i provvedimenti che la Direzione dej
Lavori riterrd indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e
la continuitd del traffico sia in prossimitd del cantiere sia nelle zone lontane da
questo.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per F'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie
spese con oppoeortune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica
stradale orizzontale e verlicale com'era prima dei lavor (ad  esempio
attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..}).

Nei casi indicati dalla Direzione dei Lavori 'lmpresa  potrd essere obbligata ad
eseguire i lavoriin presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non
pPOssa essere deviato

L'impresa & obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale  fraffico o
sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.

Per questo onere, gid valutato nei singoli prezzi, 'Appaltatore  dovrd prendere
tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non
dovrd arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occomrendo, dovra
impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne,
senza pretendere compensi per questi oner essendo compresi net prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, enfro un mese
dallultimazione degli inferventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, |
mezzi d'operaq, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia
di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitfure,
unto ecc..

- L'onere dell'aliontanamento dei materiali di risuita degli scavi non piu ritenufi
utilizzabili dalla Direzione dei Lavori e del loro eventuale smalliimento a norma di
legge. In particolare I' Appaltatore dovrd fornire le autorizzazioni secondo le norme
di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrd conferito il
materiale di risulta secondo la sua fipologia, compreso il materiale derivante da
demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti] ed effefftuando |
campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le
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autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico
dell’ Appaltatore, cosi come le responsabilitd conseguenti alla corretta raccolia e
smaltimento dei rifivti speciali. Al fine di rendere faciimente individuabile la
proprietd degli automezz adibiti al frasporto dei materiali per I'attivitd dei cantier,
la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominative del
proprietario degli automezzi medesimi.

- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione dei
Lavori con l'impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e
manufatti giacenti all’intemo dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni
ed alla conduzione del cantiere

-Oneri Ulteriori a carico dell’ Aggiudicatario

Al fini di una efficace ed efficiente aftivitd manutentiva restano obbligatoriamente
a carico dell' Appaltatore tutti gli oneri relativi a garantire alla Direzione dei Lavori
la presenza di un supporio tecnico fornito da professionista abilitato, per
coadivvare in cantiere le aftivitd operalive e per fornire garanzia tecnica
sull'operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni
di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilitd e collaudo det lavori.

- La riproduzione di grdfici, disegni ed allegati vari  relatfivi  alle prestazioni
eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavor, materiali e forniture che
venissero richiesti dal Direttore dei Lavori.

- L'esecuzione di esperienze ed andlisi come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo  ordinati dal Direttore dei Lavori, presso il
laboratorio di cantiere o presso gl Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescrittc nella
normativa di accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescrith
dalla Direzione dei Lavori e comungue non inferiort a quattro per ogni stato di
avanzamento, nel formato 18x24.

- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita, da eseguirsi sulle indicazioni
impartite dal Direttore dei Lavori.

- L' Appaltatore & obbligato a fornire all’ Amministrazione, alla ultimazione del lavori
e prima dell'ultimazione dell' Accordo Quadro, il rilievo delle opere realizzate
(condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). |l rilievo comprendera la livellazione del
piano strada (in prossimitd dei fombini), la posizione planimetrica delle opere
d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

L' Amministrazione fornird all’ Appaltatore la tabella da compilare contenente | dati
necessari sopra citati, per I'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infillrazione concorrenti nei cavi e
l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale,
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C) ULTERIOR! ONERI

- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria
(D.P.R. 9.4.1959 n. 128 ss. mm.), nonche di tutie le prescrizioni, leggi e regolamenti
in vigore per 'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori
particolarmente impegnativi dal punto di vista delia viabilita.

Sono a carico dell'lmpresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice
della strada.

- L'obbligo dellimpresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione
appaltante di qualsiasi atto di infimidazione commesso nei suoi confronti nel corso
del coniratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.,

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche anfimafia nei casi previsti dalla
normativa in vigore, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati
anagrafici dei soggetti softoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art.
85 del D.Lgs. 159/2011. '
-1l carico, trasporto e scarico dei materiali delle fornifure e dei mezzi d'opera ed
il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare
danni od infortuni.

- 1l ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appaltc nonché la loro
sistemazione, conservazione e custodia, compresa alfresi la custodia di opere
escluse dallappalto eseguite da Ditte diverse per conto dell Amministrazione ©
dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell Appattatore,
fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. )
- La fornitura di nofizie statistiche sullandamento dei lavor relative al numero
degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal
Direttore dei Lavori;

- L'autorizzazione al libero accesso al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed ai
suoi collaboratori, in qualsiasi momento, nei cantieri dilavoro o di produzione dei
materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente
Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle aifre imprese ed
al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori o delle forniture scorporate.

- Le spese di contralto ed accessorie e cioé tulte le spese e tfasse, compresi
eventual dirth di segreteria, inerenti € conseguenti alla stipulazione del contratto
e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari.

- L'onere di oftenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ci sensi
della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera d
Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L'obbligo del rispetto delle regole di fracciabilitad dei flussi finanziari relativi al
presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.

- il ritascio di altestazioni e cerificazioni di materiali o lavorazioni.

53 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
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Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre
giomni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. :
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito
verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa in materia.

L' Appaltatore non pud sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parhi
ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalierato per provvedere
all’accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutali ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei
danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere
provvisionali e dei mezzi dell’ Appaliaiore.

Nessun indennizze € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa deli' Appattatore o delle persone delle quali esso & tenuto arispondere.

54 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva
la proprietd degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la sforia,
'arte o 'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei
lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrd esserne dato immediato avviso al Direttore dei
Lavori per le opporfune disposizioni.

L'Appaltatore non potrd in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare
l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrd essere formalizzata dal Direttore dei Lavori,
in quanto compresa ira le cause di forza maggiore previste dalla vigente
normativa in materia.

55 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse allimmediato rifacimento delle opere
male eseguite, all'esecuzione delle opere  mancanii, alla demolizione e
sostituzione di quelle non rispondenti dlle condizioni contrattuali, o non rispettasse
o rfardasse i programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in
generale, in tutti i casi previsti dall’art. 108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M.
n.145/2000 ss. mm., I'Amministrazione Comunale avra it diitto di procedere
all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno
dell'Appaltatore stesso.

56 - RECESSO

L' Amministrazione Comunale ha facoltd, ai sensi dell'art. 1092 del D.Lgs. 50/2016, di
presentare istanza di recesso qualora ’avvio della prestazione ovvengo in ritardo
per fatto o colpa dell'amministrazione.




Ai sensi e per gli effetli degli arficoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs.
152/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle
verifiche antimafia effettuate per il framite della Prefettura, siano da questa
accertati successivamente alla stipula del contratio la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui allarticolo 84, comma 4 ed all'articolo 91
comma é del D.lgs. 159/2011 ss.mm. In iale ipotesi la Stazione appaliante
procede unicamente al pagamento delle opere gia eseguite ed al rimborse delle
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle ulilita conseguite. Al
sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 169/2011 ss.mm, la Stazione appaltante
pud non recedere dal confratto nel caso in cui f'opera sia in corso di ulfimazione...
La Stazione appaltante si riserva, inolire, il diritto di recedere dal contratto in
gualungue tempo, aisensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016,, previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'imporio delle opere non eseguite.

57 - CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico ed a cura dell' Aggiudicaiario la custodia e la iu’relo delle aree oggetto
degli interventi di manutenzione, di tuiti i manufatti e dei materiali in esse esistenti,
anche se di proprietd della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di
saspensione delle attivita di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni.

58 - SPESE CONTRATTUALL, IMPOSTE, TASSE

Saranno a carico delll Aggiudicaiario senza diritto di rivalsa:

a} le spese contrattuali;

b} le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione
dell’ Accordo Quadro dei Confratti specifici. A carico dell Aggiudicatario restano
inolire le imposte e gli aliri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
servizi di manutenzione oggetto del contratto di appalto;

c) il imborso dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione del
bando e dell'esito ella gara relativa all'Accordo Quadro entro 60 giormni
dall’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente.

Il presente Schema di Accordo Quadro & soggetto allimposta sul valore aggiunto
(LV.A); I'L.V.A. e regolata dalla Legge.

- Tuthi gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quodro s'intendono |LV.A.
esclusa.

59 - FORO COMPETENTE

Per futte le controversie che dovessero insorgere tra le parti confraenti per
linterpretazione e l'esecuzione del presenie appalto e del successivo contratto &
competente esclusivamente il Foro di Firenze.

40 - Obblighi relativi alla fracciabilita dei flussi finanziari.
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L' Appaltatore & tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge
n. 136/2010 al fine di assicurare la fracciabilité dei movimenti finanziari relativi
all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritfo ai sensi del
comma 8 art. 3 della normativa suddetta.

L'aggivdicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante e allo Prefetfura- Ufficio del Governo iterritorialmente competente
della notizia dell'inadempimento della propria contfroparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il Comune verificherd, in occasione di ogni pagamento timestrale e con interventi
di controlio ulteriori, I'assolvimento da parte dell’ Appaltatore degli obblighi relativi
alla tracciabilita dei flussi finonziari sopra indicati. :

61 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Al sensi dell'art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, di da atto che, come
previsto nel Bando, il contratto non conterrd la clausola compromissoria. E
pertanto escluso il ricorso ail'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti
dal presente accordo. Al sensi dello stesso comma 1-bis & vietato in ogni caso |l
COMPromesso.

62 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTIA PREVISTI DAL CODICE DI
COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal “"Regolamento comunale recante |l
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione
~della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 de! 30/12/2013 pubblicato sulla rete
civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

hitp://www.comune fiit/materiali/frasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO .pdf
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per guanio
compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si
risolverd di difitto o decadrd in caso di violazione da parte dei collaboratori
dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento™.

63 - PROTOCOLLO DI LEGALITA
Nei contratti di servizi o forniture di valore pari o superiore ad € 150.000,00, ovvero
indipendentemente dal valore dei contratti negli offidamenti o sub affidaments
inerenti le atlivitd ritenute a rischio di infilirazione mafiosa ai sensi dell’ar. 1 commi
53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni contenute nel
Protocollo di legalitd per la prevenzione dei tentativi di infilfrazione della criminalitd
organizzata nel seftore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 Marzo 2015 fra
i Comune di Firenze e la Prefetturg Ufficio terriforiale del Governo di Firenze;
pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalio, I'affidataric dichiara di
conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza
delle seguenti clausole: _
a. di essere a conoscenza di futte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalitd -
sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura - Ufficio
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terriforiale del Governo di Firenze e di accehtarne incondizionatamente |l
contenuto e gli effetti;
di assumere I'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche anfimafia disposte dalla
vigente normativa, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltanie i dati
anagrafici dei soggeffisottoposti alla verifica antimafia come individuat
dall’art. 85 del D.Lgs. 152/201155. I medesimo obbligo & esteso anche ai casi
previsti dagli arit. 2 e 3 del Protocolio di legalitd per la prevenzione dei tentafivi
di infilirazione della criminalitd organizzata nel seftore degli appalti pubblici
con le modalitd indicate alla lett. a} dell’art.2 e dall’ Allegato 1 del medesimo
Protocollo;
di accettare la clausola risolufiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratio ovvero la revoca dell'autorizzazione
al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura ~ Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui
allart. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sard
applicata, a carico dellimpresa oggetto dell'informativa inferdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto
ovvero, quando 1o stesso non sia determinato o determinabile, una penale
pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comungue il
maggior danno; la stazione appaltante potrd detrarre automaticamente
importo delle predette penali dalle somme dovute, ai-sensi dell'art. 94
comma 2 del Decreto Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione
utile;
. di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del confratto ovvero la revoca dell'autorizzazione
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela
dei lavorator in materia confrattuale. A fal fine si considera, in ogni caso,
inadempimento grave: '

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,
convalidato dall'autoritd givdiziaria;

- linottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l'impiego
di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da alira
documeniazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appcaltanie ed

alia Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organt sociali o dei dirigenti
d'impresa. I predetio adempimento ha natura essenziale ai  fini
dell'esecuzione del confratto e il relativo inadempimento dard luogo dlla
risoluzione espressa del confratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni
guaivolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del confratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuio rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 del c.p.;
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f. di prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c.
ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, ¢.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346
bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. ; Al sensi dell'art. 5, comma 2 del Protocollo di
legalitd, nei casi di cui alle lettere e} e 1) I'esercizio della potestd risolutoria da
parte della stazione appaltante & subordinatoe alla previa intesa con I' Autorita
Nazionale Anficorruzione.

64 - CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE ‘ _
Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per lavori di
manutenzione edile, arredi e atirezzature ludiche dei giordini e delle aree verdi
del ferritorio comunale di Firenze & predisposto con riferimento all'art.34 del D.Lgs.
50/2016 e al Piano d'azione per la sostenibilita ombleniale del consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione.

In particolare, considerato che si tratta di lavor di ordinaria manutenzione
finalizzati al mantenimento dei requisiti tecnici e funzionali di strutture, infrastrutture
e dofazioni esistenti, senza introdurre elementi di innovazione tecnologica, si fa
presente che non frovano applicazione i Criteri Ambientali Minimi adottati con
Decreto 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) del MATTM relativi
all'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione, che riguardano, appunto, it progetto di nuovi edifici o la
riqualificazione di edifici esistenti.
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