
1 
Schema capitolato speciale di appalto                                                                                     
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI FIRENZE 

 

 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo tecnico funzionale 

delle dotazioni di attrezzature scenotecniche ed impiantistiche del “Nuovo Teatro 

dell'opera di Firenze - II stralcio 2° lotto” 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

 

 

 

Direzione Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Schema capitolato speciale di appalto                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto dell'appalto 

 

L’appalto ha ad oggetto il servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e 

collaudo funzionale di: 

LOTTO 1: realizzazione dotazione di attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro 

dell'Opera di Firenze - II stralcio 2° lotto”  

LOTTO 2: realizzazione reti impiantistiche del “Nuovo Teatro dell'Opera di Firenze - II 

stralcio 2° lotto”. 

Detti incarichi sono comprensivi dell’incarico di componente della commissione di 

collaudo in corso d'opera operante nei termini di cui all’art. 3 del presente capitolato e 

dell’incarico di collaudo delle attrezzature scenotecniche e delle attrezzature 

impiantistiche di cui all’art. 4. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le norme e le condizioni contenute nel presente 

capitolato  speciale  e quelle  risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

 

 

Art. 2  

Modalità di svolgimento del servizio 

 

Il professionista provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più 

opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall’affidamento 

dell’appalto. Fermo restando che le prestazioni saranno effettuate senza alcun vincolo 

di subordinazione, né limitazione di orario né di presenza, il professionista è tuttavia 

tenuto a garantire il necessario raccordo funzionale con la Direzione Lavori, secondo 

gli indirizzi del Responsabile del Procedimento osservando nell’adempimento 

dell’incarico la diligenza del buon professionista.  

Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l’espletamento del 

presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque controinteressati del 

Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico e con riferimento alla 

tipologia dello stesso. 

Il professionista potrà comunque avvalersi della collaborazione di collaboratori e 

consulenze specialistiche, i cui onorari si intendono compresi nel corrispettivo 

contemplato all’art. 6 del presente capitolato. 

L’Amministrazione rimane in ogni casi estranea ai rapporti che il professionista 

stabilisca con i propri collaboratori, così come non si assume alcuna responsabilità per 

gli eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, 

prove, verifiche e quanto altro connesso con l’incarico oggetto del presente capitolato. 

A tale riguardo il Professionista dovrà essere munito, all’atto dell’affidamento 

dell’appalto, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 

dall'attività di propria competenza nei termini indicati nel bando di gara.  

Il professionista incaricato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 102, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016, non potrà aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di 
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controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori 

sottoposti al collaudo, e di non avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di 

consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il professionista dichiara inoltre di 

non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o 

giurisdizionali. 

Al professionista è proibito rivelare a terzi od usare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti all’esecuzione dell’incarico, le informazioni relative a fatti, atti e 

programmi del Committente che saranno messi a disposizione o di cui venisse a 

conoscenza. 

 

 

 

Art. 3   

Collaudo tecnico amministrativo 

 

La Commissione di collaudo, composta dal Presidente della Commissione e da n. 2 

Commissari opererà in maniera collegiale e dovrà svolgere la prestazione 

nell’osservanza  delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare 

riferimento al D.P.R. 207/2010. L’attività di collaudo dovrà accertare gli aspetti elencati 

all’art. 215 “Oggetto del collaudo” del D.P.R. 207/2010 e più in generale tutti gli 

aspetti riportati al Titolo X “Collaudo dei lavori” del D.P.R. 207/2010. 

In particolare il collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare 

che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato 

e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità 

del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. 

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e 

dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo 

per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e 

delle provviste. 

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 

 

Le operazioni di collaudo in corso d’opera dovranno prevedere, tra l’altro: 

 

- l’acquisizione e la verifica della documentazione relativa ai lavori oggetto di 

collaudo, consegnata dal R.U.P. e comprendente, oltre al conto finale e alla 

relazione del R.U.P. sul conto finale, anche tutto ciò che è previsto dall’art. 217 

del D.P.R. 207/2010; 

- la verifica della buona esecuzione dei lavori, da effettuarsi anche attraverso 

accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudichi necessari che, ai 

sensi dell’art. 215 citato dovranno risultare nel certificato di collaudo da inviare 

alla Stazione Appaltante; 

- l'esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una 

risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità 

e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento; 

- le visite di collaudo in corso d’opera effettuate con cadenza mensile e finalizzate 

all’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a 

quanto verificato. Le visite di verifica si rendono necessarie anche in caso di 

anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. Di ciascuna visita, alla 



4 
Schema capitolato speciale di appalto                                                                                     
 

 

 

quale devono essere invitati l’esecutore ed il direttore dei lavori, deve essere 

redatto apposito verbale con le modalità indicate negli articoli 219, 221 e 225 del 

D.P.R. 207/2010. I verbali, da trasmettere al Responsabile del Procedimento 

entro trenta giorni successivi alla data delle visite, dovranno riferire anche 

sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e dovranno 

contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. Gli accertamenti e 

verifiche eseguiti durante i sopralluoghi, in ogni caso, al termine delle 

operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla Stazione 

Appaltante; 

- l’invio alla Stazione Appaltante di un report mensile da presentare per illustrare 

la sua attività di verifica in corso d’opera della diligente e corretta esecuzione 

dei lavori nelle singole fasi di lavorazione; 

- Visite ispettive finalizzate all’accertamento della regolare esecuzione dei lavori 

da effettuarsi con cadenza quindicinale; 

- Programmare e coordinare di concerto con l’Ufficio di Direzione dei Lavori le 

prove funzionali ritenute necessarie al buon esito dell’incarico attribuito.  

 

Una volta esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di 

collaudo dovrà fissare il giorno della visita di collaudo e darne informazione al 

responsabile del procedimento, al direttore dei lavori ed agli altri funzionari o 

rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche 

contrattuali, devono intervenire al collaudo. 

L’organo di collaudo dovrà successivamente redigere processo verbale della visita di 

collaudo che, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera e della sua ubicazione ed ai 

principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: 

- gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo; 

- il giorno della visita di collaudo; 

- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono 

intervenuti. 

Oltre a ciò, nel processo verbale dovranno essere tra l’altro descritti i rilievi fatti 

dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la 

profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti, riportando sui disegni di progetto i 

punti di esecuzione dei saggi. 

L'organo di collaudo dovrà quindi provvedere a raffrontare i dati di fatto risultanti dal 

processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei 

documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore 

ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei 

lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta  dei pareri 

del Responsabile del Procedimento, dovrà quindi determinare: 

− se il lavoro sia o no collaudabile; 

− a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 

− i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 

− le modificazioni da introdursi nel conto finale; 

− il credito liquido dell’esecutore. 

 

L’organo di collaudo dovrà inoltre esprimere le sue valutazioni sulle modalità di 

conduzione dei lavori da parte dell’esecutore e dei subappaltatori e con apposita 
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relazione riservata il collaudatore dovrà esporre il proprio parere sulle riserve e 

domande dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una 

risoluzione definitiva. 

 

Una volta ultimate le operazioni precedentemente esposte, l’organo di collaudo, qualora 

ritenga collaudabile il lavoro, dovrà emettere il certificato di collaudo che, ai sensi 

dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010, conterrà: 

a) una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione 

all’esecuzione, indicando puntualmente: 

− il titolo dell’opera o del lavoro; 

− la località e la provincia interessate; 

− la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti; 

− gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti 

aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; 

− il quadro economico recante gli importi autorizzati; 

− l’indicazione dell’esecutore; 

− il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti 

l’ufficio di direzione lavori; 

− il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori, con l’indicazione delle 

eventuali proroghe; 

− le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di 

ultimazione dei lavori; 

− la data e gli importi riportati nel conto finale; 

− l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; 

− la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli 

adempimenti assicurativi e previdenziali; 

− gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo; 

b) il richiamo ai verbali di visita in corso d’opera (da allegare); 

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un 

documento a parte); 

d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera; 

e) la certificazione di collaudo. 

 

In questa ultima l'organo di collaudo dovrà: 

a) riassumere per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le 

modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; 

b) determinare la somma da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla 

Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o 

per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa Stazione Appaltante per le spese 

sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento 

degli stessi; 

c) dichiarare, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, 

l’importo a saldo da liquidare all’esecutore; 

d) attestare la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. 
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La Stazione Appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su 

eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso 

dell’appalto. 

 

La Stazione Appaltante può richiedere inoltre all’organo di collaudo in corso d’opera lo 

svolgimento di collaudi parziali, su opere o parti di opere terminate.  

 

Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera ovvero 

parte dell’opera realizzata prima che intervenga il collaudo finale e decida di procedere 

alla presa in consegna anticipata, la commissione procede a verificare l’esistenza delle 

condizioni di cui all’art. 230 D.P.R. 207/2010 nonché ad effettuare le necessarie 

constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei 

limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza 

ledere i patti contrattuali, redigendo apposito verbale. 

 

L'organo di collaudo dovrà riferire al responsabile del procedimento sulle singole 

richieste fatte dall’esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie 

considerazioni ed indicando le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. 

 

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, 

l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento tutti i 

documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: 

− i verbali di visita; 

− la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’esito delle prescrizioni 

ordinate dall’organo di collaudo; 

− il certificato di collaudo; 

− le eventuali relazioni sulle riserve e sulle richieste formulate dall’esecutore nel 

certificato di collaudo. 

L’organo di collaudo dovrà inviare, per conoscenza, all’esecutore la lettera di 

trasmissione dei documenti di cui al presente comma. 

Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro il termine previsto dall’art. 

102 comma 3 d.lgs. 50/2016. 

Poiché il lavoro si configura (art. 236 D.P.R. 207/2010) come di “particolare 

complessità tecnica o di grande rilevanza economica”, il collaudo dovrà essere 

effettuato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali 

componenti la stessa. 

 

 

Art. 4   

Collaudo tecnico funzionale 

 

LOTTO 1: Il collaudo della dotazione di attrezzature scenotecniche ha ad oggetto il 

complesso delle attrezzature scenotecniche e degli arredi di cui al progetto approvato 

con DD 618 del 18.01.2013 e DD 1052 del 31.01.2013 per un importo complessivo di € 

20.055.360,39 necessari alla realizzazione del nuovo Auditorium da 1100 posti ed al 

completamento della dotazione della sala lirica già in esercizio e dovrà comprendere 

l’esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione Lavori e di tutti gli atti 
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tecnici prodotti e dovrà essere effettuato sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 

3. 

 

LOTTO 2: il collaudo degli impianti ha ad oggetto le reti impiantistiche di cui al 

progetto di completamento del II lotto del II stralcio funzionale dell’opera approvato 

con DD 5855/2017 per un importo complessivo di € 7.489.775,14 , costituito dalla rete 

di impianti elettrici, speciali, meccanici, di protezione passivo contro il fuoco e delle 

attrezzature complementari funzionali all’esercizio del nuovo Auditorium da 1100 posti 

ed alla sala lirica esistente limitatamente alla porzione asservita alle nuove attrezzature 

scenotecniche realizzate nel presente lotto funzionale ed i complementi e dovrà 

comprendere l’esame di tutta la documentazione prodotta dalla Direzione Lavori e di 

tutti gli atti tecnici prodotti e dovrà essere effettuato sulla scorta di quanto previsto al 

precedente art. 3. 

 

L’incarico dovrà altresì prevedere l’espletamento di attività di verifica e controllo 

effettuate in stretto coordinamento con il collaudatore degli impianti meccanici, elettrici 

ed idraulici. 

 

 

Art. 5   

Durata dell’incarico 

 

L’incarico avrà validità dalla data di affidamento dell’incarico e sino all’approvazione 

del certificato di collaudo dei lavori.  

 

 

ART. 6  

Corrispettivo, termini e modalità di pagamento 

 

L’ammontare complessivo del servizio, determinato ai sensi dell’art. 238 D.P.R. 

207/2010, è stimato in: 

 

LOTTO 1 (dotazioni scenotecniche): € 216.028,73 escluso il contributo soggettivo cassa 

professionale e l’I.V.A. Tale compenso è da intendersi fisso ed invariabile. 

 

LOTTO 2 (dotazioni impiantistiche): € 89.172,03 escluso il contributo soggettivo cassa 

professionale e l’I.V.A. Tale compenso è da intendersi fisso ed invariabile 

 

Il compenso dovuto per il collaudo in corso d’opera sarà corrisposto a seguito di 

richiesta dei collaudatori ed avverrà: 

- per il 15% del compenso, in seguito all’esame della documentazione d’appalto, 

convenzionalmente a 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto; 

- per il 60% del compenso, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei 

lavori; 

- per il 25 %, a titolo di rata di saldo, alla data dell’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio,  
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Nel caso in cui si verificassero delle prolungate sospensioni dei lavori o altre cause di 

mancata contabilizzazione dei lavori, il professionista avrà diritto a richiedere acconti in 

relazione all’attività svolta ed al tempo trascorso. 

Nel caso che per qualsiasi motivo l’appalto di lavori cui inerisce il servizio non venisse 

portato a compimento, spetta al professionista oltre alla parte del compenso 

corrispondente allo stato di avanzamento lavori, anche il 10% del compenso relativo 

alla parte non eseguita. 

6. Non è ammessa la possibilità di revisione del prezzi ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016. 

La liquidazione dei compensi avverrà a fronte di presentazione di regolare fattura 

elettronica e sarà disposta dalla Stazione Appaltante entro il termine di 30 (trenta) giorni 

dalla data di ricezione delle fatture riscontrate conformi a quanto disposto nel presente 

capitolato oltre che dalla normativa vigente in materia. 

 

Le fatture dovranno essere intestate e pervenire a: 

 

Comune di Firenze 

Direzione Generale 

Piazza della Signoria, 1  

c.f. 01307110484. 

 

Codice IPA: LBFBW8 

 

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica 

della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario nonché 

degli ulteriori controlli di Legge. 

In caso di inadempienza contestata ai soggetti aggiudicatari con le forme di cui 

all’articolo 10, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che gli stessi non 

si siano posti in regola con gli obblighi contrattuali. 

 

Art. 7  

Anticipazione 

 

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, 

in favore dell'aggiudacatario, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) 

dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro 

15 giorni dall’effettivo inizio delle attività come accertato dal RUP.  

 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte 

dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti 

condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. 

all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la 

compensazione secondo il cronoprogramma delle attività; b) l’importo della garanzia 

viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle 

quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino 
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all’integrale compensazione; c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di 

fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai 

sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 

conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, 

in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) 

per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del 

tesoro 10 gennaio 1989.  

 

3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 

pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di 

graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione del servizio l’importo 

dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.  

 

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione 

del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale 

caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

 

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in 

caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza 

dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con 

risorse proprie prima della predetta escussione. 

 

 

Art. 8 

Obbligo di tracciabilità flussi finanziari 

 

Il professionista si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla L 13 agosto 2010 n 136.  

Il professionista si impegna altresì ad effettuare eventuali altri pagamenti connessi al 

presente incarico esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 nel caso in cui i pagamenti e movimenti 

finanziari connessi al presente incarico siano eseguiti dal professionista senza avvalersi 

di banche o della società poste italiane S.p.a. 

In tal caso la risoluzione consegue di diritto alla comunicazione della stazione 

appaltante di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa. 

 

 

Art. 9  

Cauzione definitiva 

 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una 

garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, eventualmente aumentata 

secondo quanto previsto dalla predetta disposizione 

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 

103 D.lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento della regolare esecuzione della 

prestazione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 
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L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito 

di regolare verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

 

 

Art. 10  

Stipula e durata del contratto 

 

La stipula del contratto per le prestazioni oggetto del presente affidamento, avverrà 

mediante forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs 

50/2016. 

Il concorrente resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione 

dell’offerta, mentre l’Amministrazione resta impegnata dal momento dell’approvazione 

dell’aggiudicazione. 

Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l’approvazione da parte 

dell’Amministrazione del collaudo definitivo dei lavori. 

 

 

Art. 11  

Penali 

 

La stazione appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale 

maggiore danno, all’applicazione delle seguenti penali, qualora si verifichino 

inadempienze agli obblighi contrattuali imputabili a responsabilità dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario nel caso in cui non consegni, entro i termini indicati ai precedenti artt. 

3 e 4 i verbali delle visite di collaudo, il report mensile e/o il certificato di collaudo 

relativamente alla parte di lavori oggetto del servizio sarà soggetto alla penale pari 

all’1‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 

10% di tale importo. 

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 

procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla 

stazione appaltante. 

Il dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare tramite posta elettronica 

certificata l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le 

motivazioni addotte, da inviarsi all’Amministrazione entro 20 gg. successivi alla 

contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento 

all’aggiudicatario. 

La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale. 

Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore 

non imputabili all’aggiudicatario, ma da questi tempestivamente comunicate al RUP. 

 

 

 

Art. 12  

Risoluzione del contratto 

 

L’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di 

grave inadempimento del contraente. 

Si considera grave inadempimento qualora: 
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- l’aggiudicatario effettui la consegna dei verbali di visita e dei report mensili con un 

ritardo superiore a 20 giorni rispetto al termine previsto all’art. 3; 

- l’aggiudicatario non si conformi, entro il termine di 20 giorni, quando dalla verifica di 

regolare esecuzione dei servizi si evidenzi una difformità della prestazione. 

- si verifichino ritardi nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino 

l’applicazione di penali ai sensi dell’art. 10 complessivamente superiori al 10% 

dell’ammontare netto contrattuale; 

L’Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate 

mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata. 

L’aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto 

dall’Amministrazione comunale. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti i termini di cui al precedente comma, 

l’Amministrazione Comunale provvederà: 

- a risolvere il contratto; 

- a rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si 

riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo, 

salvo l’ulteriore risarcimento dei danni. 

L’Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del Contratto nel caso 

in cui, violando le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm., le 

transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o 

della Società Poste italiane S.p.A.. 

La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; 

l’atto deve essere notificato all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata. 

La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di 

settore. 

 

 

Art. 13   

Cessione del contratto 

 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.  

 

 

Art. 14 

Cessione del corrispettivo d’appalto 

 

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti 

dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del 

D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per 

l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni 

opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con 

quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti attuativi diversi. Le 

cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Contraente. Si applicano le 

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.  
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Art. 15 

Obblighi del contraente verso i propri dipendenti 

 

L’aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni, è tenuto all’osservanza rigorosa 

degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

L’aggiudicatario è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi 

integrativi territoriali. 

In caso di violazione degli obblighi predetti, il dirigente responsabile del contratto potrà 

stabilire la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario, fino a 

quando non accerterà l’integrale adempimento degli obblighi predetti. 

Per la sospensione dei pagamenti, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avrà 

titolo per il risarcimento del danno. 

 

 

Art. 16 

Obblighi in materia di tutela della riservatezza 

 

1. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale 

in materia di protezione dei dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), il Titolare del 

trattamento dei dati personali relativi al contratto è il Comune di Firenze. 

 

2. L’appaltatore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, è Responsabile 

del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli 

obblighi previsti dalla normativa sopra citata. 

 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga 

in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo quadro e comunque per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 

4. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il 

materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne 

i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

 

5. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
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6. L’appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 

 

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto altro previsto dalla normativa sul 

trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018) e ulteriori 

provvedimenti in materia. 

 

8. Per il trattamento di dati personali soggetti a tutela del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto del 

contratto, il fornitore dovrà prevedere sistemi di crittografia per la protezione dei dati. 

 

 

 

Art. 17  

Recesso 

 

1. L’amministrazione contraente potrà recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o 

in parte, in qualunque momento, con le forme i termini e le modalità indicate 

dall’art.109 D.lgs. 50/2016. 

 

2. Il fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di 

natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente 

quanto a lui riconosciuto dagli articoli 109 D.lgs. 50/2016 e 1671 c.c.. 

 

3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al 

fornitore dove saranno esplicitate le ragioni del recesso, da comunicarsi a mezzo 

raccomandata a/r o PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali 

l’amministrazione contraente verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.  

 

 

Art. 18 

Recesso per adesione a nuova convenzione consip 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di 

recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo 

dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, 

successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non 

acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di 

cui all’articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999. 

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovrà inviare al Contraente una formale 

comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al 

pagamento: 

a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato 

l’atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;  

b) di un indennizzo pari a un decimo dell’importo delle attività non ancora eseguite. 
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In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni 

economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad 

aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il 

servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova 

Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio. 

 

 

Art. 19  

Esecuzione anticipata del contratto 

Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 

 

 

 

  

Art. 20 

Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 

8 del d.lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 

professionista. 

 

 

Art. 21  

Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata negli appalti pubblici 

 

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell’Intesa per la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata 

con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 

10/10/2019. 

Il Contraente si obbliga all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.  

Nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato 

inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o 

revoca dell'autorizzazione al subappalto. 

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

  la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, 

convalidato dall'autorità giudiziaria; 

  l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

  l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori 

regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio. 

 

Il Contraente dovrà espressamente accettare e sottoscrivere in sede di stipula del 

contratto le seguenti clausole: 
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Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui 

all’intesa per la legalità sottoscritta il….. dalla stazione appaltante con la Prefettura – 

Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti.  

 

Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate 

dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni 

interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il 

contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, 

sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo 

stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni 

al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo 

delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.  

 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la 

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale.  

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:  

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, 

convalidato dall'autorità giudiziaria;  

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;  

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei 

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;. 

 

   


