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Art. 1 Oggetto e Durata

Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto la fornitura di un innovativo sistema di
monitoraggio del traffico sul territorio del Comune di Firenze basato su una rete di telecamere con
funzionalita di video analisi disponibili a bordo. Le caratteristiche e le specifiche tecniche del
sistema sono riportate nel Documento “Specifiche Tecniche”.

In relazione ad una pluralita di necessita legate all’evolversi della mobilita cittadina non
programmabili né predeterminabili, I’Amministrazione ritiene di pervenire ad un coordinamento
unitario delle varie necessita tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell’art. 54 del
D. Lgs. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali I’Appaltatore si obbliga ad eseguire le
prestazioni di fornitura che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.

Con I"Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili elencate
nell’elenco prezzi, la durata dell’accordo quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale
possono essere affidate le forniture.

Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione saranno
disciplinate con specifici contratti applicativi (moduli d’ordine) il cui importo sara determinato

dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita

dell’Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.

L'accordo quadro ha una durata massima di 18 mesi e decorre dal momento della sottoscrizione

dello stesso.

Il termine di validita contrattuale del presente accordo quadro viene stabilito in 18 mesi
indipendentemente del fatto che I'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e

salvo, invece, che I'importo contrattuale venga raggiunto in termine minore.
Il termine decorre dalla data della conclusione del presente Accordo Quadro.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di
attivita richieste con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intendera
prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei
termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi

genere.
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Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validita

contrattuale del presente Accordo Quadro.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sara specificata negli
stessi. Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente

previsto nel rispettivo contratto applicativo.

L'aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non e fonte di alcuna obbligazione per la Stazione
Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, costituendo I’Accordo quadro unicamente il documento

base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

Il numero delle prestazioni richieste non & predeterminato ma sara determinato dalla Stazione
Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta
in volta stipulati. Pertanto, I'impresa Appaltatrice non avra diritto ad alcun compenso o
risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello

indicato nell’Accordo Quadro.

Con la conclusione dell’Accordo Quadro lI'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere le
prestazioni che successivamente le saranno richieste ai sensi dell’Accordo Quadro entro il limite

massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso.

Tutte le forniture da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritte nei rispettivi

contratti applicativi e dettagliate negli elaborati progettuali cui le stesse si riferiscono.

| contratti applicativi avranno forma di modulo d’ordine e si intenderanno conclusi all’atto del loro
ricevimento da parte dell’Appaltatore. Ciascun contratto applicativo, nella forma di modulo

d’ordine, conterra di regola le seguenti indicazioni:

e indicazione del luogo oggetto della consegna della fornitura;

la descrizione e la consistenza della fornitura;

computo metrico della fornitura;

tempi di consegna della fornitura;
e il termine per 'emissione della verifica di conformita.

Le varie trance di forniture saranno commissionate mediante invio di modulo d’ordine. Tali lettere
di ordinazione saranno inviate tramite fax — PEC al numero e nella forma indicata dalla Ditta nella

domanda di partecipazione.
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L'inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna delle forniture, relative ai singoli contratti
applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, da facolta alla Stazione Appaltante di
risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi

dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L’Appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la

Stazione Appaltante non dara esecuzione ai contratti applicativi.

L’esecuzione della fornitura ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale (art. 19 D.M. 48/2018), da effettuarsi entro e non oltre 30

giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascun

contratto applicativo.

Art. 2 Ammontare dell’Accordo Quadro e descrizione della
fornitura

L'oggetto della fornitura prevista dal presente capitolato € costituito da:

e la strumentazione elettronica periferica necessaria ad equipaggiare ciascuna delle

postazioni previste nei contratti applicativi con nuove telecamere di videoanalisi;
e staffe per la posa delle telecamere su pali o accessori per I'ancoraggio a parete;

e componenti hardware e software necessarie per rendere il sistema centrale di controllo e

registrazione delle immagini adeguato all'incremento del numero di telecamere collegate;

e ogni eventuale modulo software necessario per l'integrazione dati o altro si renda

necessario per il corretto funzionamento del sistema di raccolta, a carico del fornitore;

e tutte le personalizzazioni software e di sistema necessarie per il suo funzionamento

secondo le modalita richieste dalle specifiche tecniche e dall’offerta;
e il manuale di installazione delle stazioni periferiche;

e |a manutenzione in garanzia del sistema secondo le modalita descritte nelle specifiche

tecniche;
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e il training agli operatori di centro qualora le telecamere fornite necessitino di nuovo
software;

e |a documentazione di installazione, quella di sistema, i manuali operatori e tutta la

documentazione necessaria in lingua italiana.

Ad ulteriore chiarimento si sottolinea che I'installazione dei sensori e gli allacci alla rete elettrica

saranno eseguiti dalla societa SILFI spa.

Il corrispettivo massimo della fornitura con posa in opera affidabile ai sensi del presente accordo
quadro nel periodo di validita dello stesso ammonta a € 243.759,01 (euro

duecentoquarantatresettecentocinquantanove/01) compresi costi della sicurezza, al netto di IVA.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO

IMPORTO DELLA FORNITURA

sommano per opere 243.759,01

Di cui:

Soggetti a ribasso d’asta 243.759,01

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’'importo di
Accordo Quadro sopra citato, che € meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione
della cauzione.

L'Appaltatore per contro & vincolato all’esecuzione delle prestazioni che, in base al presente
Accordo, saranno richieste con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque
risulti essere I'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi, nei limiti definiti dal
presente accordo.

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee del “Codice”.

Per quanto concerne la proprieta dei dati che saranno acquisiti ed i possibili impieghi degli stessi si
rimanda al §9 del CSA — Specifiche Tecniche.
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Art. 3 Elaborati Tecnici

Gli elaborati tecnici sono costituiti dai seguenti documenti:
e Capitolato Speciale di Appalto — Parte Tecnica;

e Elenco prezzi unitari della fornitura e dei servizi richiesti.

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto

| seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se

non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato Amministrativo;
2. il Capitolato Speciale di Appalto — Parte Tecnica.

La stipulazione del contratto di Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione

definitiva, ai sensi del co.8 dell’art.32 del Codice.

A seguito della selezione dei partecipanti, viene redatta una proposta di aggiudicazione che, ai
sensi degli artt. 32 co.5 e 33 co. 1 del Codice, deve essere approvata con determinazione del

dirigente competente nel termine massimo di 30 giorni.

Ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Codice, I'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso

dei prescritti requisiti.

Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs.
159/2011 diano esito negativo, I’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di legalita per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con
Deliberazione della Giunta n. 82/2015.

Una volta divenuta efficace I'aggiudicazione, la mancata disponibilita dell’Appaltatore alla
stipulazione del contratto d’appalto comporta la revoca dell’aggiudicazione e I'incameramento

della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.
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Art. 4bis Documenti che fanno parte del contratto applicativo

Saranno parte integrante dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto valido per
I’Accordo Quadro:

a) Indicazione del luogo oggetto della consegna della fornitura;
b) la descrizione e la consistenza della fornitura;

¢) computo metrico della fornitura;

d) tempi di consegna della fornitura.

La Stazione appaltante provvedera all'invio all’Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli
contratti applicativi congiuntamente al Contratto Applicativo stesso. Nel caso in cui tale Contratto
Applicativo non venga restituito sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine di 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi a far data dall’invio dello stesso, la Stazione Appaltante sara nella facolta di
procedere alla risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la
cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 5 Cauzione provvisoria e definitiva

Le imprese concorrenti, ovvero i raggruppamenti di imprese, dovranno comprovare I'avvenuta
costituzione di un deposito cauzionale provvisorio improduttivo, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i, pari al 2% dell'importo a base di gara da redigersi secondo le modalita e le

condizioni di cui al Disciplinare di gara.

L'impresa risultata aggiudicataria dovra presentare un deposito definitivo ai sensi dell’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 Accertamento della qualita

Se le forniture, a giudizio insindacabile dell’ Amministrazione Comunale, dovessero risultare in
tutto o in parte di qualita inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite,
I'lmpresa aggiudicataria dell’appalto sara tenuta a ritirarle a sue spese e a sostituire, nei tempi
indicati dall’Amministrazione Comunale, il materiale della qualita e tipologia stabilita.
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Sono a carico dell'lmpresa aggiudicataria dell’appalto tutti i rischi di danno della fornitura, ad

eccezione dei danni non imputabili all’'lmpresa.

Gli articoli forniti dovranno essere privi di ogni difetto dovuto a progettazione o errata
esecuzione o materiali difettosi e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nella

documentazione tecnica a corredo degli stessi.

Art. 7 Termini di consegna della fornitura

| tempi di consegna della fornitura saranno disciplinati con i vari contratti applicativi. Resta pero
inteso che, con il primo contratto applicativo, I’Appaltatore dovra fornire dei dispositivi campione.
Il termine massimo per I'esecuzione delle prestazioni richieste con il primo contratto applicativo

si fissa fin d’ora in 45 giorni naturali e consecutivi.

Sulla base dei moduli d’ordine che saranno trasmessi all’Appaltatore, la societa SILFl spa,
incaricata delle installazioni, procedera all’esecuzione delle installazioni di quel determinato lotto

di telecamere.

Al termine dell’installazione di ogni parte di sensori, il Direttore Esecutivo del Contratto (nel
seguito D.E.C.) dara formale comunicazione al fornitore che dovra provvedere entro i successivi 5
giorni lavorativi all’emissione dell’accettazione. In caso di motivate contestazioni all’installazione

tale termine si blocchera fino alla soluzione dei problemi riscontrati.

Eventuali ritardi nel rispetto di tale tempistica determinano |'applicazione delle penali previste
all’art. 23 del presente capitolato, salvo il diritto di risoluzione del contratto stesso nei casi piu
gravi. Per motivi dovuti a causa di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi

dal’Amministrazione Comunale possono modificarsi i tempi di consegna.

Art. 8 Contabilita

Il D.E.C. potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
forniture e dei servizi offerti. L'Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale necessario

per svolgere tale attivita.
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La contabilizzazione della fornitura sara eseguita nelle modalita e secondo le prescrizioni indicate
dal D.M. n. 49 del 7/3/2018, Titolo Il capo IV ed in particolare mediante I'utilizzo di strumenti

elettronici in grado di garantire I'autenticita e la sicurezza dei dati inseriti.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del

ribasso di contratto, alle quantita richieste con il singolo contratto applicativo.

Non saranno tenuti in alcun conto le forniture ed i servizi eseguiti irregolarmente ed in

contraddizione agli ordini di servizio del D.E.C. e non conformi al contratto applicativo.

Ciascun soggetto della Stazione appaltante e dell’Appaltatore, per la parte che gli compete
secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilita
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il D.E.C. conferma o
rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni

documento contabile.

Art. 9 Pagamento
Ai sensi dell’art. 35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016, per ogni singolo contratto applicativo, sul valore del

contratto applicativo viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della fornitura. Si evidenzia
che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, non & prevedibile I'anticipazione del

prezzo in riferimento all'importo contrattuale di Accordo Quadro.

L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel
corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo
trimestre dell'anno, l'anticipazione & effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed é

compensata nel corso del medesimo anno contabile.

L'erogazione dell'anticipazione, qualora I’Appaltatore ne faccia formale richiesta, & subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o

assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
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ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 1l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascun
contratto applicativo. Le rate di acconto relative alle forniture eseguite e di cui sia stata rilasciata
la verifica di conformita saranno contabilizzate al netto del ribasso d’asta. La definizione delle
soglie dell’lammontare delle forniture in corrispondenza delle quali, in corso d’opera, saranno
corrisposti pagamenti in acconto sara definita in relazione al singolo contratto applicativo. In
ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento, al netto del ribasso
contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a
tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui 'importo della rata
d’acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti
pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70%
dellimporto del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta
dello 0,5 %.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del singolo
Contratto Applicativo, dopo I'approvazione della verifica di conformita del singolo Contratto
Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarita contributiva regolare, entro il

termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento o dello stato finale solo a
seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della
permanenza della regolarita fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’'Impresa
appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati
avanzamento, I’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C)

dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalita previste dalla normativa vigente.
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Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarita contributiva si applica quanto previsto dai commi
4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento non pud superare i 7 giorni a decorrere
dall’adozione (da intendersi come dal momento in cui hanno firmato tutti i soggetti interessati) di
ogni stato di avanzamento.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta
giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento o emissione del certificato di
pagamento, se successiva, dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore
e di eventuali subappaltatori, fatta salva la permanenza della regolarita fiscale, contributiva ed

assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

All'esito positivo della verifica di conformita e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da

parte dell'Appaltatore.

La rata di saldo sara pagata entro 30 giorni dalla emissione della verifica di conformita,
subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria. Tale termine decorre dalla data di
presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata
produzione della polizza, la rata di saldo verra corrisposta solo dopo che la verifica di conformita

abbia assunto carattere definitivo (decorsi due anni dalla sua emissione).

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, I'aggiudicatario dovra utilizzare uno o
piu conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto
dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L’aggiudicatario dovra pertanto comunicare alla
Stazione appaltante:

e gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
e le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'eventuale cessione del credito € ammessa esclusivamente secondo la disciplina di cui all’art. 106,
comma 13 del Codice degli appalti.
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Art. 10 Garanzia e assistenza

L’Appaltatore e tenuto a fornire manutenzione in garanzia sul materiale per come indicato nelle
singole voci, mentre per i software eventualmente forniti di 2 (due) anni dal momento della
verifica di conformita. E inoltre a carico del fornitore la garanzia dalla data di accettazione del
sistema a termine del collaudo.

Il compenso per tale prestazione si intende compreso nel corrispettivo gia previsto per I'appalto.
Per il dettaglio delle modalita operative relative alla manutenzione ed assistenza in garanzia si
veda il capitolato speciale d'appalto — specifiche tecniche.

Un eventuale esito negativo della verifica di conformita interrompera il periodo di garanzia, fino al

ristabilimento del corretto funzionamento del sistema.

La garanzia dovra coprire eventuali errori o vulnerabilita del software (qualora fornito) che

dovessero essere rilevati anche successivamente al collaudo e per tutto il periodo di garanzia.

L'offerente dovra indicare la quotazione economica della manutenzione ed assistenza che
applichera al termine del periodo di garanzia offerto (estensione almeno di ulteriori 3 anni). Essa
non entrera a far parte della valutazione economica dell’offerta. Il Comune non resta in alcun
modo impegnato ad ordinare tali prestazioni, mentre le condizioni esposte restano impegnative
per il Fornitore nel caso in cui il Comune voglia avvalersi della possibilita di ordinare le prestazioni

guotate.

Art. 11 Prezzi

Il ribasso offerto dall’Appaltatore sull’elenco prezzi posto a base di gara dell’Accordo Quadro
s’intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento, anche se dovessero verificarsi variazioni
nel prezzo delle materie prime, in ogni altro elemento di produzione, nel costo della manodopera,
nonché nelle misure degli oneri fiscali e previdenziali posti a carico dell'Impresa aggiudicataria
dell’appalto.
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Art. 12 Oneri per I'lmpresa aggiudicataria

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria dell’appalto tutti gli oneri previsti a norma di legge per la
tipologia delle forniture in oggetto nonché I'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge
sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato e in materia contributiva, retributiva e
di sicurezza sul lavoro del personale impiegato.

Nell’esecuzione della fornitura, I'lmpresa dovra adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e
cautele che valgono a prevenire i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a
causa della fornitura resa e si obbliga a sollevare I’Amministrazione Comunale da qualunque
pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla
esecuzione delle forniture in parola.

L'impresa aggiudicataria & responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che
potessero derivare a persone, proprieta o cose durante I'esecuzione della fornitura e fino alla
verifica di conformita.

Art. 13 Obblighi dell’lmpresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria dell’appalto si obbliga ad effettuare la fornitura secondo quanto previsto
nel presente capitolato e relativi allegati e nel rispetto delle indicazioni impartite

dallAmministrazione Comunale e dalla societa SILFI spa che eseguira la posa in opera.

L'Impresa accettera, in caso di aggiudicazione, di fornire gli articoli aventi caratteristiche tecniche
conformi a quanto richiesto dall'’Amministrazione, fermo restando che in caso di documentata
irreperibilita di qualsiasi materiale o dispositivo e ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale, potra essere ammessa altra strumentazione avente caratteristiche tecniche conformi
anche nel caso in cui tale materiale dovesse presentare valore maggiore di quello originariamente
previsto. La stessa s’impegna a garantire che tutti gli articoli forniti corrisponderanno
dettagliatamente a quanto richiesto dal presente capitolato e saranno conformi alle norme vigenti

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'Impresa € tenuta sia a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e

manomissioni, sia ad allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura, che sara indicato
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dall’Amministrazione Comunale o dal Direttore di Esecuzione del Contratto, eventuali materiali di

risulta, lasciando tutti i locali sgombri e puliti.

L’aggiudicatario & soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.T.
n.38/2007. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare la documentazione
attestante il rispetto da parte dell’'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma
1, lett. a) b) c) d) L.R.T. n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresi allegata apposita
dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice,
attestante la presa visione e 'accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito
negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di

competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

E obbligo della ditta aggiudicataria di informare immediatamente la Stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita

di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

E fatto obbligo il rispetto delle regole di tracciabilitd dei flussi finanziari relativi al presente
contratto previste dall'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 14 Consegna della fornitura

La consegna della fornitura relativa al singolo contratto applicativo avverra in un luogo indicato
successivamente dall’Amministrazione Comunale o dal D.E.C. e sara preceduta dalla redazione, da
parte del D.E.C., in contraddittorio con la ditta aggiudicataria dell’appalto, del verbale di avvio
dell’esecuzione della prestazione.

Art. 15 Contestazioni in corso di esecuzione

Il direttore dell’esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici
che possono influire sull’esecuzione del contratto secondo le modalita procedurali previste dalla
stazione appaltante nella documentazione di gara, ovvero, in assenza di espressa previsione,
redigendo in contraddittorio con I'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o,

mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del verbale &

PROGETTO FI.2.2.1.A - Fornitura sensori telecamera
Autorita Urbana di Firenze - Servizio Programmazione Mobilita e Piste Ciclabili
Autorita di Gestione del PON Citta Metropolitane 2014-2020



S UNIONE EUROPEA
etro BRENZE

e xt Fondi Strutturali e di Investimento Europei

comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel

termine di otto giorni dalla data del ricevimento.

In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni
firmano il processo verbale, che & inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore. La
decisione del RUP & comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
di iscrivere riserva nei documenti contabili in occasione della sottoscrizione. Contestazioni e

relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

Art. 16 La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il
verbale di sospensione

Il Direttore dell’esecuzione del contratto ordina, indicandone i motivi, ai sensi dell’art. 107 c.1 del
D. Lgs. 50/2016, la sospensione dell’esecuzione della fornitura qualora circostanze particolari ne

impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto,

calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione e successivamente di ripresa della

fornitura.

Art. 17 Certificato di ultimazione delle prestazioni

Al termine di ogni contratto applicativo I'impresa appaltatrice dovra comunicare al direttore
dell’esecuzione del contratto l'ultimazione della fornitura. A seguito di tale comunicazione,
guest’ultimo, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contradditorio con I'impresa e, nei

successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni inviandolo al RUP.
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Art. 18 Certificato di Verifica di conformita — Certificato di
Regolare Esecuzione

La fornitura sara soggetta a controllo quantitativo e qualitativo che verra certificato dal Direttore

Esecutivo del Contratto mediante I’emissione del Certificato di verifica di conformita o Certificato
di Regolare Esecuzione qualora I'importo delle prestazioni oggetto del singolo modulo d’ordine sia
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs 50/2016.

I controlli qualitativi e quantitativi potranno essere svolti anche in corso di fornitura e prima
della esecuzione delle installazioni e includeranno controlli di conformita delle apparecchiature
fornite rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta.

In caso di riscontrata irregolarita della fornitura il fornitore sara obbligato a riparare a tali

irregolarita in modo sollecito ed esauriente.
Il collaudo sara eseguito nel rispetto dei termini di all’art. 102 c.2 e c.3 del D. Lgs 50/2016.

Tutte le irregolarita riscontrate in sede di collaudo dovranno essere regolarizzate ad esclusivo
onere del fornitore entro i termini fissati nel certificato di verifica di conformita o certificato di
regolare esecuzione. Il regolare collaudo non esonera I'lmpresa fornitrice da responsabilita per
eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma vengono in
seguito accertati. In caso d’inerzia dell'Impresa aggiudicataria ’Amministrazione Comunale potra
far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'lmpresa stessa salvo il diritto al

risarcimento di ogni ulteriore danno.

Il sistema fornito potra essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale anche nelle more
dell’effettuazione del collaudo, ferme restando tutte le condizioni poste dal presente capitolato in

caso di esito non positivo del collaudo stesso.

Art. 19 Subappalto della fornitura

L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto, ma ne € ammesso il
subappalto. E vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla

procedura per |'affidamento dell’appalto.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al

RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016
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al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere
obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, che indichi puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

Ai sensi dell’Art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice “Le seguenti categorie di forniture o servizi,
per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto: (...) le prestazioni
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.

Ai sensi dell’ Art. 105, comma 20, ultimo periodo del Codice: “Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo & consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo

periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende

eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto”.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di
subappalto prevede espressamente, a pena di nullita, per I'’Appaltatore ed i subappaltatori
I'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola
espressa, sempre a pena di nullita, & contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i
subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del
D.lgs.50/2016. L’Appaltatore & obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali
modifiche all'importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso
del subcontratto. E altresi fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia

incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui
all’art.105, D. Lgs. 50/2016.
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Art. 20 Verifica delle regolarita contributiva ed assicurativa

L'Amministrazione Comunale procedera, mediante I'acquisizione del documento unico di
regolarita contributiva (DURC), a verificare la regolarita contributiva ed assicurativa dell'impresa
risultata aggiudicataria.

L’Amministrazione Comunale procedera al pagamento solo a seguito di apposita verifica, nei modi
di cui sopra, della regolarita contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali
subappaltatori.

Art. 21 Clausole particolari
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha I'obbligo di informare

immediatamente I’Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta

esecuzione.

Art. 22 Cessione di contratto

E vietato all'lmpresa aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione dell’appalto per sua colpa
esclusiva nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell’Amministrazione Comunale,

cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo ai sensi dell’art.1456 C.C.

Art. 23 Penali

L'Impresa aggiudicataria nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa. Ove
si verifichino inadempienze dell'lImpresa aggiudicataria nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, saranno applicate dall’Amministrazione appaltante penali, in relazione alla gravita
delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.
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L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facolta di applicare le seguenti penali nei
casi di ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto nel capitolato e nelle relative specifiche

tecniche, ed in particolare:

1. € 100,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore, rispetto ai
tempi contrattuali stabiliti per la fornitura con riferimento al singolo contratto applicativo.
Per quanto concerne il primo contratto applicativo i tempi per la consegna sono gia stati

definiti al precedente art. 9.

L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facolta di applicare le seguenti penali nei casi
di carenze qualitative nel servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia (§ 8.1 CSA-

Specifiche Tecniche)

2. Relativamente alla componente SW eventualmente fornita la garanzia va intesa come
pronto intervento con le tempistiche riportate all’interno del § 8.1 del CSA — Specifiche
Tecniche. Qualora dette tempistiche non vengano rispettate verra applicata una penale di

€ 100,00 per ogni intervento non evaso nel tempo richiesto.

Le penali di cui ai precedenti punti sono sommabili.

A tutela dell’investimento effettuato dall’Amministrazione, I’Appaltatore dovra consegnare in
custodia (“escrow”) ad una terza parte la documentazione tecnica (architettura, specifiche
d’integrazione, ecc.), i codici — sorgenti ed eseguibili — delle componenti software (software
applicativo costituente il sistema centrale, ma anche eventuali software embedded e/o firmware
installati sulle postazioni periferiche), le istruzioni necessarie per la compilazione, i sorgenti della
manualistica, ed ogni altra informazione utile a consentire la gestione e la manutenzione della

soluzione oggetto di fornitura.

In caso di liquidazione del fornitore senza previo trasferimento della proprieta intellettuale ad
altro soggetto (di cui il fornitore dovra comunicare i recapiti all Amministrazione), in caso in cui il
fornitore non risponda alle richieste dell’Amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla
richiesta di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva della soluzione, oppure in caso in cui
il fornitore dichiari di non essere pil in grado di garantire adeguatamente la manutenzione della
soluzione stessa, a fronte di semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione la terza parte

dovra dare alla stessa Amministrazione i codici e la documentazione tecnica conservati in custodia.
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Il servizio di custodia ad opera di una terza parte dovra essere attivo per tutto il periodo della
garanzia e, laddove richiesto dall’Amministrazione, anche per il periodo di assistenza oltre la
garanzia. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia o nell’eventuale successivo periodo di
assistenza oltre la garanzia il fornitore aggiorni alcune componenti del sistema in conseguenza di
attivita di manutenzione preventiva, correttiva o evolutiva, lo stesso fornitore dovra provvedere
all’aggiornamento delle copie in custodia fornendone evidenza all’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare controlli circa I'ottemperanza ai predetti
obblighi. L'eventuale inottemperanza & sanzionata con I'applicazione di una penale pari a 15.000€
che avverra mediante escussione della polizza fideiussoria associata alla rata di saldo di ciascun

contratto applicativo.

Le predette penalita saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o
PEC.

All'lmpresa & concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le
giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, I’Amministrazione
Comunale provvedera all’applicazione delle penalita sopra indicate. Nel caso di reiterati ed
immotivati ritardi ’Amministrazione Comunale potra dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di

eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

Art. 24 Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento

motivato, nei seguenti casi:

1. qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D. Lgs. 50/2016;

2. per modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d’opera di cui
all’art. 106, col, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 qualora I'importo delle stesse ecceda il 50

percento dell'importo del contratto iniziale;
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per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto
o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il

15 percento dell'importo originario del contratto;

nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106,
comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla

Stazione appaltante nei documenti di gara;

qualora |'Appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una
delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso

dalla procedura di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge
7 agosto 1990 n. 241.

La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della

stazione appaltante, nei seguenti casi:

1.

qgualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

qgualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona
riuscita della fornitura (da contestare con le modalita previste dall’art.108, comma 3, D.Igs.
n. 50/2016);

per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalita
previste dall’art.108, comma 4, D.Igs. n. 50/2016);

previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni
delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani
di sicurezza e, qualora siano presenti piu imprese nel cantiere, in caso di mancata
cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e

di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
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violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

inutile decorso del secondo termine assegnato dal D.E.C. all’Appaltatore per la consegna
della fornitura;

gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le
modalita di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n.
50/2016).

impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qgualora I'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le
modalita di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n.
50/2016);

nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm., le
transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o
della Societa Poste Italiane Spa;

omissis;

per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della

Giunta n.471/2013, come previsto all’art. 31 del presente Capitolato Speciale di Appalto;

in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal RUP in corso
d’opera;

negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

In caso di risoluzione del contratto I’Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale

comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al

pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto.
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Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante pud non
risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui I'opera sia in

corso di ultimazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto I’Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti
dall’art. 108 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, I’Amministrazione provvede

d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo
ai numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale della fornitura
dell’appalto risolto, I’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore
spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altra impresa. La Stazione appaltante pud valersi

della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2 del Codice.
E facolta della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione I'art. 108 del D. Lgs.
50/2016.

La comunicazione tra Stazione Appaltante, RUP, DEC e Committente in merito ai singoli contratti

applicativi avverra mediante Posta Elettronica Certificata.

Art. 25 Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

L’Amministrazione Comunale informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalita
connesse alla gara d’appalto e per I'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati
conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
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Art.26 Spese contrattuali

Sono a carico dell'lImpresa aggiudicataria tutte le spese relative al contratto, secondo le norme
vigenti (marche da bollo, diritti di segreteria, imposta di registro).

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si
rendessero necessari per |'esecuzione dell’appalto.

Art. 27 Norme generali

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai

regolamenti in vigore.

Art. 28 Foro competente

Per ogni eventuale controversia sara competente il Foro di Firenze.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Carone
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