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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “SCUOLA CALVINO -
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU” (FINANZIATO CON FONDI PNNR - Next
Generation EU - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione digitale -
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici -
Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di
edifici”)CUP H11B22000310006 - CUI s501307110484202200171 - CIG
979548953D

PREMESSO CHE:

- e stato bandito il Concorso di progettazione in due gradi (in
seguito anche: Concorso) ai sensi degli articoli 152 e seguenti del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di proposte
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progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione
di edifici, finalizzato all’acquisizione di un progetto di fattibilita
tecnica ed economica, relativamente ad interventi ammessi al finanzia-
mento nell’ambito del PNNR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione
digitale — Componente 3 — Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici - Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante so-
stituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea - Next Generation
EU, Ente banditore: Ministero dell’Istruzione Ministero dell’istruzione
— Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- R.U.P.: dott.ssa Simona Montesarchio - CUP: B58H22001340001;

- a norma degli artt. 152 comma 5 e 154 comma 4 del D.Lgs. 50/2016,
il bando di concorso prevedeva la facolta per la Stazione Appaltante di
affidare, al vincitore del concorso con procedura negoziata senza bando
(ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), 1 successivi livelli di pro-

gettazione, compresa la direzione dei lavori, previa verifica del
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possesso dei requisiti indicati nel bando stesso;

. nel concorso bandito dal Ministero relativamente all’intervento
ammesso per il Comune di Firenze denominato “Scuola Calvino - demolizione
e ricostruzione in situ” e stato acquisito il CIG: 9316905939 - C.U.P.:
B58H22001340001

¢ Al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello
di approfondimento pari a un progetto di fattibilita tecnica-economica,
il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al completamento del progetto
presentato in concorso;

e Con provvedimento n. ... del ...... . € stata indetta la procedura nego-
ziata di cui al paragrafo precedente, finalizzata all’affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva ed
esecutiva compreso il coordinamento della sicurezza in progettazione;

e La stazione appaltante ha effettuato con buon esito le verifiche, in

capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale e 1
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requisiti di capacita tecnica-professionale previsti dal bando del Con-
COorso;

* In esito a detta procedura negoziata, con determinazione dirigenziale
n. .. del ... , 1 servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva
e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa-
mente all’intervento predetto, sono stati affidati, con le modalita e
alle condizioni di cui al presente atto, al vincitore del concorso RTP
costituendo con mandataria Peluffo & Partners Architettura Srl;

e L’Affidatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della
stipula del presente Contratto, ivi compresa adeguata polizza assicura-
tiva a copertura dei rischi professionali nonché cauzione definitiva
come previsto dall’art. 12 del presente Contratto;

e I”Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai
suoili allegati definisce in modo adeguato e completo 1’oggetto delle

prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi
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necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni. Tutto
cid premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente
atto,

tra
Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria,
........................ . codice fiscale e partiva Iva ....eeewee. , 1n persona del
................................ , domiciliato per la carica presso

.................................... . , di seguito per brevita anche “Comune” o “Stazione Ap-

paltante” 3€ . e s . con sede legale . oo codice fi-
scale e partita IVa .. . nella persona di ... . che agisce nella
sua qualita di...e oo ennn della predetta societa

e

(ove 1l’"aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualita di

mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con mandato
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collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del...... . (di se-
guito anche solo “1’Affidatario” ed insieme al Comune di Firenze anche
solo le “Parti”) si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL’ INCARICO

I1 Comune di Firenze, affida a . ., che accetta, i servizi
di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, relativamente a ... ,
compresi tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi connessi all’ot-
tenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti,
per l’intervento all’intervento “Scuola Calvino - demolizione e rico-
struzione in situ - CUP H11B22000310006” - CIG 979548953D.

ART. 2 - CONTENUTI, MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni di cui al presente incarico dovranno essere svolte
come di seguito descritto, inclusi tutti gli aspetti concordati nella

fase della procedura negoziata di cui alle premesse.
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2.1 Contenuti del progetto

Il progetto dovra essere eseguito secondo quanto stabilito dall’art. 23
del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo
indicata come “Codice”, e del D.P.R. 207/2010, ove applicabile ai sensi
dell’art. 216, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nel prosieguo definito
“Regolamento”, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare
nazionale e regionale vigente in materia. In particolare, il progetto
dovra risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici
dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell’oggetto e
nella tipologia a gquelli stabiliti dalle menzionate norme. Il costo di
realizzazione delle Opere che dovranno essere progettate dall’Affidata-
rio € stimato in € ... . di culi € ... .per lavori ed € ... . per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e si intende de-

stinato alla realizzazione dell’intervento secondo i livelli
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prestazionali indicati nel Documento Preliminare alla Progettazione.

4 L'"attivita di progettazione richiede tutto gquanto necessario ai fini
della completezza, compiutezza ed esaustivita degli elaborati proget-
tuali ai sensi del Codice e del Regolamento ove applicabile, in parti-
colare per la progettazione definitiva, comprensiva delle attivita di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.
Lgs. 81/08, in continuita e sviluppo degli elaborati di progetto risul-
tanti in esito al concorso di progettazione e all’integrazione succes-
siva, l’Affidatario é tenuto ad elaborare i documenti prescritti per il
progetto dall’art. 17 del DM 154/2017, secondo le indicazioni del Re-
sponsabile Unico del Procedimento e per completezza indicati nell’elenco
elaborati di cui al presente disciplinare inclusi tutti gli adempimenti
tecnico-amministrativi finalizzati all’ottenimento delle necessarie au-
torizzazioni da parte degli enti preposti.

In particolare:
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I1 progetto esecutivo dovra essere sviluppato nel rispetto dei vigenti
decreti CAM applicabili per materia e dei principi trasversali e degli
obiettivi ambientali previsti dal PNRR, cosl come specificato dalle Linee
Guida per lo svolgimento delle attivita di controllo e rendicontazione
degli interventi PNRR, allegate alla Circolare del MEF - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell’11/08/22, cui integral-
mente si rinvia.

In particolare:

A) Rispetto delle condizionalita PNRR: nel progetto dovra essere garan-
tita la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio
della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di
riferimento (es. tempistiche di realizzazione, scadenza delle attivita,
tempi di rilascio prodotti). Dovra inoltre essere previsto il monito-
raggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione per la precoce

individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive.
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Per ciascuna attivita da realizzare dovranno quindi essere indicati 1
tempi di conclusione delle attivita in modo da poter monitorare le
tempistiche attuative e dovra essere assicurata 1l’effettiva realizzabi-
lita di Milestone & Target corrispondenti, entro le scadenze concordate
a livello europeo. (es. Tempistiche previste per il cronogramma a livello
di Misura e di Progetto).

B) Rispetto del DNSH - il progetto dovra indicare gli elementi e le
prescrizioni/obblighi per i1l soggetto realizzatore e gli eventuali ul-
teriori obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici
della Misura in riferimento al CID (Council Implementing Decision) ed
all’OA (Operational Arrangements). Inoltre, ove richiesto dal CID e dagli
OA, dovra essere inserita una esplicita esclusione delle attivita non
conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale e 1l’acquisizione
di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del principio

DNSH. Il progetto dovra pertanto garantire gli elementi di coerenza con
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gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH
(2021/C58/01) facendo a tal proposito riferimento alla “Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’am-
biente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n.
32, anche con riferimento alle schede di autovalutazione.

In particolare, con riferimento alle attivita escluse, dovra essere
chiarito che le attivita previste dal progetto non devono rientrare
nelle categorie dell’elenco individuato al paragrafo 5.1.2 delle citate
Linee guida , allegate alla Circolare del MEF - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell’11/08/22.

2.2 Obblighi dell’Affidatario

L’Affidatario dovra collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza
ritardo alcuno delle attivita di competenza dell'Affidatario stesso e
con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni

necessari ai fini dell’approvazione del progetto e della realizzazione
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dell’intervento, 1ivi compresi tutti i necessari contatti, wverifiche,
sopralluoghi e quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interes-
sati. L’affidamento del presente incarico prevede 1l’esecuzione di tutte
le a regola d’arte nel rispetto della normativa e dei regolamenti vi-
genti, per soddisfare 1l’esatto adempimento di quanto stabilito nel pre-
sente disciplinare, incluse tutte le attivita e le dichiarazioni da
rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute auto-
rizzazioni. Nel caso in cui 1'opera appaltata presenti gravi difetti
dipendenti da errata progettazione, 1’Affidatario sara responsabile
verso il Comune rispondendo del danno cagionato e delle maggiori spese.
L’Affidatario e responsabile civilmente e penalmente per tutte le atti-
vita derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che
avessero a verificarsi nell'esecuzione dell’incarico, sia direttamente
che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e

cose. L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata
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all’espletamento delle attivita oggetto del presente Contratto e si

obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collet-

tivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché

intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in re-

lazione a tutte le persone che esplicano attivita a favore dello stesso,

tanto in regime di dipendenza diretta, gquanto in forma saltuaria, di

consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabi-

lita per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o

essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attivita,

direttamente o bindirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del

presente Contratto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da

ogni onere, responsabilita o danno che queste ultime dovessero subire.

L’'Affidatario si obbliga a rispettare le leggi 1in materia di opere

pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché 1 vigenti

CCNL. L’Affidatario si obbliga altresi a rispettare gli obblighi
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retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro

derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni

livello, nonché tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro

e di prevenzione antinfortunistica. L’Affidatario si impegna a corri-

spondere al personale utilizzato nell’esecuzione delle prestazioni un

trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assisten-

ziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative

applicabili, manlevando sin d’ora la Stazione Appaltante rispetto a

qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consu-

lenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante 1’esecuzione

del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del

Codice. L'Affidatario & unico responsabile per tutto quanto possa acca-

dere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo

svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto. Nello svol-

gimento delle attivita 1’Affidatario dovra coordinarsi costantemente con
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il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della
struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente (almeno
ogni 15 giorni) sull’andamento delle attivita allo scopo di consentire
una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro dive-
nire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi
che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente inca-
rico. Ove richiesto, 1l’Affidatario e tenuto anche a interfacciarsi con
i preposti individuati dalla Stazione Appaltante.

ART. 3 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Al termine della progettazione definitiva il Comune verifichera ai sensi
dell’art. 26 del Codice la qualita degli elaborati progettuali medesimi
e la loro conformita alla normativa vigente. Tale verifica potra essere
effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge
o dagli uffici della stazione appaltante. Qualora in sede di verifica

si riscontrino mancanze, contrasti rispetto alla normativa vigente,
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incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali,
verra assegnato all’Affidatario un termine massimo per ricondurre gli
elaborati progettuali a conformita. Tale termine sara stabilito in pro-
porzione all’entita della modifica ma non potra mai superare 15 giorni
naturali e consecutivi dalla data di richiesta delle modifiche. Scaduto
il termine assegnato trovera in ogni caso applicazione la penale di cui
all’art. 12, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal
presente disciplinare.

ART. 4 - CONTENUTI, MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI COOR-
DINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’'Affidatario svolgera le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione e assumera, per effetto del presente atto, tutti
gli obblighi di cui all’art. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive
modifiche ed integrazioni; il Coordinatore della Sicurezza in fase di

progettazione dovra predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento
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secondo quanto prescritto all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 nei tempi
dovuti, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti
dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione
dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti 6alla
realizzazione dell’intervento in oggetto, che dovranno essere predispo-
sti e presentati al Comune sia in formato cartaceo (in numero di esem-
plari pari a quello previsto all’art. 2.2 per gli elaborati di progetto)
sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso
alla Stazione Appaltante.

ART. 5 — RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata, da parte
dell’Affidatario, la massima riservatezza su ogni informazione di cui,
nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza. L’Af-
fidatario si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva

pertinenza della Stazione Appaltante se non per il periodo strettamente
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necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente
affidamento. Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta
intellettuale, 1 progetti e tutti gli elaborati resteranno di proprieta
piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potra, a suo in-
sindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 6 — TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’'Affidatario & tenuto a concludere le attivita oggetto del presente
disciplinare d’incarico entro i termini perentori di seguito indicati:
I1 progetto esecutivo deve essere consegnato entro il 15 giugno 2023,
per attivare la procedura di verifica, e deve essere approvato dalla
Giunta comunale entro il 10 luglio 2023, per addivenire all’aggiudica-
zione dei lavori entro il 20 settembre 2023.

Si stabilisce 1’applicazione di penali per il ritardo nell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore calcolate in

misura giornaliera nell’l per mille dell’ammontare netto contrattuale,
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si applica con la riserva della facolta della stazione appaltante di
risolvere il contratto con l’incaricato gquando 1’ammontare delle penali
raggiunga il 20% dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta,
comungque, salva la facolta per la medesima di richiedere il maggior
danno (art. 113 bis Dlgs 50/16, cosi come stabilito in deroga dall’art.
50 del D.L. 31/05/2021, n. 77).

I termini sopra indicati per la progettazione comprendono anche le at-
tivita di rilievo e le indagini per la miglior definizione dello stato
di fatto, nonché le attivita propedeutiche all’ottenimento dei pareri,
nulla osta e atti di assenso comungque denominati.

ART. 7 — CORRISPETTIVO

I1 corrispettivo per 1l’esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente
Contratto e determinato, in modo omnicomprensivo, tenuto conto del costo
massimo delle opere stabilito in sede di bando, in misura pari all’im-

porto indicato nell'allegato "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno
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2016" ribassato di una percentuale pari al 20% oltre IVA e oneri di
legge, se dovuti, per un valore pari ad € ... (euro ...). Tale corri-
spettivo, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. e delle Linee
Guida dell’ANAC, sara riferito, a consuntivo, ai valori delle opere
effettivamente progettate, sia che queste risultino di importo inferiore
a quanto programmato, sia allorché il Comune richieda espressamente, nel
corso della prestazione, varianti che determinino modifiche sostanziali
in aumento dei costi di realizzazione delle opere. Trattandosi di pre-
stazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio
interferenziale sono pari ad euro 0,00 (euro zero). Il Corrispettivo si
intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in
via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla pun-
tuale esecuzione delle prestazioni, a perfetta regola d’arte, in ogni
sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili,

alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati
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o da questo richiamati e in conformita a quanto previsto nell’Offerta.
Si applica 1’art. 35, comma 18, del Codice, in materia di anticipazione
del prezzo contrattuale. L’anticipazione, pari al 20% del Corrispettivo,
verra corrisposta nel rispetto dei termini, delle modalita e delle con-
dizioni previste dall’art. 35, comma 18, del Codice. Non & prevista
alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

ART. 8 - MODALITA DI PAGAMENTO

I1 pagamento del compenso € stabilito con la seguente modalita:

- 80% a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della
Giunta comunale entro la scadenza del 10 luglio 2023;

- 20% a seguito della verifica positiva dell’ufficio del Genio Civile
della Regione Toscana.

La liquidazione delle fatture avverra al massimo entro 30 (trenta) giorni

dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalita
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vigenti. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante
si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecu-
zione delle prestazioni in relazione alle quali si e verificato il non
corretto adempimento. Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno
ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, 1’Af-
fidatario, unico contraente e responsabile di tutta 1’attivita nei con-
fronti del Comune. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con
modalita elettronica secondo le regole ed 1 tracciati previsti dal De-
creto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile
2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.
Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e i1l codice
CUP dell'iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza dei
suddetti requisiti non si potra procedere al pagamento. Il codice Ufficio
per la fatturazione elettronica € il seguente ... .

ART. 9 MODIFICHE E VARIAZIONI
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L’'Affidatario € tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se gia appro-
vato, le integrazioni, variazioni e modifiche eventualmente richieste
dai vari Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. Tali attivita
devono ritenersi comprese nel Corrispettivo spettante all’Affidatario e
non danno diritto a maggiori compensi. E facolta del Comune richiedere
all’Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia
in corso di redazione sia quando lo stesso sara gia elaborato e presen-
tato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora, nel corso della progettazione, si rendesse necessaria la rea-
lizzazione di modifiche che non figurano nel progetto iniziale, esse
dovranno essere espressamente approvate dalla Stazione Appaltante, in
seguito all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni. Il Comune definira quindi un eventuale ter-
mine di proroga della scadenza per la consegna degli elaborati da modi-

ficare e, qualora la variante comporti una variazione del quadro
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economico delle opere, contabilizzera le variazioni, autorizzando un
aumento del corrispettivo per la prestazione dell’Affidatario calcolata
come previsto dal tariffario vigente all’atto di affidamento dell’inca-
rico, al netto dello sconto offerto dall’Affidatario nel corso della
procedura negoziata. La procedura descritta nel paragrafo precedente
verra applicata anche nel caso di richieste di modifiche all’Affidatario
da parte della Stazione Appaltante in merito a versioni del progetto gia
approvate.

ART. 10 — GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il
presente atto, 1’Affidatario ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale
definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice ed a
garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con
il presente atto, la garanzia definitiva emessa da ... in data ... .

o)

per 1’importo di € ... . pari al ..% dell’importo del presente contratto,
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conservata in atti. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operativita
entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del Codice, la scadenza di tale garanzia
e condizionata all’emissione del certificato di regolare esecuzione del
servizio o del certificato di verifica di conformita. L’Affidatario ha
presentato inoltre la copertura assicurativa contro i rischi professio-
nali emessa da ... S o W del ... con massimale di € ......... Tale
polizza di responsabilita civile professionale copre i rischi derivanti
anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che determino a carico del Comune nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi. La validita temporale decorre dalla data di inizio
effettivo dei lavori, e cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata,
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvi-

sorio o certificato di regolare esecuzione delle opere. Eventuali
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franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza
assicurativa di cui al O9presente articolo restano a totale carico
dell’Affidatario.

ART. 11 — PENALITA

I1 mancato rispetto dei termini di consegna del progetto definitivo,
come indicati al precedente art. 6 del presente Contratto, che sia dovuto
a causa imputabile all’Affidatario, la cuil gravita non concreti il pre-
supposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15,
comportera 1l’applicazione di una penale pari all’l (uno) per mille
dell’importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente
dalla scadenza del termine di adempimento. Il mancato rispetto dei ter-
mini assegnati per le modifiche e le variazioni richieste in sede di
verifica del progetto comportera 1’applicazione di una penale pari all’l
(uno) per mille dell’importo netto contrattuale per ciascun giorno di

ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento. Le penali
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applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute su ciascun
pagamento di cui al precedente art. 9 mediante la riduzione del compenso
spettante all’Affidatario, previa contestazione scritta con assegnazione
di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali con-
trodeduzioni. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da
parte del Comune di risarcimento per 1l’eventuale maggior danno in con-
seguenza del ritardo accumulato. La penale di cui al presente articolo
non potra comungque superare, complessivamente, 11 10% del corrispettivo
previsto. Qualora cido si verificasse il Comune ha facolta di risolvere
il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o
indennizzo di sorta, eccetto la parte di attivita regolarmente svolta
sino a quel momento.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula del presente Contratto, 1’Affidatario assume, pena la
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nullita assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
I1 Contratto sara risolto di diritto nel caso in cui le transazioni
siano eseguite in difformita a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.
L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tem-
pestivamente note al Comune le variazioni che si dovessero verificare
in ordine alle modalita di accredito di cui sopra. In difetto di tale
comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di
legge, 1’Impresa non potra sollevare eccezioni in ordine a eventuali
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati. Nel
caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite
1"utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, il presente
Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell’art. 1456 c.c. L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata
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comunicazione al Comune, e alla Prefettura - Ufficio 1l0territoriale del
Governo della provincia competente - della notizia dell’eventuale ina-
dempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria e si impegna a inserire nei con-
tratti sottoscritti con i1 subappaltatori e con i subcontraenti apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di traccia-
bilita dei flussi finanziari.

ART. 13 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I1 Comune, a proprio insindacabile giudizio, pudo avvalersi della facolta
di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell’art. 2237 del Codice
Civile, ed utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune, il lavoro
effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi 1’Af-
fidatario avra diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la

facolta di procedere alla risoluzione in danno del contratto, fatta
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salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa, nel caso si verifichi
una delle seguenti ipotesi: ¢ Ritardo nella consegna degli elaborati
progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente
art. 6; ¢ Accertamento di una evidente incapacita professionale e/o
organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto, grave negli-
genza o frode; ¢ Sospensione o interruzione delle attivita contrattuali
per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento
o da fatto e colpa della Stazione Appaltante; ¢ Applicazione di penali
per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; ¢ Mancato
rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per la trac-
ciabilita dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale og-
getto d’affidamento; ¢ perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui
all’art. 80 del Codice che comporta la risoluzione di diritto del Con-
tratto; ¢ applicazione a carico dell’Affidatario di una misura di pre-

venzione della delinquenza di tipo mafioso.

Via Giotto, 4 ¢ 50121 e Firenze



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici

Finanziato
dall’Unione europea %)iAUNE El)l\]ZE
NextGenerationEU l{E'

FUTURA -:.I"ER L'ITALIA DI DOMANI

e €3 e s B Malizdomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 — Rivoluzione verde e transizione digitale
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

ART. 14 — ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

I1 Comune si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto,
ai sensi dell’art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi
previsti. In ogni ipotesi non sara riconosciuto all’Affidatario nessun
altro compenso o indennita di sorta, salvo il corrispettivo per le
prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del
contratto, fatta salva 1l’applicazione delle penali ed impregiudicato il
diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Sta-
zione Appaltante in conseguenza dell’ inadempimento.

ART. 15 - RECESSO

Ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, la Stazione Appaltante pud
recedere dal contratto, anche se & stata iniziata la prestazione del
servizio, purché tenga indenne 1'Affidatario delle spese sostenute,
delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno (quantificato nella

misura del 10% delle prestazioni eseguite).
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ART. 16 — INCOMPATIBILITA

L’Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompati-
bilita o di conflitto di interessi per 111’espletamento dell’incarico
ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Resta
ferma 1’applicazione delle norme deontologiche in capo all’Affidatario.
ART. 17 — CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comungue connessa
all’esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt.
dal 205 al 208 del Codice. E esclusa la clausola arbitrale. In caso tali
tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie de-
rivanti dal contratto o in relazione all’esecuzione dello stesso, saranno
risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente
sara quello di Firenze.

ART. 18 - INTESA PER PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI
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L’'Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie
di cui all’intesa per la legalita sottoscritta il 10/10/2019 dalla sta-
zione appaltante con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli ef-
fetti.

ART. 19 — RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio
alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e del Regola-
mento, per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legi-
slativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto ap-
plicabile.

ART. 20 OBBLIGHI AGGIUDICATARIO APPALTO PNRR

I1 presente appalto, in quanto finanziato con FONDI PNRR - Next Genera-
tion EU - Next Generation EU - Missione 2 - Rivoluzione verde e transi-

zione digitale - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione
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degli edifici - Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante
sostituzione di edifici, ricade nell’ambito di applicazione dell’art.
47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108
del 29 luglio 2021, e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M., Dipartimento
per le Pari Opportunita, del 7 dicembre 2021, che perseguono le finalita
stabilite dal citato art. 47 e che per completezza sono allegate alla
documentazione della procedura.

Si rendono noti i1 seguenti OBBLIGHI dell’aggiudicatario, dopo la stipula
del contratto, e le relative penali in caso di inadempimento:

20.1 RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEM-
MINILE PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE
A 15 E NON SUPERIORE A 50 DIPENDENTI

Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici

che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non
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sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale,
al sensi dell’art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro
seli mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione
appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale ma-
schile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 1i-
cenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L’operatore economico & altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

La mancata produzione della relazione comporta 1l’applicazione delle pe-
nali previste dall’art. 47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito,

con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, da commisurarsi in base
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alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all’importo del
contratto o alla prestazione dello stesso, nonché 1’impossibilita di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento affe-
renti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da
PNRR, PNC e da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione
Europea.

20.2 RELAZIONE SULL’AVVENUTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL
DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici
che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti sono
tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare
alla stazione appaltante una relazione che chiarisca 1’avvenuto assol-

vimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.
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12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti
a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte. L’operatore economico e altresl tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta 1l’applicazione delle pe-
nali previste dall’art. 47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito,
con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, da commisurarsi in base
alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all’importo del
contratto o alla prestazione dello stesso.

20.3 ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DELLE ASSUN-
ZIONI NECESSARIE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE

La presente procedura deroga a quanto previsto all’art. 47 comma 4 del
D.L. 77/2021 predetto, trattandosi di affidamento per il quale vi &
“Necessita di esperienza e particolari abilitazioni professionali”

Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso
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di applicazione delle penali indicate la Stazione appaltante sara tenuta
ad inviare apposita segnalazione all’ANAC e la notizia sara inserita nel
Casellario informatico in una sezione riservata.

ART. 21 - ELEZIONE DOMICILIO

L’'Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il
proprio domicilio, anche fiscale, 1IN ... .

ART. 22 - SPESE

Si intendono a carico dell’Affidatario gli oneri per tutti i materiali
necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario
per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente
atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 23 - PRIVACY

L’Affidatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati perso-
nali secondo la normativa vigente in materia. Il Titolare del trattamento

dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello
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svolgimento del servizio e il Comune che operera nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679. L’'Af-
fidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo con-
nesse all’attivita prestata di cui verra a conoscenza, direttamente o
per il tramite del Comune, saranno tenute riservate e non dovranno essere
in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia
quello strettamente connesso all’affidamento di incarico professionale
oggetto del contratto, salva 1l’autorizzazione scritta da parte del Comune
e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.
L"Affidatario si impegna a fornire corrette informative in proposito
agli utenti e a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in
possesso in occasione dell’attivita prestata secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi
di correttezza, liceita, trasparenza, nonché con modalita idonee a ga-

rantirne la sicurezza e la riservatezza.
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ART. 24 - CLAUSOLE FISCALI

I1 presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., & soggetto a registra-
zione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R.
26.4.1986 n. 131.

ART. 25 REFERENTI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall’Affidatario di
tenere le comunicazioni formali con la Stazione Appaltante € ... .
e che il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto per conto del Comune, sensi dell’art. 101
del Codice, € . s . Al sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del
Codice Civile, 1in quanto applicabile, 1’Affidatario dichiara di aver
letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti ar-
ticoli: ART. 2, ART. 3, ART. 5, ART. 6; ART. 8, ART. 9, ART.10, ART.11,
ART.12, ART.13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19,

ART. 20 e ART.23.

Via Giotto, 4 e 50121  Firenze



COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici

o Finanziato p——
i dall’Unione europea

NextGenerationEU FIRE'NZE

FUTURA :-.I"ER L'ITALIA DI DOMANI

B € st g alindomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 — Rivoluzione verde e transizione digitale
Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

* 4 K

Firenze, data di apposizione delle firme digitali

Per Comune di Firenze Firmato digitalmente

Per 1’Affidatario Firmato digitalmente

Allegati:

- Calcolo parcella professionale definitivo - Riepilogo prestazioni
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