



## RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA VIA DI NOVOLI

**Responsabile unico del procedimento:**

Dott.ssa Cecilia Cantini

**Progettisti:**

Ing. Lucia Trevisani *Lucia Trevisani*

Add. Tec. Alessandro Communi *Alessandro Communi*

## Quadro Economico



Computo Metrico Estimativo

**QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)**

CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1	- PIANTE	Euro	8 407.79	48.487	48.49
2	- MATERIALI E LAVORAZIONI	Euro	5 059.25	29.176	29.18
3	- IRRIGAZIONE	Euro	3 873.17	22.336	22.34
<b>TOTALE DEI LAVORI A MISURA</b>			<b>Euro</b>	<b>17 340.21</b>	<b>100.000</b>
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (ESCL.) DEI LAVORI A MISURA			Euro	822.84	
<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA</b>			<b>Euro</b>	<b>822.84</b>	
TOTALE DEL COMPUTO METRICO			Euro	17 340.21	
<b>TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM.</b>			<b>Euro</b>	<b>17 340.21</b>	
<b>TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)</b>			<b>Euro</b>	<b>822.84</b>	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)			Euro	18 163.05	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
- I.V.A. per le piante al 10%			Euro	840.78	
- I.V.A. per materiali e lavorazioni, irrigazione e sicurezza al 22%			Euro	1 965.13	
- I.V.A. per la sicurezza al 22%			Euro	181.02	
- Assicurazione Progettisti			Euro	150.00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			Euro	3 136.93	
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)			Euro	21 299.98	
SI ARROTONDA			Euro	21 300.00	

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI