

RELAZIONE TECNICA AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 D. Lgs. 36/2023).

Oggetto: Accordo Quadro per realizzazione nuovi pozzi (Cod. Op. 220467) – Contratto Attuativo N°1 (Realizzazione pozzi S. Bartolo a Cintoia e Le Isole – Argingrosso – Contratto Attuativo N°2 (Realizzazione nuovi pozzi San Donato e Villa Bracci e regolarizzazione pozzi esistenti del Parco-Orti di Villa Bracci).

PREMESSA

Nell'ambito degli interventi programmati dall'Amministrazione Comunale nel Piano Triennale Investimenti 2022-2024 (Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 28 Febbraio 2022) per la realizzazione di nuove opere di captazione di acque sotterranee, la Direzione Ambiente con DD N°08750 del 30/10/2023 ha approvato l'Accordo Quadro in oggetto. Con i Contratti Attuativi N°1 (DD N°02968 del 17/04/2024) e N°2 (DD N°07415 del 16/10/2025) l'Amministrazione Comunale affidava le opere di emungimento dei nuovi pozzi ad uso civile alla Ditta Montopolese Perforazioni S.r.l. (con sede in Piazza Guido Rossa N°6 – 56028 San Miniato (PI) - P. Iva 02066500501).

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Durante l'esecuzione delle opere previste nei contratti attuativi di cui all'oggetto (realizzazione nuovi pozzi a S. Bartolo a Cintoia, Argingrosso Le Isole, San Donato e Orti di Villa Bracci), per garantire il pieno funzionamento dei nuovi pozzi ad uso irriguo, si rende necessario eseguire alcuni interventi impiantistici necessari all'allacciamento elettrico dei pozzi realizzati.

In particolare tali interventi sono risultati necessari presso gli Orti Argingrosso Le Isole, al Parco di San Donato e agli Orti di Villa Bracci.

A tal proposito, al fine di ottemperare con sollecitudine al pieno funzionamento dei nuovi pozzi realizzati, è stata individuata la Ditta impiantistica T.G.S. Impianti srl, con sede in Via Toscoromagnola 241/F – 56025 Pontedera (PI) – P. IVA 02437910504.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le opere impiantistiche di allacciamento verranno realizzate tramite installazione e cablaggio a regola d'arte dei quadri elettrici delle pompe dei pozzi presso i cantieri di Via Argingrosso, San Donato e Villa Bracci ove è compreso anche la fornitura del cavo di collegamento tra il quadro di distribuzione ed il pozzo.

QUADRO ECONOMICO

La spesa prevista per i lavori e le somministrazioni di cui sopra ammonta a netti €. 2.190,00.=, oltre I.V.A. in ragione del 22%, per cui il quadro economico risulta essere il seguente:

a) per lavori allacciamento elettrico Preventivo allegato	€.	2'190,00.=
b) costi della sicurezza inclusi 6%	€.	131,40.=
h) per I.V.A. al 22% su a)	€.	481,80.=
SOMMANO	€.	2'671,80.=

Si precisa, infine, che la spesa prevista trova finanziamento nella voce allacciamenti accantonati nelle somme a disposizione dell'Accordo Quadro in oggetto.

Oltre alla presente relazione costituisce parte integrante dell'Affidamento di cui sopra il Preventivo della Ditta T.G.S. Impianti Srl allegato.

Firenze, lì 26 Febbraio 2026

Il Tecnico
Geom. Giovanni Cansella

V° si approva: **Il Responsabile Unico del Procedimento**
Ing. Iacopo Bianchi