



Direzione Ambiente

# ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI MACINANTE E GORICINA

## Codice Opera 210030

**Responsabile Unico del Progetto:** Ing. Iacopo Bianchi

**Collaboratori tecnici del Responsabile Unico del Progetto:** Geom. Marco Marchini Dott. Geol. Francesco Rossi

**Collaboratori amministrativi del Responsabile Unico del Progetto:** Dott. Mattia Pascotto, Rag. Paolo Calistri.

### QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO

# 05

DATA: GIUGNO 2025



COMUNE DI

Ai sensi del vigente Codice degli Appalti durante l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, giusto art. 120 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale in misura non superiore all'importo delle somme contenute nel quadro economico dell'opera di cui all'art. 2 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto di seguito riportato.

L'importo complessivo dei lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a € 105.000,00 (euro centocinquemila/00) comprensivi dei costi per la sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 per Euro 5.300,00.

| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO</b> |  |     |                     |
|---|--|-----|---------------------|
| <b>A</b>  | <b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>   |     |                     |
| A1  | Importo lavorazioni  |     | € 105.000,00        |
| A2  | Per costi di sicurezza   |     | € 5.300,00          |
| A3  | Costo della Manodopera   |     | € 14.500,00         |
| A4  | Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)  |     | € 99.700,00         |
| <b>A5</b>   | <b>Importo totale lavori</b>   |     | <b>€ 105.000,00</b> |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |     |                     |
| B1  | Per IVA (su A4)  | 22% | 23.100,00           |
| B2  | Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)  |     | € 150,00            |
| B3  | Contributo A.N.A.C.  |     | € 35,00             |
| B4  | Spese tecniche relative agli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 Dlgs 36/2023)   |     | € 1.680,00          |
| B5  | Incarichi professionali per coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione compreso IVA e CAP di legge    |     | € 8.000,00          |
| B6  | Imprevisti compreso IVA  |     | € 8.535,00          |
| B7  | Di cui premio di accelerazione (0,05% per ogni giorno da 1 a 15 giorni e 0,1 per ogni giorno da 16 a 30 giorni calcolato su A5 ) |     | (€ 2.362,15)        |
| B8  | Ulteriori somme a disposizione per adeguamento al DL 31/03/2023 n.36 e succ. modif. e integrazioni                               |     | € 3.500,00          |
| <b>B</b>  | <b>SOMMANO</b>   |     | <b>€ 45.000,00</b>  |
|   | <b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A5+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>  |     | <b>€ 150.000,00</b> |

Firenze, li Giugno 2025

Il R.U.P.  
Ing. Iacopo Bianchi