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P.D.l. PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

|Ogni intervento che si ritenga necessario, diverso da quelli descritti nel riquadro "MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA - ATTIVITA' DI CONTROLLO E REVISIONE - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTOQ", dovra essere preventivamente concordato con la Direzione dei Lavori.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA - ATTIVITA' DI CONTROLLO E REVISIONE - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Da eseguirsi in base al presente Piano Dettagliato degli Interventi.
Trattasi principalmente di controlli visivi e verifiche di stabilita ed efficienza degli elementi eseguite mediante I'utilizzo di arnesi e macchinari semplici ed elementari e con l'ausilio di scale e i di servizio (ad delle facciate e coperture ove & prevista la cella aerea o altro sistema idoneo includendo i dispositivi anticaduta temporanei per|
operazioni in copertura, incluso rimozione delle parti ammalorate, pericolose ed incoerenti, eventuale transennature e chiusure delle parti sottostanti).
Comprende I'esecuzione di prove tecniche al fine di comprendere I'effettivo grado di stabilita e funzionalita degli elementi (ad esempio allagamenti e saggi).
Comprende inoltre le pulizie dalle erbacce e dalla vegetazione infestante compresi gli arbusti e dalla sporcizia in genere depositata in elemenu pamcolarl quali coperture, paramenti murari o pozzetti, la siliconatura/sigillature di giunti per evitare infiltrazioni di acqua meteorica, I'oliatura di elementi meccanici di sostegno e chiusura di infissi, la sostituzione e/o
fornitura di minuterie quali viti, chiodi prodotti elementari di ferramenta. In una parola rappresenta il minuto mar i eseguito ordil ite e gior per la corretta conduzione e per il mantenimento in efficienza dell'immobile.
Detta pr i arriva fino alla ione dei guasti e/o dei disservizi e si completa con la restituzione dei rapporti di intervento.
MANUTENZIONE NECESSARIA - RIPRISTINI E RIPARAZIONI - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Si tratta dell'esecuzione di interventi edili oppure specialistici finalizzati alla riparazione e al ripristino delle condizioni precedenti al verificarsi del guasto e/o del danno e/o del disservizio, esso sia segnalato dal conduttore nel corso dei controlli di cui al Piano Dettagllato degli Interventi, oppure segnalati dall'utenza.
Dette prestazioni comprendono la sostituzione di parti rotte per uso o usura, la riparazione di componenti di manufatti o apparati, la sostituzione di porzioni di elementi di finitura inservibili, pericolosi, pericolanti o comunque compromessi per qualsivoglia Dette i una indicata nelle descrizioni seguenti da|
applicarsi alle attivita di ripristino e riparazione. La Franchigia & fissa e invariabile e si decurta dall'importo lavori al netto del ribasso d’asta.
Dette prestazioni devono essere eseguite a seguito di Ordine di Intervento se extra canone, direttamente se entro franchigia.
o Periodicita Si riporta la dell unitario
Descrizione § Elementi tipologici Attivita, controllo e revisione, Interventi, ripristini e riparazioni Operatore (im&:a el Note B=il " P della‘s!ngola ..° el qlfah? sl F’?"F’."g'a (.per a'.ﬁmé a Costo €/mg/annuo
T 100% della applicano piu franchigie. Comprende piul lavorazioni ripristino e riparazione)
sup.) elementari.
elementi in c.a. pilastri, travi, scale -
strutture in muratura - strutture in
pietra - solai laterocementizi -
elementi metallici -strutture lignee -
elementi prefabbricati - giunti
sismici. Murature tradizionali a Manufatti in C.A. Verifica visiva dello stato di alterazione delle superfici: lesioni,
sacco in mattoni, pietrame o miste. |rigonfiamenti, coloritura da ossidazione dei ferri o da inefficacia gocciolatoi.
Elementi snelli monolitici: Verifica della stabilita, dello stato di conservazione e della protezione, di elementi e
colonne e/o colonnini in opere metalliche, di qualsiasi tipo e dimensione, con verifica dello stato di degrado e del
metallo. deterioramento e di eventuali rotture dei singoli elementi, della ferramenta e degli
1- STRUTTURE 1.1 Elementi snglh CF’T"WS‘“ — accessori. . " S N - N A, . " polivalente - 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Singolo ordine di Intervento € 500
colonne e pilastri in mattoni o pietra.|Controllo visivo delle parti strutturali visibili o ispezionabili, al fine di individuare: elementi muratore
Volte e cupole in muratura. incoerenti, decoesi, distaccati, sfondellamenti in atto, elementi arrugginiti, movimenti di
Solai in legno, in legno e assestamento, movimenti dei gluntl Verifica dello stato di conserva2|one lesioni,
cotto con pianelle in vista. lacune, parti instabili, , disgregazioni ioni, anomalie della geometria
Solai in metallo. iva, degradi delle connessioni/saldature, corrosione di elementi metallici,
Strutture centinate in legno a attacchi xilofagi, presenza di macchie.
sostegno del controsoffitto.
Singole strutture di copertura
(capriate, terzere, ecc.).
Collegamenti: scale,
passerelle, ecc.
Coperture. Verifica visiva dello stato di pulizia, con rilievo dell'esistenza di depositi,
detriti, foglie, altri organismi vegetali e nidi di insetti, con eventuali ostruzioni delle vie di
5. COPERTURE Quanto esistente sopra il solaio di deflusso del'le‘ acque. Verifica V|§|va delle cgnd|2|on| gen'erall qel manto, dgll |ntggrlta
N N della superficie di copertura, dell'assenza di fessurazioni, tagli, bolle, scorrimenti,
escluso le coperture copertura ovvero coibentazione, i Ny " s . . .
: N ) L . ) ondulazioni. Verifica dell e del manto soprattutto in
vetrate descritte nei impermeabilizzazione, pavimento . " M " . . .
; N : corrispondenza di scarichi, risvolti su muri, aeratori e canne fumarie.
serramenti (Da manto di copertura, o . e NN N s " . "
P oo e Gronde, pluviali e lattonerie. Verifica dello continuita, funzionalita stato di conservazione |polivante - N " - . " " "
eseguirsi includendo | 2.1 |canali di scolo e docce, pluviali, P N~ N PR " o 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Singolo ordine di Intervento € 500
" e pulizia di canali di gronda, grondaie, bocchettoni, griglie parafoglie e pluviali. muratore
celle aeree, pozzetti alla base calata, - N o s h N N
N " Pulizia dai materiali depositati comprese, ad esempio, erbacce e vegetazione infestante
trabattelli o scossaline, converse. Quanto . S N . . o i
. PR N " arbusti compresi ivi nate, polveri, fogliame, carcasse di volatili, guano, sporcizia in
dispositivi anticaduta esistente nel sottogronda di " o "
" . . ) genere prove di tenuta to. Verifica zone
temporanei) qualsiasi materiale ) o~ Lo N "
imper i e eventuali degradi
delle connessioni/saldature, corrosiene di elementi metallici. Verifica visiva presenza
eventuali elementi del manto smossi e pericolosi.
Pareti o partizioni interne. Verifica visiva dello stato di conservazione di parete di
tramezzature in cartongesso, qualsiasi tipologia e materiale con rilievo di: rotture, cavillature, lesioni e fessurazioni. olivante -
3.1 |muratura, pannellature e qualsiasi |Rilievo di lacune, parti instabili, deformazioni, ie della geometria complessiva, E]uratore 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Vano € 500
altro materiale degradi delle connessioni, corrosione di elementi metallici, attacchi xilofagi, presenza di
macchie.
'ﬁpareti interne. Verifica visiva della pi di depositi ef bollature,
croste, micro fessurazioni, distacchi. Controllo di stabilita e eventuali crepature al fine di olivante -
3.2 |intonaci individuare elementi incoerenti, decoesi, distaccati. P 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Vano € 500
o N P " . . " muratore
Rilievo di deformazioni, anomalie della geometria complessiva, degradi delle
connessioni, corrosione di elementi metallici, presenza di macchie.
Controsoffitti. Verifica visiva dello stato di conservazione di controsoffitto di qualsiasi
tipologia e materiale. Verifica stato dei supporti e ganci se ispezionabili tramite
- " smontaggio parziale e successivo rimontaggio. Controllo di stabilita, di crepature e
controsoffitti in lastre, pannelli, . " ; e " " o "
e N " distacco di elementi, verifica di eventuali macchie (in quanto potrebbero segnalare polivante - . " . .
3.3 |metallici, in canniccio decorati € non A " o " - 9 " 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Vano € 500
" o . guasti agli impianti soprastanti). Verifica della tenuta dei controsoffitti e degli ancoraggi, |muratore
decorati, e qualsiasi altro materiale o )
pendini e quant‘altro.
Rilievo di deformazioni, anomalie della geometria complessiva, degradi delle
connessioni, corrosione di elementi metallici, attacchi xilofagi.
Pavimenti. Verifica visiva dello stato di conservazione di pavimentazione di qualsiasi
tipologia e materiale esclusa quella di cui al punto 3.8 con rilievo di: grado di usura,
presenza di macchie, efflorescenze, abrasioni, graffi, rotture, cavillature, lesioni e
fessurazioni. Verifica di complanarita. Rivestimenti. Verifica visiva dello stato di
i, i scalini, |conservazione di rivestimenti di qualsiasi tipologia e materiale esclusa quella di cui al olivante -
3.4 |rivestimenti interni e giunti di punto 3,8 con rilievo di: rotture, i , lesioni, fessurazioni, di i o perdite di P 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Vano € 500
" : : et " N n ot " " PICHANN . |muratore
e iti |elementi. Controllo di aderenza al supporto, dislivellamenti causanti possibili inciampi,
3 - FINITURE eventuali distacchi e crepature, verifica di aderenza ed efficienza delle strisce
INTERNE antiscivolo ove presenti.
Rilievo di parti instabili, grado di usura, presenza di macchie, degradi delle connessioni,
corrosione di elementi metallici, attacchi xilofagi.
Verifica della stabilita, dello stato di conservazione e della protezione, di elementi e
passerelle metalliche e " " SN n 3 o -
N opere diq tipo e con verifica dello stato di degrado e del
i grigliate, scale y " " N
metalliche. ringhiere metalliche deterioramento e di eventuali rotture dei
35 | y o singoli elementi, della ferramenta e degli accessori. polivante - fabbro 1anno [redazione di rapporti di controllo e revisione Vano € 500
interne, parapetti di scale. " L . ) . " " I
PR L . Controllo di stabilita e dissaldatura di elementi, presenza di elementi arrugginiti,
Ringhiere e parapetti in qualsiasi Lo 3 n P " "
materiale presenza di dislivellamenti causanti possibili inciampi. Controllo della tenuta del/i
parapetto/i
Finiture pareti interne. Verifica visiva della pi di depositi ef bollature, olivante -
3.6 |tinteggiature e verniciature croste, micro fessurazioni, distacchi. Controllo per individuazione di scrostamenti, E]uratore 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Vano € 250
sbollature o presenza di scritte e grafiti indecorosi.
soffitti in legno o legno e Verifica dello stato di conservazione: lesioni, lacune, parti instabili, K
o " . C T polivalente -
laterizio, di particolare pregio i, i, degradi delle . " . .
3.7 -~ muratore - 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Vano € 500
artistico, con eventuale connessioni/saldature, corrosione di elementi metallici, attacchi n ‘
presenza di decorazione. xilofagi, presenza di macchie, scritte e/o graffiti. restauratore
Pavimenti. Verifica visiva dello stato di conservazione di pavimentazione con rilievo di:
grado di usura, presenza di macchie, efflorescenze, abrasioni, graffi, rotture, cavillature,
lesioni e fessurazioni. Verifica di complanarita. Rivestimenti. Verifica visiva dello stato di
. Lo . " conserva2|one di rivestimenti di qualsiasi tipologia e materiale con rilievo di: rotture, .
pavimentazioni e rivestimenti polivalente -
" . . . lesioni, fessurazioni, distacchi o perdite di elementi. Controllo di aderenza al . " - .
3.8 |di particolare pregio storico muratore - 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione Vano € 500
v supporto, dislivellamenti causanti possibili inciampi, eventuali distacchi e crepature,
artistico o " o ) o " restauratore 1,06
verifica di aderenza ed efficienza delle strisce antiscivolo ove presenti.
Rilievo di parti instabili, grado di usura, presenza di
macchie, degradi delle connessioni, corrosione di elementi
metallici, attacchi xilofagi.
Verifica visiva dello stato di conservazione del telaio, delle mostre e delle ante, controllo
del fissaggio del telaio al controtelaio. Verifica della funzionalita del serramento 1) VETRATE:
(aperturachiusura), della perfetta chiusura delle ante ed allineamento dell'infisso alla OGNI VETRO O CELLULA COMPRENDENTE IL RELATIVO
battuta, dello stato della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie). Verifica stabilita e TELAIO, CIRCOSCRIVE IL SINGOLO INTERVENTO, pertanto
tenuta di eventuali superfici vetrate. Verifica della presenza di eventuali tracce di se dovranno essere sostituiti i vetri di tutta la vetrata il numero
vetrate di copertura fisse e apribili infiltrazioni perimetrali. Controllo di stabilita generale, stabilita dei telai e/o degli elementi|polivante - degli interventi & pari al numero dei vetri. 1) Vetrate € 200
4.1 inclusi Iucerr:)ari P di sostegno dei vetri e/o delle lastre in materiale plastico, verifica di tenuta dei giuntie  |serramentista - 1anno (redazione di rapporti di controllo e revisione 2) BUSSOLE, PORTE, FINESTRE: 2) Infissi €150
delle sigillature anche mediante allagamento; controllo delle crettature e vetraio OGNI INFISSO CIRCOSCRIVE UN INTERVENTO, ovvero ogni
dell'opacizzazione dei vetri (per i vetri camera al fine di controllarne I'usura dei sali volta che si interviene su di un infisso, serramento o porta
interni) e/o delle lastre; revisione del funzionamento degli elementi di sostegno e ecc..., per qualsivoglia attivita comprendente anche piu
chiusura eventualmente presenti; revisione della stabilita, del fissaggio e dell'efficienza lavorazioni elementari (ad esempio sostituzione sia della
dei carter di copertura dei giunti sia interni che esterni. Revisione coprifili € mostrine maniglia che della serratura e della molla aerea).
infissi.
Verifica visiva dello stato di conservazione del telaio, delle mostre e delle ante, controllo
del fissaggio del telaio al controtelaio. Verifica della funzionalita del serramento 1) VETRATE:
finestre ad ante, vasistas, (apertura chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed allineamento dell'infisso alla OGNI VETRO O CELLULA COMPRENDENTE IL RELATIVO
N > battuta, dello stato della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie). Verifica stabilita e TELAIO, CIRCOSCRIVE IL SINGOLO INTERVENTO, pertanto
sopraluce, porte vetrate interne ed " " . . . . o L s p
" tenuta di eventuali superfici vetrate e/o con lastre in materiale plastico. Verifica della se dovranno essere sostituiti i vetri di tutta la vetrata il numero
esterne, anche con tessitura a " n e P :Q . " .y " . A N n :
iombo. Pareti vetrate e/o con lastre|PreSeNza di eventuali tracce di infiltrazioni perimetrali. Sistemi oscuranti. Verifica della |polivante - degli interventi & pari al numero dei vetri. 1) Vetrate € 200
4.2 |pn mate;'iale astico di stabilita, funzionalita e dell'integrita dei sistemi oscuranti di qualsiasi tipologia e serramentista - 1anno [redazione di rapporti di controllo e revisione 2) BUSSOLE, PORTE, FINESTRE: 2) Infissi €150
P - materiale (esclusi arredi e tendaggi), interni ed esterni al serramento, delle singole vetraio OGNI INFISSO CIRCOSCRIVE UN INTERVENTO, ovvero ogni
tamponamento. Avvolgibili, . : L - . . T h P
" scuri etc. componenn ferramenta e accessori, compresi i sistemi di motorizzazione e volta che si interviene su di un infisso, serramento o porta
' S ione. Oltre a quanto sopra riportato per le vetrate di copertura, revisione del ecc..., per qualsivoglia attivita comprendente anche pit
Vetrate esterne fisse e apribili . N N I )
4 - SERRAMENTI iunzmnamemo degli elementi di sostegno, apertura, chiusura, scorrimento (paletti, lavorazioni elementari (ad esempio sostituzione sia della
serrature, maniglie, rulli, molle, cerniere, maniglie, cardini, cremonesi, braccetti, rimandi, maniglia che della serratura e della molla aerea).
rondelle, distanziali etc).
1) VETRATE:
Verifica visiva dello stato di conservazione del telaio, delle mostre e delle ante, controllo OGNI VETRO O CELLULA COMPRENDENTE IL RELATIVO
del fissaggio del telaio al controtelaio. Verifica della funzionalita del serramento TELAIO, CIRCOSCRIVE IL SINGOLO INTERVENTO, pertanto
(apertura chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed allineamento dell'infisso alla se dovranno essere sostituiti i vetri di tutta la vetrata il numero
battuta, dello stato della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie). Verifica stabilita e polivante - degli interventi & pari al numero dei vetri. 1) Vetrate € 200
4.3 |bussole e porte interne tenuta di eventuali superfici vetrate. Controllo di stabilita generale, stabilita dei telai e/o [serramentista - 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione 2) BUSSOLE, PORTE, FINESTRE: 2) Infissi €150
dei vari elementi; revisione del funzionamento degli elementi di sostegno, apertura, vetraio OGNI INFISSO CIRCOSCRIVE UN INTERVENTO, ovvero ogni
chiusura, scorrimento (paletti, serrature, maniglie, rulli, molle, cerniere, maniglie, cardini, volta che si interviene su di un infisso, serramento o porta
cremonesi, braccetti, rimandi, rondelle, distanziali etc); revisione della stabilita, del ecc..., per qualsivoglia attivita comprendente anche pit
fissaggio e dell'efficienza dei carter. Revisione dei coprifili e mostrine infissi. lavorazioni elementari (ad esempio sostituzione sia della
maniglia che della serratura e della molla aerea).
1) VETRATE:
OGNI VETRO O CELLULA COMPRENDENTE IL RELATIVO
TELAIO, CIRCOSCRIVE IL SINGOLO INTERVENTO, pertanto
(oltre a quanto sopra riportato per finestre e bussole) revisione del funzionamento dei se dovranno essere sostituiti i vetri di tutta la vetrata il numero
maniglioni antipanico e del sistema di bloccaggio, sbloccaggio, apertura, chiusura polivante - degli interventi & pari al numero dei vetri. 1) Vetrate € 200
4.4 |uscite di emergenza e vie di esodo |primaria e secondaria, verifica presenza marcatura CE nei maniglioni antipanico. serramentista - 1anno redazione di rapporti di controllo e revisione 2) BUSSOLE, PORTE, FINESTRE: 2) Infissi €150
Apposizione di etichetta adesiva con indicazione della data dell’ultimo controllo e vetraio OGNI INFISSO CIRCOSCRIVE UN INTERVENTO, ovvero ogni
revisione volta che si interviene su di un infisso, serramento o porta
ecc..., per qualsivoglia attivita comprendente anche piu
lavorazioni elementari (ad esempio sostituzione sia della
maniglia che della serratura e della molla aerea).
Finitura pareti esterne. Verifica visiva della presenza di depositi efflorescenze, bollature,
Rivestimenti di facciata di croste, micro fessurazioni, distacchi. Verifica visiva di stabilita e eventuali crepature al . . " oo - .
5.1 - " " e . " P~ " " L . |polivante - muratore 1 anno |redazione di rapporti di controllo e revisione Facciata € 500
qualsiasi materiale fine di individuare elementi incoerenti, decoesi, distaccati. Controllo di stabilita elementi
delle mazzette vani finestra.
Finitura pareti esterne. Verifica visiva della p! di depositi ef bollature,
5.2 |Intonaco di facciata croste, micro fessurazioni, distacchi. Verifica visiva di stabilita e eventuali crepature al  |polivante - muratore 1 anno |redazione di rapporti di controllo e revisione Facciata € 500
fine di individuare elementi incoerenti, decoesi, distaccati.
5.3 |Pareti prefabbricate Vemlca. visiva di S‘a.b'ma € e\_/emuall c_repature al f".].e.d' individuare elementi incoerenti, polivante - muratore 1 anno |redazione di rapporti di controllo e revisione Facciata € 500
decoesi, distacco di elementi, pannelli, carter, coprifili.
Verifica visiva dello stato di conservazione del telaio, delle mostre e delle ante, controllo
del fissaggio del telaio al controtelaio. Verifica della funzionalita del serramento
(apertura chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed allineamento dell'infisso alla
battuta, dello stato della ferramenta (cerniere, serrature, maniglie). Verifica stabilita e
tenuta di eventuali superfici vetrate. Verifica della presenza di eventuali tracce di
infiltrazioni perimetrali. Controllo visivo delle parti strutturali visibili o ispezionabili, al fine
di individuare: elementi incoerenti, decoesi, distaccati, elementi arrugginiti, movimenti di polivante -
5 - FACCIATE 5.4 tettole'esterne. per\slllne. elementi assestamento, movimenti del_glun?l. Co_n_trollo_ di stablllta_ g_ene_rale, stabl_ln_a deitelai e/o |(ornmentista - 1anno  |redazione di rapporti di controllo e revisione Facciata € 500
esterni, portabandiere degli elementi di sostegno dei vetri, verifica di tenuta dei giunti e delle sigillature anche
ESTERNE fabbro
mediante allagamento; controllo delle crettature e dell'opacizzazione dei vetri (per i vetri
camera al fine di controllarne I'usura dei sali interni);
revisione del funzionamento degli elementi di sostegno e chiusura eventualmente
presenti; revisione della stabilita, del fissaggio e dell'efficienza dei carter di copertura dei
giunti sia interni che esterni. Revisione coprifili @ mostrine infissi. Controllo stabilita
Portabandiere




Ringhiere, parapetti, cancelli,

Verifica della stabilita, dello stato di conservazione e della protezione, di elementi e
opere i di qualsiasi tipo e di i con verifica dello stato di degrado e del
deterioramento e di eventuali rotture dei

polivalente —

5.5 |cancellate, rostre (facenti parte del |[singoli elementi, della ferramenta e degli accessori. muratore — fabbro 1anno |redazione di rapporti di controllo e revisione
fabbricato) Controllo di stabilita e dissaldatura di elementi, presenza di elementi arrugginiti,
presenza di dislivellamenti causanti possibili inciampi. Controllo della tenuta del/i
Controllo del funzionamento e dello stato di conservazione delle fosse biologiche polivante -
5.6 |fosse biologiche presenti e dei singoli elementi che le costituiscono, compreso le tubazioni di allaccio alla muratore 1 anno redazione di rapporti di controllo e revisione camera € 500
fognatura e i chiusini. Sono escluse le operazioni di vuotatura e pulizia
Periodicita Si riporta la descrizione dell unitario
Descrizione Elementi tipologici Attivita, controllo e revisione, Interventi, ripristini e riparazioni Operatore (;'ggjlf:;‘;a" Note pe;::plicano pit fr:r?:i:i;::gg:mpren b pii?::jo"raqzl;::ﬁ st Fr:p';zmg':fgz:;‘;“ﬂ':d' Costo €/mg/annuo
sup.) elementari.
-ispezioni visive e rilievo fotografico finalizzati alla rappresentazione dello stato di
intradosso dei solai;
- indagine mediante battitura manuale finalizzata ad individuare fenomeni di
6 - VERIFICHE solai laterocementizi intonacati e “sfondellamento” e distacco pareti di solaio; polivalente - . " A .
SFONDELLAMENTI 6.1 non intonacati - spostamento arredi e successivo riposizionamento nei locali oggetto di intervento; muratore Tanno Redazione di rapporti di controllo e revisione. Vvano €500 018
- trabattelli per esecuzione delle verifiche, Ponteggi per verifiche nei punti non
accessibili da trabattelli quali ad esempio vani scala edifici;
- smontaggio controsoffitti per verifiche e successivo rimontaggio degli stessi;
Periodicita Siriporta la descrizione dell unitario
Descrizione Elementi tipologici Attivita, controllo e revisione, Interventi, ripristini e riparazioni Operatore g’ggi:;;a" Note (el i della_s!ng(éla pmollre 0 ql._|ale_ ul Frﬁaprr'igi‘r"g'ear(iz::;':‘o::d' Costo €/mg/annuo
sup.) elementari.
Verifica locale/puntuale (mediante battitura fisica dell'elemento e controllo manuale o
con mezzi meccanici) di stabilitd e eventuali crepature al fine di individuare elementi
71 Rivestimenti di facciata di qualsiasi |incoerenti, decoesi, distaccati, deformati. Controllo di stabilitd elementi delle mazzette |polivalente - 2 anni redazione di rapporti di controllo & revisione
© |materiale vani finestra. muratore
Verifica di ancoraggi, corrosione degli elementi metallici, attacchi xilofagi, presenza di
macchie, scritte e/o graffiti, anomalie della geometria complessiva.
7 - VERIFICHE Verifica locale/puntuale (mediante battitura fisica dellelemento e controllo manuale o
FACCIATE con mezzi meccanici) di stabilita e eventuali crepature al fine di individuare elementi .
GRONDE (Verifica | 7.2 |Intonaco di facciata incoerenti, decoesi, distaccati, deformati. polivalente - 2anni  |redazione di rapporti di controllo e revisione
locale e completa di Verifica di ancoraggi, corrosione degli elementi metallici, presenza di macchie, scritte muratore
facciate, gronde e elo graffiti, anomalie della geometria complessiva.
sottogronde di Verifica locale/puntuale (mediante battitura fisica dell'elemento e controllo manuale o livalent
qualsiasi materiale, 7.3 |Pareti prefabbricate con mezzi meccanici) di stabilita e eventuali crepature al fine di individuare elementi po |va‘ ente - 2 anni redazione di rapporti di controllo e revisione
incluso rimozione |incoerenti, decoesi, distacco di elementi, pannelli, carter, coprifili. muratore
delle parti Verifica locale/puntuale (mediante battitura fisica dell'elemento e controllo manuale o
ammalorate, con mezzi meccanici) delle parti strutturali visibili o ispezionabili, al fine di individuare:
pericolose ed tettoie esterne, pensiline, elementi elementi incoerenti, decoesi, distaccati, elementi arrugginiti, movimenti di polivalente -
incoerenti, eventuale| 7.4 . P ' assestamento, movimenti dei giunti, stabilita generale, stabilita dei telai e/o degli 2 anni redazione di rapporti di controllo e revisione Facciata € 500 0,27
esterni, portabandiere L . . R s - . muratore
transennature e elementi di sostegno dei vetri e/o delle lastre; revisione della stabilita, del fissaggio e
chiusure delle parti della sicurezza dell'elemento. Revisione coprifili e mostrine infissi. Controllo stabilita
sottostanti. Da portabandiere.
eseguirsi con Verifica locale/puntuale (mediante battitura fisica dell'elemento e controllo manuale o
trabattelli o con con mezzi meccanici) di stabilita e eventuali crepature al fine di individuare elementi
cesta aerea apposita Gronda e sottogronda in qualsiasi  |incoerenti, decoesi, distaccati, lacune. Pulizia dai materiali depositati, prove di tenuta polivalente -
da posizionarsi 7.5 |materiale, copertura accessibilie dal [mediante allagamento. Verifica presenza zone distaccate impermeabilizzazioni e muratore 2 anni redazione di rapporti di controllo e revisione
anche su pubblica castellino o dalla cella aerea eventuali di hi, infi ioni i Verifica locale presenza eventuali
via mediante elementi del manto smossi e pericolosi. Verifica e controllo di tenuta dei fissaggi di
i suolo docce, pluviali converse.
pubblico.) Verifica della stabilita, dello stato di conservazione e della protezione, di elementi e
opere i di qualsiasi tipo e di i con verifica dello stato di degrado e del
Ringhiere, parapetti, cancelli, deterioramento e di eventuali rotture dei polivalente —
7.6 |cancellate, rostre (facenti parte del |[singoli elementi, della ferramenta e degli accessori. muratore — fabbro 1anno |redazione di rapporti di controllo e revisione
fabbricato) Controllo di stabilita e dissaldatura di elementi, presenza di elementi arrugginiti,
presenza di dislivellamenti causanti possibili inciampi. Controllo della tenuta del/i
Periodicita
Descrizione Elementi tipologici Attivita, controllo e revisione, Interventi, ripristini e riparazioni Operatore (;'ggjﬁ:’:;;' Note Costo €/cad/annuo
sup.)
Verifica meccanica di linea vita esistente come previsto dall'Art. 15 comma 1 lettera Z
del D.Lgs. 81/08 e dal punto 9.1.6 della norma UNI EN 11158 - ispezione dei punti di
: - verifica del delle linee di ancoraggio;- controllo degli eventuali
assorbitori di energia;- controllo dell'integrita dei punti terminali delle linee di ancoraggio;-
controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse: Vedasi date
Verifica meccanica linea vita. Per  |deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti . - in elenco . " - .
8.1 coperture con una linea vita. contaminanti,fissaggio degli elementi terminali;- controllo dei dispositivi mobili installati tecnico abilitato immobili redazione di rapporti di controllo e revisione 211,35
permanentemente sulla linea di ancoraggio;- controllo dei ganci di copertura;- controllo punto 8.
degli ancoraggi delle scale o dispositivi di accesso;- controllo dell’integrita e utilizzabilita
delle scale o dispositivi di accesso; La resistenza del fissaggio degli elementi dovra
essere verificata mediante applicazione direttamente sugli ancoraggi una forza minima
di 5 kN (500 k) per 15 secondi. Per coperture con una linea vita.
Verifica meccanica linea vita. Per Vedasi date
- SISTEMI 82 ZZ?EQ‘;TT.SSZ \7.‘:—:.2 g:g gR?:L“a’ Es’;‘"ﬁ:’r:p"ﬁfn“a”_m 8.1 ma per coperture con due o pil linee vita, per ognifineavitain | ;1o pjitato l::;:i:é?ﬁ redazione di rapporti di controllo e revisione 217,08
ANTICADUTA prima. punto 8.
Verifica visiva di linea vita esistente come previsto dall'Art. 15 comma 1 lettera Z del
D.Lgs. 81/08 e dal punto 9.1.6 della norma UNI EN 11158- ispezione dei punti di ancoraggio;
- verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio;- controllo degli eventuali assorbitori di .
» o § energia;- controllo dellintegrita dei punti terminali delle linee di ancoraggio;- controllo delle linee di tecnico abilitato / ngasl date
8.3 Verifica visiva linea vita. Per ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione operaio in elenco redazione di rapporti di controllo e revisione 135,68
"~ |coperture con una linea vita. dovuta alla ruggine o ad altri agenti contaminanti,fissaggio degli elementi terminali;- controllo dei o immobili v
dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di ancoraggio;- controllo dei ganci di specializzato punto 8.
copertura;- controllo degli ancoraggi delle scale o dispositivi di accesso;- controllo dellintegrita e
utilizzabilita delle scale o dispositivi di accesso. Compreso serraggio dei bulloni. Per
coperture con una linea vita.
Verifica visiva linea vita. Per tecnico abilitato / Vedasi date
8.4 coperture con due o pit linee vita, |ldem come il punto 8,3 ma per coperture con due o pil linee vita, per ogni linea vita in operaio in elenco redazione di rapporti di controllo e revisione 92.26
" |per ogni linea vita in pit oltre la piul oltre la prima. specializzato immobili "
prima. punto 8.
Periodicita Si riporta la descrizione dell unitario
Descrizione Elementi tipologici Attivita, controllo e revisione, Interventi, ripristini e riparazioni Operatore (;'ggjﬁ:’:;;' Note pe;::plicano pi fr:r?:i:i;::gg:mpren b pii?::jo"raqzl;::ﬁ st Fr:p':ii::’:%':rﬁz:;‘i‘;“ﬂ:;dl Costo €/mg/annuo
sup.) elementari.
9_ Maggiorazione per particolare disagio quali, a titolo esemplificativo, raggiungimento di
MAGGIORAZIONE luoghi di !ayqro par$|cola'rmen§e dlsaglat‘l‘(com interne, 'Iuo‘ghl interclusi etc),' interventi
PER PARTICOLARE 9.1 da ?segy|fs| in ora‘rl particolari per conciliare le ni al normale c 0,450 €
DISAGIO dell amw@ scolastlchg e gualunque altro onere necessario ad un adeguato svolgimento
delle verifiche/lavorazioni
NOTA: La potra ric interventi di in i ili non presi in questo elenco
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Elenco Immobili Q2

NUM | Destinazione Denominazione Indirizzo s1 PT P1 P2 P3 P4 Totale w::""‘::fm
1 Asilo Asilo Nido "RAPAPATATA" Viale Calatafini 27/a 590,00 590,00 1900-1941
2 Asilo Asilo Nido "GELSOMINO" Via Desiderio da Settignano 28/d 190,00 190,00 [(1942-1984)
3 Asilo Asilo Nido "DRAGONCELLO - STRIGONELLA" Via del Guarlone 54/n 770,00 770,00 1.540,00 1970
4 Asilo Asilo Nido "ERBASTELLA" Via della Loggetta 44 760,00 760,00 1980
5 Asilo Asilo Nido "GIRASOLE" Via Rocca Tedalda 142 765,00 765,00 1970
6 Asilo Asilo Nido "PINOLO" Piazza Rosadi 5 880,00 880,00 1970
7 Asilo Asilo Nido "MELOGRANO" Via Jahier 15 210,00 450,00 660,00 1970
8 Asilo Asilo Nido "MARGHERITA FASOLO" Via Cambray Digny 5/a 60,00 355,00 355,00 770,00 2025
9 Asilo Asilo Nido "PAN DI RAMERINO" Via Ferdinando Martini 27/b 390,00 670,00 450,00 1.510,00 2011
10 Asilo Asilo Nido "ZENZERO" Via Fra' Domenico Buonvicini 25 430,00 375,00 805,00 1911
1" Scuola primaria "LA PIRA" Via dei Bruni 21 883,00| 1.196,00 2.079,00 1970
12 Scuola infanzia "LA PIRA" Via dei Bruni 21 1.190,00 1.190,00 1971
13 Scuola primaria "BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 225,00| 1.015,00 830,00 2.070,00 |(1942-1974)
14 Scuola infanzia "BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 250,00 250,00 |(1942-1974)
15 Scuola primaria "COLLODI" Via Maffei 44 810,00 810,00 810,00 120,00 2.550,00 1915
16 Scuola infanzia "GARIBALDI" Via Goito 20 125,00 570,00 470,00 415,00 1.580,00 1930
17 Scuola infanzia "PASCOLI" Via Giordano 23 150,00 60,00 210,00 1970
18 Scuola media "CALVINO" Via Maffei 3 scuola in rifacimento (fine lavori 12/2026) - si riconfermano le supq 4.042,00 2026
19 Scuola primaria "CAPPONI" Viale Matteotti 22 500,00 150,00 650,00 650,00| 650,00| 500,00\ 3.100,00 1971
20 Scuola infanzia "CAPPONI" Viale Matteotti 22 380,00 380,00 1972
21 Scuola primaria "CARDUCCI" Viale Bassi 24 790,00| 1.917,00| 3.187,00( 1.212,00 7.106,00 | 1900-1940
22 Scuola infanzia "CARDUCCI" Viale Bassi 24 1.655,00( 1.270,00 2.925,00 | 1900-1941
23 Scuola media "DINO COMPAGNI" Via Nicolodi 2 3.070,00| 2.274,00( 1.533,00 6.877,00 2019
24 Scuola primaria "GIOTTO" Via Landucci 50 791,00| 1.055,00| 1.600,00( 1.098,00 4.544,00 1900
25 Scuola infanzia "GIOTTO" Via Landucci 50 1.530,00 1.530,00 1900
26 Scuola primaria "DIAZ" Via D'Annunzio 172 60,00 585,00 720,00 1.365,00 1970
27 Scuola infanzia "DIAZ" Via Madonna delle Grazie 36 530,00 290,00 820,00 1970
28 Scuola primaria "SANTA MARIA A COVERCIANO" Via Salvi Cristiani 3 260,00| 2.035,00| 1.750,00; 890,00| 890,00 5.825,00 2011
29 Scuola infanzia "SANTA MARIA A COVERCIANO" Via Ferdinando Martini 29 1.550,00 800,00 2.350,00 2011
30 Scuola Media "MAZZANTI" Via Novelli 30 765,00| 1.295,00 965,00 965,00 3.990,00 1970
31 Scuola primaria "DESIDERIO DA SETTIGNANO" Via Desiderio da Settignano 28/d 150,00 1.110,00 1.260,00 | 1942-1984
32 Scuola infanzia "DESIDERIO DA SETTIGNANO" Via Desiderio da Settignano 28/d 660,00 660,00 1942-1984
33 Scuola infanzia "PILATI" Via Minghetti 2 580,00| 1.750,00! 2.330,00 1970
34 Scuola primaria "PILATI" Lungarno Aldo Moro 16 870,00 720,00| 1.100,00 2.690,00 | 1942-1984
35 Scuola primaria "BENEDETTO DA ROVEZZANO" Via del Guarlone 54/n 1.305,00( 1.000,00 2.305,00 1970
36 Scuola infanzia "BENEDETTO DA ROVEZZANO" Via del Guarlone 54/n 485,00 485,00 1970
37 Scuola media "DON MILANI" Via Cambray Digny 3 scuola in rifacimento (fine lavori 09/2025) - si riconfermano le supq 3.120,00 2025
38 Scuola primaria "NUCCIO" Via della Ripa 14 852,00 551,00 187,00 1.590,00 1970
39 Scuola infanzia "NUCCIO" Via della Ripa 14 550,00 550,00 1970
40 Scuola primaria "ANDREA DEL SARTO" Via San Salvi 1 900,00| 1.250,00! 400,00 2.550,00 1890
M Scuola infanzia "ANDREA DEL SARTO" Via San Salvi 14 700,00 700,00 1890
42 Scuola primaria "SALVIATI" Via Bolognese 168 10,00 400,00 390,00 800,00 1930
43 Scuola infanzia "SALVIATI" Via Bolognese 168 170,00 170,00 1930
44 Scuola media "MASACCIO" Viale Mazzini 82 1.350,00 800,00 800,00 2.950,00 1970
45 Scuola infanzia "DIONISI" Via Cambray Digny 9 445,00 445,00 890,00 19600
46 Scuola locali per scuola -via Nicolodi Via Nicolodi 2 2.102,00 2.102,00 1930
47 Scuola "VILLINO CARRAND" Media Calvino provvisoria Via Faentina 217 70,00 380,00 380,00 55,00 885,00 1400-1942
48 Uffici Biblioteca "PIERACCIONI" Via Nicolodi 2 495,00 495,00
49 Uffici Centro Anziani "VILLA BRACCI" Stradone di Rovezzano 33 650,00 650,00 1400
50 Uffici "PALESTRA VIA COCCHI" Via Cocchi 17 160,00 160,00( 1942-1984
51 Uffici Centro Anziani "VIA BOLOGNESE VECCHIA" Via Bolognese Vecchia 5 50,00 50,00| 1942-1984
52 Uffici Centro Anziani "BELLARIVA" Lungarno Aldo Moro 12 160,00 160,00 2011
53 Uffici Centro anziani "PARTERRE" Via del Ponte Rosso 2 278,00 267,00 545,00 1922
54 Uffici Centro Giovani "LE CURE" Ex Colonica Pettini Via Faentina 157 315,00 220,00 535,00| 1400-1942
55 Uffici Centro "SOTTO IL PONTE" Via Lorenzo di Credi 11 130,00 130,00( 1942-1984
56 Uffici Centro Anziani "SAN SALVI" Piazza San Salvi 4 100,00 100,00
57 Uffici Centro Anziani "VIA LUNA" Via Luna 16 477,00 477,00( 1942-1984
58 U || SR LIS Viale Bassi 29 190,00 190,00 1930

(Palestra Ciechi)

59 Uffici Ludoteca "TANA DELL'ORSO" Viale De Amicis 21 230,00 230,00 1942-1984
60 Uffici Biblioteca "LUZI" Via Ugo Schiff 8 450,00 400,00 850,00

61 Uffici "VIGILI URBANI CAMPO DI MARTE" Via Frusa 2 365,00 365,00 730,00 1942-1984
62 Uffici "VIGILI URBANI PIAZZA VASARI" Piazza Vasari 45 100,00 100,00( 1400-1942
63 Uffici "FANTAFONDO" Via Rocca Tedalda 269 60,00 40,00 100,00( 1942-1984
64 Uffici Sala Polivalente "SAN MICHELE A ROVEZZANO" Via San Michele a Rovezzano 10/a 180,00 180,00( 1942-1984
65 Uffici "ACCADEMIA TEATRALE VIA COCCHI" Via Cocchi 17 250,00 250,00 1942-1984
66 Uffici Polo Sociale "VIA LUNA" Via Luna 16 290,00 290,00 1942-1984
67 Uffici Centro Giovani "VIA ROCCA TEDALDA" Via Rocca Tedalda 409 50,00 50,00| 1942-1984
68 Uffici "MAGAZZINO VIALE DEI MILLE" Viale dei Mille 143 120,00 120,00( 1400-1942
69 Uffici "CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE" Viale Manfredo Fanti 5 570,00 118,00 688,00\ 1942-1984
70 Uffici "CENTRO PER L'IMPIEGO" Via del Pratellino 125,00 125,00( 1942-1984

TOTALE 96.495,00

NOTA: La stazione appaltante potra richiedere interventi di manutenzione in immobili non compresi in questo elenco
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QUARTIERE 2

SERVIZI PRIMA ANNUALITA'
P

Totale . P.D.I. Importo P.D.I. Importo P.D.I. Importo D.I. Importo P.D.I. Importo P.D.I. Importo P.D.I. Importo Importo Importo .
NUM D Indirizzo Edificio Puntln:la iad puntida1a5| puntidaia5 P‘::m & Punto 6| punto 6 P‘::m v Punto7| punto7 Pu:;&;SJ Punto 8.1 punto 8.1 Pu:;: g2 Punto 8.2 | punto 8.2 Pu:;:‘&:% Punto 8.3 | punto 8.3 Pu:;: B Punto 8.4 | punto 8.4 PuntoP!-)-D.L m Punto 9 Punto 9 Spurghi Impor:‘ospu:lr:hr:iia b
maq a €/mq € a €/mq € a €/mq € €lcad € €lcad € €lcad € €lcad € a €/mq € purg

1 Asilo___|Asilo Nido "RAPAPATATA" Viale Calatafini 27/a 590,00 590,00 1,06 625,40 50000 | 0.16 | 94,40 590,00 0.27 159,30 - 271,35 - = 217.08 - : 135,68 - = 92,26 - - 0,45 - 879,10

2 Asilo___|Asilo Nido "GELSOMINO” Via Desiderio da Seffignano 28/d_| 190,00 190,00 1,06 201,40 = 0.16 - 190,00 0.27 51,30 - 271,35 - = 217,08 - : 135,68 - = 92,26 - - 0,45 - 252,70

- Asilo Nido "DRAGONCELLO - ]
3 Asilo [ CONELLA" Via del Guarlone 54/n 1.540,00 - 1,06 - - 0,16 - - 0,27 4 - 271,35 - - 217,08 - 1,00 13568 | 13568 1,00 92,26 92,26 - 0,45 - 227,94
5

4 Asilo___|Asilo Nido "ERBASTELLA" Via della Loggetta 44 I 760,00 0 i 760,00 | 0, 21,6 760,00 0,27 05,20 71,35 2 = 7.0 : 1,00 3568 | 135,68 2,00 92, 184,52 ] X ] 452,60
Asilo__|Asilo Nido "GIRASOLE" Via Rocca Tedalda 142 i 765,00 0 i 76500 | 0, 22,4 765,00 0,27 06,55 - 71,35 2 = 7.0 : 1,00 3568 | 135,68 1,00 92, 92,26 ] X ] 367,79
Asilo___|Asilo Nido "PINOLO" Piazza Rosadi 5 i 880,00 0 I 880,00 | 0, 40, 880,00 0,27 37,60 - 71,35 2 = 7.0 : : 35,68 2 = 92, : ] X ] 311,20
Asilo___|Asilo Nido "MELOGRANO" Via Jahier 15 i 660,00 0 i 660,00 | 0, 6 660,00 0,27 178,20 - 71,35 2 = 7.0 : : 35,68 2 = 92, : ] X ] 83,40

8 Asilo ‘F\f\"SOOLO? RURCHERIS Via Cambray Digny 5/a 770,00 - 1,06 - - 0,16 2 - 0,27 | - 271,35 2 - 217,08 - - 135,68 2 - 92,26 - ] 0,45 ] d

9 Asilo___|Asilo Nido "PAN DI RAMERINO" _|Via Ferdinando Martini 27/b 1.510,00 = 06 - = 0.16 - = 0.27 - 71,35 - = 7.0 - : 56 - = 92,26 - - X - -
Asilo Asilo Nido "ZENZERO" Via Fra' Domenico Buonvicini 25 805,00 - ,06 - - 0,16 - - 0,27 - - 71,35 - - 7,0 - - 5,61 - - 92,26 - - ,4 - -
cuola__[primaria "LA PIRA" Via dei Bruni 21 079, 079,00 0 3,74 1.469,00 | 0, 235,04 | 2.079,00 027 561, - 71,35 - - 7.0 - - 5,6 - - z - 2.079,00 X 935,55 5
cuola__|infanzia "LA PIRA" Via dei Bruni 21 190, 190,00 0 261,4 580,00 | O, 92,80 190,00 027 321, = 71,35 - - 7.0 - = 56 - - z - ;] X ;] 5,
cuola__[primaria "BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 070, 070,00 0 .194,2 2.070,00 | 0, 331,20 | 2.070,00 027 558, E 71,35 - = 7.0 - E 5,6 - = i - - X - 4,

4 cuola__[infanzia"BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 250,0 250,00 0 265, 250,00 | 0, 40,00 | 250,00 0.27 ] = 71,35 - = 7.0 - = 5.6 - = g - 7 X 7 ]
cuola__[primaria "COLLODI" Via Maffei 44 550,00 |  2.550,00 0 2.703,00 2.550.00 | 0, 408,00 | 255000 0.27 688, : 71,35 - = 7.0 - : 5.6 - = g - - 4 - 3.799,
cuola__[infanzia "GARIBALDI" Via Goito 20 1.580,00 | 1.580.00 0 1.674,80 1.580,00 | 0, 252,80 | 1.580,00 0.27 426, = 71,35 - = 7.0 - 7,00 5.6 135,68 3.00 g 276,78 g 4 E 2.766,
cuola__[infanzia "PASCOLI" Via Giordano 23 210, 210,00 0 222, 210,00 | 0, 33,60 = 0.27 T - 71,35 - = 7.0 - = 5.6 - - g - E X g :
cuola__|media "CALVINO" Via Maffei 3 4.042,00 | 4.042,00 0 4.284,52 3.567,00 | 0, 570,72 | 4.042,00 027] __1.001,34] - 71,35 - = 7.0 - = 5.6 - = g - - 4 - 5.946,
cuola__[primaria "CAPPONI" Viale Matteotti 22 3100,00 | 3.100.00 0 3.286,00 3100.00 | 0, 496,00 | 3.100,00 0.27 ] = 71,35 - = 7.0 - = 5.6 - = ; - - 4 - 4.619,
cuola__[infanzia "CAPPONI" Viale Matteotti 22 3 380,00 0 402,8 380,00 | O, 60,80 380,00 0.27 ] = 71,35 - = 7.0 - = 5.6 - = g - 7 X 7 j
cuola__[primaria "CARDUCCI" Viale Bassi 24 7.106, 7.106.00 0 7.532, 3.938.00 | 0, 630,08 | 7.106,00 0.27] __1.918, = 71,35 - = 7.0 - 1,00 5.6 135,68 1,00 g 92,26 - 4 - 1
cuola__[infanzia "CARDUCCI” Viale Bassi 24 2.92 2.925,00 0 3.100, - 0, - - 0.27 T 71,35 - = 7.0 - - 5.6 - - g - 7 X 7 ]
cuola__[media "DINO COMPAGNI" Via Nicolodi 2 6.877, 6.877.00 0 7.289, 6.877.00 | 0, 1.100,32_| 6.877.00 027] __1.856,7 = 71,35 - = 7.0 - 1,00 5.6 135,68 20,00 g 1.845,20 - 4 - 12.227,61]

4 cuola__[primaria "GIOTTO" Via Landucei 50 4.544, 4.544,00 0 4.816,64 353400 | 0, 565,44 | 4.544,00 027] _ 1.226,8 = 71,35 - = 7.0 - 1,00 5,6 135,68 - I - 4544, X 2.044, 789,44
cuola__[infanzia "GIOTTO" Via Landucci 50 1.530, 530,00 0 1.621, 520,00 | 0, 83,20 530,00 0.27 4131 = 71,35 - = 7.0 - - 5.6 - = g - X ] 6
cuola__[primaria "DIAZ" Via D'Annunzio 172 365, 365,00 0 446, 720,00 | O, 115,20 | 1.365,00 027 55 - 71,35 - = 7.0 - E 5,6 - = i - X 4) 44,
cuola__[infanzia "DIAZ" Via Madonna delle Grazie 36 820,01 820,00 0 869,20 820,00 | O, 131,20 | 820,00 0.27 221,40 - 71,35 - = 7.0 - = 5.6 - = g - ] 4 ] 9

28 | Scuola gr(')"\’/aé:cmjgﬁ MARIA A Via Salvi Cristiani 3 582500 | 582500 1,06 6.174,50 582500 | 016 | 932,00 | 5.82500 027| 157275 100 | 271,35 | 27135 700 | 217,08 | 1.519,56 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 10.470,16
29 | Scuola gg‘c;‘;gﬁﬁgﬁ MARIA A Via Ferdinando Martini 29 235000 | 2.350,00 1,06 2.491,00 235000 | 016 | 376,00 | 2.350,00 0,27, 63450 100 | 27135 | 271,35 200 | 217,08 | 434,16 - 135,68 - - 92,26 - e 0,45 e 4.207,01
30 | Scuola [Media "MAZZANTI" Via Novelli 30 3.990,00 | 3.990.00 1,06 4.229,40 = 0.16 - 3.990.00 027] __1.077,30] - 271,35 - = 217,08 - = 135,68 - = 92,26 - 3.990,00 0,45 1.795,50 7.102,20
31 Scuola g:'E"T’ET’[zN'iEgPER'O DA Via Desiderio da Settignano 28/d | 1.260,00 |  1.260,00 1,06 1.335,60 1.260,00 | 016 | 201,60 | 1.260,00 0,27 34020 100 | 27135 | 271,35 600 | 217,08 | 1.30248 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 3.451,23
32 | Scuola g‘éa.lf‘.lfl'gNiE\%PER'o DA Via Desiderio da Settignano 28/d | 660,00 660,00 1,06 699,60 - 0,16 - 660,00 0,27, 17820 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - e 0,45 e 877,80
33 | Scuola |[infanzia "PILATI" Via Minghetti 2 2.330,00 | 2.330,00 1,06 2.469,80 233000 | 016 | 372,80 | 2.330,00 0.27 62910 - 271,35 - = 217,08 - = 135,68 - = 92,26 - - 0,45 E 3.471,70
34 | Scuola [primaria "PILATI" Lungarmo Aldo Moro 16 2.690,00 | 2.690.00 1,06 2.851,40 = 0.16 - 2.690.00 0.27 72630 - 271,35 - = 217,08 - = 135,68 - = 92,26 - 2.690,00 0,45 1.210,50 4.788,20)
35 | Scuola [RETE EJgFDEﬁO DA Via del Guarlone 54/n 230500 | 230500 1,06 2.443,30 - 0,16 - 2.305,00 0,27 62235 100 | 27135 | 27135 400 | 21708 | 86832 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 4.205,32
36 | Scuola ggc;‘;ziﬁgfn'zﬂo DA Via del Guarlone 54/n 485,00 485,00 1,06 514,10 - 0,16 - 485,00 0,27, 130,95 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - e 0,45 e 645,05
cuola media "DON MILANI" Via Cambray Digny 3 .120,00 - L0l - - 0, - - 0,27 - - AIrSS, - - 7,0 - - 5,61 - - » - - ,4 - -
cuola__[primaria "NUCCIO” Via della Ripa 14 590, 1.590,00 0 1.685,40 1138,00 | 0, 182,08 | 1.500,00 027 429, = 71,35 - = 7.0 - = 5,6 - = I - - X - 2.296,7
cuola__[infanzia "NUCCIO” Via della Ripa 14 550,00 0 583,01 550,00 | 0, 88,00 550,00 0.27 48, = 71,35 - = 7.0 - = 5.6 - = g - 7 X 7 ]
4 cuola__[primaria "ANDREA DEL SARTO" _|Via San Salvi 1 2.550,00 0 2.703,00 1.691,00 | 0, 70, 2.550,00 0.27 g = 71,35 - = 7.0 - = 5.6 - = g - - 4 -
4 cuola__[infanzia "ANDREA DEL SARTO" _|Via San Salvi 14 700,00 0 742, 700,00 | O, 12, 700,00 027 | = 71,35 - - 7.0 - = 56 - = g - g X E 43,
4 cuola__|primaria "SALVIATI" Via Bolognese 168 800,00 0 848, 800,00 | O, 28, 800,00 027 g E 71,35 - = 7.0 - 1,00 5,6 135,68 2,00 i 184,52 - 4 - i
4 cuola__[infanzia "SALVIATI" Via Bolognese 168 170,00 0 180, 170,00 | 0, 27,20 170,00 0.27 45, = 71,35 - = 7.0 - - 5.6 - - g - 7 X 7 :
44 cuola__[media "MASACCIO” Viale Mazzini 82 2.950,00 0 3.127,00 = 0, - 2.950,00 0.27 796, 1,00 71,35 | 271,35 = 7.0 - = 5.6 - = g - - 4 - 4.194,
4 cuola__[infanzia "DIONISI" Via Cambray Digny 9 890,00 0 9434 44500 | 0, 71,20 890,00 027 240, - 71,35 - - 7.0 - = 56 - - z - 7 X 7 1.254,
46 cuola ocali per scuola -via Nicolodi Via Nicolodi 2 2.102,00 L0l 2.228,12 2.102,00 0, 336,32 - 0,27 - - AIrSS, - - 7,0 - - 5,61 - - s - 2.102,00 ,4 945,90 3. ,34
'VILLINO CARRAND" Media ; ;
47 | scuola |t ewisora Via Faentina 217 885,00 1,06 938,10 88500 | 016 | 141,60 | 88500 027| 23895 - 271,35 - - 217,08 - 135,68 - 92,26 885,00 0,45 398,25 1.716,90
48 Uffici__|Biblioteca "PIERACCIONI" Via Nicolodi 2 495, 495,00 0 4, 49500 | 0, 79,20 e 0,27 B — 271,35 g e 217,08 E E 135,68 g e 92,26 E E 0,45, E 603,90
49 Uffici Centro Anziani "VILLA BRACCI" Stradone di Rovezzano 33 650, 650,00 ,0! H 650,00 0, 104,00 650,00 0,27 175,50 - 271,35 - - 17,08 - 35,68 - 92,26 - 0,45 - 968,50
50 Uffici__|"PALESTRA VIA COCCHI" Via Cocehi 17 60, 60,00 0 I 6000 | 0, 25,60 160,00 0,27 43,20 | 271,35 E -|_217.08 -|_135.68 922 E 0,45 E 238,40
51 Ufici  [Sentro Anziant 'VIA BOLOGNESE 5 goiognese Vecehia 5 50,00 5000 1,06 53,00 5000 | 016 | 800 50,00 027 1350 -| 2r13s . : 217,08 - . 135,68 . : 92,26 - . 0,45 . 74,50
52 Uffici__|Centro Anziani "BELLARIVA" Lungamo Aldo Moro 12 160,00 160,00 1,06 169,60 = 0.16 - 160,00 0.27 43,20 | 271,35 - -|_217.08 -|_13568 922 - 0,45 - 212,80
53 Uffici__[Centro anziani "PARTERRE" Via del Ponte Rosso 2 545,00 545,00 1,06 577,70 54500 | 0.6 | 87,20 = 0.27 - | 271,35 - -|_217.08 -|_13568 922 - 0.45 - 664,90
54 Uffici gz:l‘;‘l’cg';‘;?r'“ LECURE"EX \Via Faentina 157 535,000 535,00 1,06 567,10 31500 | 016 | 50,40 535,00 027 144,45 -| 21135 - -| 21708 -| 13568 -| 9226 - 0,45 - 761,95
55 Uffici Centro "SOTTO IL PONTE" Via Lorenzo di Credi 11 y 30,00 0! 137, 30,00 0, 20, 130,00 0,27 35,10 - 71,35 - - 7,0 - 5,6 - 5 - ,45 - 193,
56 Uffici Centro Anziani "SAN SALVI" Piazza San Salvi 4 y 00,00 0! 106, 00,00 0, 16, - 0,27 - - 71,35 - - 7,0 - 5,6 - 5 - ,45 - 122,
57 Uffici___|Centro Anziani "VIA LUNA" Via Luna 16 471, 477,00 0 505, 477,00 | 0, 76, 477,00 0,27 128,79 | 271,35 E E 7.0 E 5,6 E g E 45 E 710,
Centro Anziani "CAMPO DI
58 Uffici  [MARTE" Viale Bassi 20 190,00 190,00 1,06 201,40 190,00 | 016 | 30,40 190,00 0,27 51,30 -| 271,35 - -| 21708 | 13568 -l 922 - 0,45 - 283,10
Palestra Ciechi)
59 Uffici__|Ludoteca "TANA DELLORSO" __|Viale De Amicis 21 230,00 230,00 1,06 243,80 230,00 | 0,16 | 36,80 | 230,00 0,27 62,10 | 271,35 E -|_2i7.08 -|_13568 922 E 0,45 E 342,70
60 Uffici__|Biblioteca "LUZI" Via Ugo Schiff 8 850,00 850,00 1,06 901,00 E 0.16 E 850,00 0,27 229,50 | 271,35 E 217,08 -|_135.68 922 E 0,45 E 1.130,50
. |'VIGILI URBANI CAMPO DI )
61 Uffici [\ mTer Via Frusa 2 730,00, 730,00 1,06 773,80 73000 | 016 | 11680 | 730,00 0,27 197,10 -| 271,35 - -| 21708 | 13568 -l 9226 - 0,45 - 1.087,70
62 Uffici  ["VIGILI URBANI PIAZZA VASARI" |Piazza Vasari 45 100,00 100,00 1,06 106,00 10000 | 016 | 16,00 100,00 0,27 27,00 -| 271,35 - -| 21708 | 13568 -l 922 - 0,45 - 149,00
63 Uffici__|"FANTAFONDO" Via Rocca Tedalda 269 100,00] 100,00 1,06 106,00 10000 | 0,16 | 16,00 E 0.27 E | 271,35 E -|_2i7.08 -|_13568 922 E 0,45 E 122,00
64 Uici (333 Polvaente "SANMICHELE A iz san Michele a Rovezzano 10/a] 180,00 180,00 1,06 190,80 18000 | 016 | 2880 - 027 . -| 271,35 . -| 217,08 | 13568 - e228 . 0,45 . 219,60
65 Uffici égggﬁgmm TEATRALEVIA \via Cocohi 17 250,000 250,00 1,06 265,00 25000 | 016 | 40,00 250,00 0,27 67,50 -| 271,35 - -| 21708 | 13568 -l 922 - 0,45 - 372,50
66 Uffici__|Polo Sociale "VIA LUNA" Via Luna 16 290,00 290,00 1,06 307,40 290,00 | 0,16 | 4640 | 200,00 0.27 78,30 | 271,35 E -|_2i7.08 -|_13568 922 E 0,45 E 432,10
67 Ufici [Sento Slevani VIAROCCA Via Rocca Tedalda 409 5000 50,00 1,06 53,00 5000 | 016 | 800 - 027 . - 27135 . -| 217,08 | 13568 - e228 . 0,45 . 61,00
68 Uffici___|"MAGAZZINO VIALE DEIMILLE" |Viale dei Mille 143 120,00 = 1,06 - = 0.16 - = 0.27 - | 271,35 - -|_217.08 -|_13568 922 - 0,45 - -
_— |"CENTRO FORMAZIONE ; ;
69 O Viale Manfredo Fanti 5 688,00 688,00 1,06 729,28 68300 | 016 | 110,08 | 688,00 0,27 185,76 -| 271,35 - -| 21708 | 13568 -l 922 - 0,45 - 1.025,12
70 Uffici__|'"CENTRO PER LIMPIEGO” Via del Prateliino 125,00 E 1,06 E E 0.16 E E 0.27 E | 271,35 E -|_2i7.08 -|_13568 922 E 0,45 E E
TOTALE 88.505,00 93.815,30 | 61.796,00 9.887,36 | 81.798,00 22.085,46 1.356,75 412452 1.085,44 2.767,80 9.002,25 8.196,72 152.321,60
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SERVIZI SECONDA ANNUALITA'
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1 Asilo___|Asilo Nido "RAPAPATATA" Viale Calatafini 27/a 590,00 590,00 1,06 625,40 50000 | 0.16 | 94,40 590,00 0.27 159,30 - 271,35 - - 217.08 - - 135,68 - - 92,26 = = 0,45 - 879,10

2 Asilo___|Asilo Nido "GELSOMINO” Via Desiderio da Seffignano 28/d_| 190,00 190,00 1,06 201,40 = 0.16 - 190,00 0.27 51,30 - 271,35 : = 217,08 = : 135,68 : = 92,26 = = 0.45 - 252,70

- Asilo Nido "DRAGONCELLO - ]
3 Asilo [ CONELLA" Via del Guarlone 54/n 1.540,00 - 1,06 - - 0,16 - - 0,27 | 100 | 27135 | 271,35 1,00 | 217,08 | 217,08 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 488,43
5

4 Asilo___|Asilo Nido "ERBASTELLA" Via della Loggetta 44 I 760,00 0 i 760,00 | 0, 21,6 760,00 0,27 05,20 1,00 7135 | 27135 2,00 7.0 434,16 : 35,68 : = 92, = = X : 837,91
Asilo__|Asilo Nido "GIRASOLE" Via Rocca Tedalda 142 i 765,00 0 i 76500 | 0, 22,4 765,00 0,27 06,55 1,00 71,35 | 271,35 1,00 7.0 217,08 : 35,68 : = 92, = = X : 628,28
Asilo___|Asilo Nido "PINOLO" Piazza Rosadi 5 i 880,00 0 I 880,00 | 0, 40, 880,00 0,27 37,60 - 71,35 : = 7.0 = : 35,68 : = 92, = = X : 311,20
Asilo___|Asilo Nido "MELOGRANO" Via Jahier 15 i 660,00 0 i 660,00 | 0, 6 660,00 0,27 178,20 - 71,35 : = 7.0 = : 35,68 : = 92, = = X : 983,40

8 Asilo ‘F\f\"s"om? RURCHERIS Via Cambray Digny 5/a 770,00 - 1,06 - - 0,16 2 - 0,27 | - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - -

9 Asilo___|Asilo Nido "PAN DI RAMERINO" _|Via Ferdinando Martini 27/b 1.510,00 = 06 - = 0.16 - = 0.27 - 71,35 : = 7.0 = : 56 : = 26 = = X - -
Asilo Asilo Nido "ZENZERO" Via Fra' Domenico Buonvicini 25 805,00 - ,06 - - 0,16 - - 0,27 - - 71,35 - - 7,0 - - 5,61 - - ,26 - - ,4 - -
cuola__[primaria "LA PIRA" Via dei Bruni 21 079, 079,00 0 3,74 1.469,00 | 0, 235,04 | 2.079,00 027 561, 271,35 - - 7.0 - - 5,6 - - z - 2.079,00 4 935,55 5
cuola__[infanzia "LA PIRA" Via dei Bruni 21 190, 190,00 0 261,4 580,00 | O, 92,80 190,00 027 321, 1 271,35 = - 7.0 - = 56 = - z - - 4 - 5,
cuola__[primaria "BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 070, 070,00 0 .194,2 2.070,00 | 0, 331,20 | 2.070,00 027 558, 271,35 E = 7.0 = E 5,6 E = i = = 4 - 084,

4 cuola__[infanzia"BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 250,0 250,00 0 265, 250,00 | 0, 40,00 | 250,00 027 ] 1 271,35 = - 7.0 - = 56 = - z - - 4 - 3725
cuola__[primaria "COLLODI" Via Maffei 44 550,00 |  2.550,00 0 2.703,00 2.550.00 | 0, 408,00 | 255000 0.27 688, 271,35 : = 7.0 = : 5.6 : = g = = X - 3.799,50
cuola__[infanzia "GARIBALDI" Via Goito 20 1.580,00 | 1.580.00 0 1.674,80 1.580,00 | 0, 252,80 | 1.580,00 027 426, 1,00] 271,35 | 27135 3,00 7.0 651,24 = 56 = = I = = 4 - 3.276,79
cuola__[infanzia "PASCOLI" Via Giordano 23 210, 210,00 0 222, 210,00 | 0, 33,60 = 027 ;| 271,35 = = 7.0 = = 56 = = : = = 4 - 256,
cuola__[media "CALVINO" Via Maffei 3 4.042,00 | 4.042,00 0 4.284,52 3.567,00 | 0, 570,72 | 4.042,00 027] _ 1.001,34 271,35 E = 7.0 = E 5,6 E = z = = 4 - 5.946,58
cuola__[primaria "CAPPONI" Viale Matteotti 22 3100,00 | 3.100.00 0 3.286,00 3.100,00 | 0, 496,00 | 3.100,00 027 ] 271,35 = = 7.0 = = 5,6 = = I = = 4 - 4.619,00
cuola__[infanzia "CAPPONI" Viale Matteotti 22 3 380,00 0 402,8 380,00 | O, 60,80 380,00 027 ] 1 271,35 = = 7.0 = = 56 = - z - - 4 - 566,2
cuola__[primaria "CARDUCCI" Viale Bassi 24 7.106, 7.106.00 0 7.532, 3.938,00 | 0, 630,08 | 7.106,00 027] 1918, 1,00 27135 | 271,35 1,00 7.0 217,08 E 5,6 E = i = = 4 - 10.569,49
cuola__[infanzia "CARDUCCI” Viale Bassi 24 2.92 2.925,00 0 3400, - 0, - = 027 ;] 271,35 = - 7.0 = = 56 = - z - - 4 - 3.100,50
cuola__[media "DINO COMPAGNI" Via Nicolodi 2 6.877, 6.877.00 0 7.289, 6.877,00 | 0, 110032 | 6.877,00 027] _ 1.856,7 1,00 27135 | 271,35 20,00 7,08 | 4.341,60 E 5,6 E = z = = 4 - 14.859,68

4 cuola__[primaria "GIOTTO" Via Landucei 50 4.544, 4.544,00 0 4.816,64 353400 | 0, 565,44 | 4.544,00 027] _ 1.226,8 1,00 27135 | 271,35 = 7.0 = = 5,6 = = I = 4.544,00 4 2.044,80 25,
cuola__[infanzia "GIOTTO" Via Landucci 50 1.530, 530,00 0 1.621, 520,00 | O, 83,20 530,00 027 413,1 271,35 - - 7.0 - = 56 = - z - 1.530,00 4 8, 6
cuola__[primaria "DIAZ" Via D'Annunzio 172 365, 365,00 0 446, 720,00 | O, 115,20 | 1.365,00 027 ,55] 271,35 E = 7.0 = E 5,6 E = i = 1.365,00 4 4, 544,
cuola__[infanzia "DIAZ" Via Madonna delle Grazie 36 820,01 820,00 0 869,20 820,00 | O, 131,20 | 820,00 027 221,40 1 271,35 = - 7.0 - = 56 = - z - 820,00 4 9, 9

28 | Scuola gr(')"\‘/aé:cmjgﬁ MARIA A Via Salvi Cristiani 3 582500 | 582500 1,06 6.174,50 582500 | 016 | 932,00 | 5.82500 027| 157275 - 271,35 - - 217,08 - 1,00 13568 | 13568 7,00 9226 | 64582 - 0,45 9.460,75

29 | Scuola gg‘c;‘;gﬁﬁgﬁ MARIA A Via Ferdinando Martini 29 235000 | 2.350,00 1,06 2.491,00 235000 | 016 | 376,00 | 2.350,00 0,27, 634,50 - 271,35 - - 217,08 - 1,00 13568 | 13568 2,00 9226 | 184,52 - 0,45 - 3.821,70

30 | Scuola [Media "MAZZANTI" Via Novelli 30 3.990,00 | 3.990.00 1,06 4.229,40 = 0.16 - 3.990.00 027] __1.077,30 271,35 = = 217,08 = = 135,68 = = 92,26 = 3.990.00 0,45 1.795,50 7.102,20

31 Scuola g:'E"T‘ET’[zN'iEgPER'O DA Via Desiderio da Settignano 28/d | 1.260,00 |  1.260,00 1,06 1.335,60 1.260,00 | 016 | 201,60 | 1.260,00 0,27 340,20 - 271,35 - - 217,08 - 1,00 13568 | 13568 6,00 9226 | 55356 - 0,45 - 2.566,64

32 | Scuola g‘éa.lf‘.lfl'gNiE\%PER'o DA Via Desiderio da Settignano 28/d | 660,00 660,00 1,06 699,60 - 0,16 - 660,00 0,27, 178,20 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 877,80

33 | Scuola |[infanzia "PILATI" Via Minghetti 2 2.330,00 | 2.330,00 1,06 2.469,80 233000 | 016 | 372,80 | 2.330,00 0.27 629,10 1 271,35 = = 217,08 = = 135,68 = = 92,26 = - 0,45 - 3.471,70

34 | Scuola [primaria "PILATI" Lungarmo Aldo Moro 16 2.690,00 | 2.690.00 1,06 2.851,40 = 0.16 - 2.690.00 0.27 726,30 271,35 = = 217,08 = = 135,68 = = 92,26 = 2.690.00 0.45 1.210,50 4.788,20

35 | Scuola [RETE EJgFDEﬁO DA Via del Guarlone 54/n 230500 | 230500 1,06 2.443,30 - 0,16 - 2.305,00 0,27 622,35 - 271,35 - - 217,08 - 1,00 13568 | 13568 4,00 9226 | 369,04 - 0,45 - 3.570,37

36 | Scuola ggc;‘;ziﬁgfmzﬂo DA Via del Guarlone 54/n 485,00 485,00 1,06 514,10 - 0,16 - 485,00 0,27, 130,95 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 645,05
cuola media "DON MILANI" Via Cambray Digny 3 .120,00 - L0l - - 0, - - 0,27 - - AIrSS, - - 7,0 - - 5,61 - - » - - ,4 - -
cuola__[primaria "NUCCIO” Via della Ripa 14 590, 1.590,00 0 1.685,40 1138,00 | 0, 182,08 | 1.500,00 027 429, 271,35 = = 7.0 = = 5,6 = = I = = 4 - 2.296,18
cuola__[infanzia "NUCCIO” Via della Ripa 14 550,00 0 583,0 550,00 | O, 88,00 550,00 027 48, 1 271,35 = - 7.0 - = 56 = - z - - 4 - 819,5

4 cuola__[primaria "ANDREA DEL SARTO" _|Via San Salvi 1 2.550,00 0 2.703,00 1.691,00 | 0, 70, 2.550,00 027 g 271,35 E = 7.0 = E 5,6 E = i = = 4 -

4 cuola__[infanzia "ANDREA DEL SARTO" _|Via San Salvi 14 700,00 0 742, 700,00 | O, 12, 700,00 027 | 1 271,35 = = 7.0 = = 56 = - z - - 4 - 1043,

4 cuola__[primaria "SALVIATI" Via Bolognese 168 800,00 0 848, 800,00 | O, 28, 800,00 027 g 1,00 27135 | 271,35 2,00 7.0 434,16 E 5,6 E = i = = 4 - ’

4 cuola__[infanzia "SALVIATI" Via Bolognese 168 170,00 0 180, 170,00_| 0, 27,20 170,00 027 45, 271,35 - - 7.0 - = 56 = - z - - 4 - 3

44 cuola__[media "MASACCIO” Viale Mazzini 82 2.950,00 0 3.127,00 = 0, - 2.950,00 027 796, 271,35 E = 7.0 = 1,00 5,6 135,68 = i = = 4 -

4 cuola__[infanzia "DIONISI" Via Cambray Digny 9 890,00 0 9434 44500 | 0, 71,20 890,00 027 240, 1 271,35 = - 7.0 - - 56 - - z - = 4 -

46 cuola ocali per scuola -via Nicolodi Via Nicolodi 2 2.102,00 L0l 2.228,12 2.102,00 0, 336,32 - 0,27 - - AIrSS, - - 7,0 - - 5,61 - - s - 2.102,00 ,4 945,90

47 |  Scuola ;kj‘;ﬂ%fg\fﬁi’;’f Media Via Faentina 217 885,00 1,06 938,10 88500 | 016 | 141,60 | 88500 0,27, 238,95 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - 885,00 0,45 398,25

48 Uffici__|Biblioteca "PIERACCIONI" Via Nicolodi 2 495, 495,00 0 4, 49500 | 0, 79,20 e 0,27 E 1271, E e 217,08 e E 135,68 E e 92,26 e e 45 E

49 Uffici Centro Anziani "VILLA BRACCI" Stradone di Rovezzano 33 650, 650,00 ,0! H 650,00 0, 104,00 650,00 0,27 175,50 - 271, - - 17,08 - 5,68 - - 92,26 - - ,45 -

50 Uffici__|"PALESTRA VIA COCCHI" Via Cocehi 17 60, 60,00 0 I 6000 | 0, 25,60 160,00 0,27 43,20 a7, E E 17,08 E 5,68 B — 92,26 E E 45 E 40

51 Ufici  [Sentro Anziant 'VIA BOLOGNESE 5 goiognese Vecehia 5 50,00 50,00 1,06 53,00 5000 | 016 | 800 50,00 027 13550 c 271,35 : : 217,08 - - 135,68 : : 92,26 - - 0,45 c 74,50

52 Uffici__|Centro Anziani "BELLARIVA" Lungamo Aldo Moro 12 160,00 160,00 1,06 169,60 = 0.16 - 160,00 0.27 43,20 | 271,35 - - 217,08 = 135,68 | — 92,26 - - 0,45 - 212,80

53 Uffici__[Centro anziani "PARTERRE" Via del Ponte Rosso 2 545,00 545,00 1,06 577,70 54500 | 0.6 | 87,20 = 0.27 - | 271,35 - - 217,08 = 135,68 | — 92,26 - - 0.45 - 664,90

54 Uffici gs:l‘;‘l’cg';‘;?r'“ LECURE"EX \Via Faentina 157 535,000 535,00 1,06 567,10 31500 | 016 | 50,40 535,00 027 144,45 -| 27135 - - 217,08 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 761,95

55 Uffici Centro "SOTTO IL PONTE" Via Lorenzo di Credi 11 y 30,00 0! 137, 30,00 0, 20, 130,00 0,27 35,10 - il - - 7,0 - ,6 - - 5 - - ,45 - 193,

56 Uffici Centro Anziani "SAN SALVI" Piazza San Salvi 4 y 00,00 0! 106, 00,00 0, 16, - 0,27 - - il - - 7,0 - ,6 - - 5 - - ,45 - 122,

57 Uffici___|Centro Anziani "VIA LUNA" Via Luna 16 471, 477,00 0 505, 477,00 | 0, 76, 477,00 0,27 128,79 a7, E E 7.0 E 6 B — g E E 45 E 710,

Centro Anziani "CAMPO DI
58 Uffici  [MARTE" Viale Bassi 20 190,00 190,00 1,06 201,40 190,00 | 016 | 30,40 190,00 0,27 51,30 -| 271,35 - - 217,08 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 283,10
Palestra Ciechi)
59 Uffici__|Ludoteca "TANA DELLORSO" __|Viale De Amicis 21 230,00 230,00 1,06 243,80 230,00 | 0,16 | 36,80 | 230,00 0,27 62,10 | 271,35 E E 217,08 E 135,68 B — 92,26 E E 0,45 E 342,70
60 Uffici__|Biblioteca "LUZI" Via Ugo Schiff 8 850,00 850,00 1,06 901,00 E 0.16 E 850,00 0,27 229,50 | 271,35 E E 217,08 E 135,68 B — 92,26 E E 0,45 E 1.130,50
. |'VIGILI URBANI CAMPO DI )

61 Uffici [\ mTer Via Frusa 2 730,00, 730,00 1,06 773,80 73000 | 016 | 11680 | 730,00 0,27 197,10 -| 271,35 - - 217,08 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 1.087,70

62 Uffici  ["VIGILI URBANI PIAZZA VASARI" |Piazza Vasari 45 100,00 100,00 1,06 106,00 10000 | 016 | 16,00 100,00 0,27 27,00 -| 271,35 - - 217,08 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 149,00

63 Uffici__|"FANTAFONDO" Via Rocca Tedalda 269 100,00] 100,00 1,06 106,00 10000 | 0,16 | 16,00 E 0.27 E | 271,35 E E 217,08 E 135,68 B — 92,26 E E 0,45 E 122,00

64 Uici (333 Polvaente "SANMICHELE A iz san Michele a Rovezzano 10/a] 180,00 180,00 1,06 190,80 18000 | 016 | 2880 - 027 . - 271,35 : : 217,08 - 135,68 o = 92,26 : | oss c 219,60

65 Uffici (?ggé'_'?fM'A TEATRALEVIA \via Cocohi 17 250,000 250,00 1,06 265,00 25000 | 016 | 40,00 250,00 0,27 67,50 -| 271,35 - - 217,08 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 372,50

66 Uffici__|Polo Sociale "VIA LUNA" Via Luna 16 290,00 290,00 1,06 307,40 290,00 | 0,16 | 4640 | 200,00 0.27 78,30 | 271,35 E E 217,08 E 135,68 B — 92,26 E E 0,45 E 432,10

67 Ufici [Sento Slevani VIAROCCA Via Rocca Tedalda 409 5000 50,00 1,06 53,00 5000 | 016 | 800 - 027 . - 271,35 : : 217,08 - 135,68 o = 92,26 : | oss c 61,00

68 Uffici___|"MAGAZZINO VIALE DEIMILLE" |Viale dei Mille 143 120,00 = 1,06 - = 0.16 - = 0.27 - | 271,35 - - 217,08 = 135,68 | — 92,26 - - 0,45 - -

_— |"CENTRO FORMAZIONE ; ;
69 O Viale Manfredo Fanti 5 688,00 688,00 1,06 729,28 68300 | 016 | 110,08 | 688,00 0,27 185,76 -| 271,35 - - 217,08 - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 1.025,12
70 Uffici__|'"CENTRO PER LIMPIEGO” Via del Prateliino 125,00 = 1,06 E E 0.16 E E 0.27 E | 271,35 E E 217,08 = 135,68 B - 92,26 E E 0,45 E =
TOTALE 93.815,30 | 61.796,00 9.887,36 | 81.798,00 22.085,46 2.170,80 6.512,40 678,40 1.752,94 9.002,25 8.196,72 154.101,63




QUARTIERE 2

SERVIZI TERZA ANNUALITA' (Opzione Art.120 DLGS 36/2023)
P.D.I.

Totale . P.D.I. Importo P.D.I. Importo P.D.I. Importo Importo P.D.I. Importo P.D.I. Importo P.D.I. Importo Importo Importo .
NUM | Destinazi Denominazi Indirizzo Edificio P”""r:a 135 | intidatas| puntidatas P‘::"m 5 |punto6| puntos P‘::"m 7 lpunto7| punto7 P”:;‘:‘“ Punto 8.1 | punto 8.1 P“:;: 82| bunto 8.2 | punto 8.2 P”:;‘:‘&?’ Punto 8.3 | punto 8.3 P“:;: 84 bunto 8.4 | punto 8.4 PuntoPQ-D.I. " Punto 9 Punto 9 Spurghi '"’""'?:‘:::“::a b
maq a €/mq € a €/mq € a €/mq € €lcad € €lcad € €lcad € €lcad € a €/mq € purg
1 Asilo Asilo Nido "RAPAPATATA" Viale Calatafini 27/a 590,00 590,00 1,06 625,40 590,00 | 0,16 | 94,40 590,00 0,27 159,30 | 271,35 5 217,08 = | 135,68 5 | 92,26 5 3 0,45 = 879,10
2 Asilo Asilo Nido "GELSOMINO” Via Desiderio da Setfignano 28/d_| 190,00 190,00 1,06 201,40 : 0,16 5 190,00 027 51,30 ] 271,35 = 217,08 5 | 135,68 = 1 92,26 5 3 0,45 = 252,70
! Asilo Nido "DRAGONCELLO - )
3 Asilo | LAY Via del Guarlone 54/n 1.540,00 = 1,06 - - 0,16 ° - 027 1 | 271,35 = - 217,08 . 1,000 13568 | 13568 1,00 92,26 92,26 1 0,45 - 227,94
2 Asilo___| Asilo Nido "ERBASTELLA" Via della Loggetta 44 760,00 760,00 0 i i 0, 21,6 i 027 05,20 71,35 = 1 2170 5 1,00] 13568 | 135,68 2,00 _92, 184,52 3 2 = 452,60
Asilo___| Asilo Nido "GIRASOLE" Via Rocca Tedalda 142 765,00 765,00 0 I i 0, 22,4 i 027 06,55| | 271,35 = 1 217.0 5 1,00] 13568 | 135,68 1,00 92, 92,26 3 ¥ = 367,79
Asilo___| Asilo Nido "PINOLO” Piazza Rosadi 5 80,00 80,00 0 i i 0, 40, i 027 37,60 | 271,35 = 1 217.0 5 .| 135,68 = 1 o2, 5 3 ¥ = 311,20
Asilo___| Asilo Nido "MELOGRANO" Via Jahier 15 660,00 660,00 0 T i 0, € i 027 178,20 | 271,35 = 1 217.0 5 | 135,68 = 1 o2, 5 3 ¥ = 983,40
8 Asilo Q\S'S"’OLO,," MARCLERTA Via Cambray Digny 5/a 770,00 . 1,06 = = 016 5 = 027 g .| 27135 . - 217,08 5 .| 135,68 . | 9226 5 g 0,45 = =
9 Asilo Asilo Nido "PAN DI RAMERINO" | Via Ferdinando Martini 27/6 1.510,00 = 06 = = 0,16 5 = 027 3 | 271,35 = 1 2170 5 | 1356 = 1 92,26 5 3 2 = =
Asilo Asilo Nido "ZENZERO" Via Fra' Domenico Buonvicini 25 805,00 - ,06 - - 0,16 - - 0,27 - - 71,35 - - 7,0 - - 5,61 - -l 92,26 - - ,4 - -
cuola__| primaria "LA PIRA" Via dei Bruni 21 2.079,00 2.079,00 0! 3,74 1.469,00 | 0, 235,04 | 2.079, 0,27 561, | 271,35 = 1 2170 5 ] 1356 = 1 o2, 5 2.079,00 4 935,55 5
cuola__ | infanzia "LA PIRA” Via dei Bruni 21 190,00 190,00 0! 261,4 580,01 0, 92,80 190, 027 321, 271,35 o [ 217,0 5 | 1356 o 1 92 5 E ¥ = 5,
cuola__| primaria "BOCCACCIO” Vicolo del Cionfo 3 2.070,00 2.070,00 0! 11942 2.070,00 | 0, 331,20 070, 0,27 558, | 271,35 = 1 217,0 5 | 1356 = 1 o2, 5 3 4 = 084,
4 cuola__ | infanzia "BOCCACCIO” Vicolo del Cionfo 3 250,00 250,00 0! 265,0 250,0 0, 40,00 250,0 027 ] 271,35 o [ 217,0 5 | 1356 o 1 92 5 E ¥ = 372,5
cuola__| primaria "COLLODI" Via Maffei 44 2.550,00 2.550,00 0! 2.703,00 2.550,00 | 0, 408,00 | 2.550,00 027 688, | 271,35 = 1 217,0 5 | 1356 = 1 o2, 5 3 4 = 3.799,50
cuola__ | infanzia "GARIBALDI" Via Goito 20 1.580,00 1.580,00 0! 1.674,80 1.580,00 | 0, 252,80 | 1.580,00 027 426, 271,35 = [ 217.0 5 1,00] 1356 135,68 3,000 9, 276,78 E X S 2.766,66
cuola__ | infanzia "PASCOLI" Via Giordano 23 210,00 210,00 0! 222,6 210,0 0, 33,60 = 027 E 271,35 5 [ 217,0 5 | 1356 5 1 92 5 E 4 = 256,
cuola__| media "CALVINO” Via Maffei 3 4.042,00 4.042,00 0! 4.284,52 3.567,00 | 0, 570,72 | 4.042,00 027] _ 1.091,34 | 271,35 = 1 217,0 5 | 1356 = 1 o2 5 ] 4 = 5.946,58
cuola__| primaria "CAPPONI” Viale Matteotti 22 3.100,00 3.100,00 0! 3.286,00 3.100,00 | 0, 496,00 | 3.100,00 027 ] | 271,35 z 1 217,0 5 | 1356 z 1 o2, 5 g ¥ = 4.619,00
cuola__| infanzia "CAPPONI" Viale Matteotti 22 380,00 380,00 0 402,8 380,01 0, 60,80 380, 027 I 271,35 o [ 217,0 5 | 1356 o 1 92 5 E ¥ = 566,2
cuola__| primaria "GARDUCCI® Viale Bassi 24 7.106,00 7.106,00 0! 7.532, 3.938,00 | 0, 630,08 | 7.106,00 0.27] 1918, | 271,35 = 1 217,0 5 1,00] 1356 135,68 1,00 92, 92,26 3 4 = 10.309,00
cuola__ | infanzia "GARDUCCI” Viale Bassi 24 2.925,00 2.925,00 0 3.100, = 0, > = 027 E 271,35 o [ 217,0 5 | 1356 > 1 92, = E 4 = 3.100,50
cuola___| media "DINO COMPAGNI” Via Nicolodi 2 6.877,00 6.877,00 0! 7.289, 6.877,00 | 0, 1.100,32 | 6.877, 027] __ 1.856,7 | 271,35 = 1 217,0 5 1,00] 1356 135,68 20,00 92, 1.845,20 ] 4 = 12.227,61
4 cuola__| primaria "GIOTTO" Via Landucci 50 4.544,00 4.544,00 0! 4.816,64 3.534,00 | 0, 565,44 | 4.544, 027] _ 1.226,8 | 271,35 z 1 217,0 5 1,00] 1356 135,68 1 o2, 5 4,544, 4 2.044,80 789,44
cuola__ | infanzia "GIOTTO" Via Landucci 50 1.530,00 1.530,00 0 1.621, 520, 0, 83,20 | 1.530, 027 413,1 271,35 o [ 217,0 5 | 1356 > 1 92 5 4 8, 6
cuola__| primaria "DIAZ" Via D'Annunzio 172 1.365,00 1.365,00 0! 446, 720, 0, 115,20 365, 027 ,55] | 271,35 = 1 217,0 5 | 1356 = 1 o2, 5 4 4, 544,
cuola__ | infanzia "DIAZ" Via Madonna delle Grazie 36 820,00 820,00 0! 869,20 820, 0, 131,20 | 820,0 027 221,40 271,35 o [ 217,0 5 1356 o 1 92 5 I 4 9, 590,
28 Scuola é’g@;;ﬁ:liﬁg’* HARRA Via Salvi Cristiani 3 5.825,00 5.825,00 1,06 6.174,50 582500 | 016 | 932,00 | 5.825,00 027| 157275 1,000 27135 | 271,35 7,00 217,08 | 151956 .| 135,68 = | 9226 . 1 0,45 - 10.470,16
29 Scuola é’g@'g:caﬁg" ERRRA Via Ferdinando Martini 29 2.350,00 2.350,00 1,06 2.491,00 2.350,00 | 016 | 376,00 | 2.350,00 027 634,50 1,00 27135 | 271,35 2,00 217,08 | 434,16 .| 13568 5 | 9226 5 i 0,45 5 4.207,01
30 Scuola__| Media "MAZZANTI" Via Novelli 30 3.990,00 3.990,00 1,06 4.229,40 = 0,16 5 3.990,00 027] _ 1.077,30 | 271,35 = - 217,08 5 .| 135,68 = | 92,26 5 3.990,00 0,45 1.795,50 7.102,20
31 Scwola | FETET Eﬁg[DER'O ER Via Desiderio da Settignano 28/d | 1.260,00 1.260,00 1,06 1.335,60 1.260,00 | 016 | 201,60 | 1.260,00 027 340,20 1,000 27135 | 271,35 6,00 217,08 | 1.302,48 .| 135,68 = | 92,26 . 1 0,45 - 3.451,23
32 Scuola S"l‘:_f."l‘_'.l‘_ngEEg[DER'o IBr Via Desiderio da Settignano 28/d | 660,00 660,00 1,06 699,60 5 016 . 660,00 027 178,20 | 27135 5 | 217,08 5 .| 13568 5 | 9226 5 i 045 5 877,80
33 Scuola__| infanzia "PILATI" Via Minghetti 2 2.330,00 2.330,00 1,06 2.469,80 2.330,00 | 0,16 | 372,80 | 2.330,00 027 629,10 | 271,35 5 | 217,08 5 | 13568 5 | 9226 5 E 0,45 = 3.471,70
34 Scuola__| primaria "PILATI" Lungamo Aldo Moro 16 2.690,00 2.690,00 1,06 2.851,40 = 0,16 5 2.690,00 027 726,30 | 271,35 = 217,08 5 | 135,68 = | 92,26 5 2.690,00 0,45 1.210,50 4.788,20
35 Scwola  |oTVETS A?q%'fEDEﬁo ER Via del Guarlone 54/n 2.305,00 2.305,00 1,06 2.443,30 - 0,16 5 2.305,00 027 622,35] 1,000 27135 | 271,35 4,00 217,08 | 868,32 .| 135,68 = | 92,26 . 1 0,45 - 4.205,32
36 Scuola é’g’;‘/’g'szEg,EDETTO IBr Via del Guarlone 54/n 485,00 485,00 1,06 514,10 5 016 . 485,00 027 130,95 .| 27135 5 | 217,08 5 .| 13568 5 | 9226 5 i 0,45 5 645,05
cuola__| media "DON MILANI" Via Cambray Digny 3 3.120,00 = 0 = = 0, 5 = 027 ] | 271,35 = 1 2170 5 | 1356 = 1 92, 5 ] 4 = =
cuola__| primaria "NUCGIO" Via della Ripa 14 1.590,00 1.590,00 0! 1.685,40 113800 | 0, 182,08 0,27 429, | 271,35 z 1 217,0 5 ] 1356 z 1 o2, 5 g 4 = 2.296,78
cuola__ | infanzia "NUCCIO" Via della Ripa 14 550,00 550,00 0! 58 550,01 0, 88,00 027 48, 271,35 o [ 217,0 5 | 1356 o 1 92 5 E 4 = 819,5
4 cuola__| primaria "ANDREA DEL SARTO" | Via San Salvi 1 2.550,00 2.550,00 0! 2.703,00 1.691,00 | 0, 70, 0,27 ] | 271,35 = 1 217,0 5 | 1356 = 1 o2, 5 3 4 =
4 cuola__| infanzia "ANDREA DEL SARTO" | Via San Salvi 14 700,00 700,00 0 74 700, 0, 12, ] 027 I 271,35 o [ 2170 5 | 1356 o 1 92 5 E 4 = 043,
4 cuola__| primaria "SALVIATI" Via Bolognese 168 800,00 800,00 0! 84 800, 0, 28, I 027 ] | 271,35 = 1 217,0 5 1,00] 1356 135,68 2,00 92, 184,52 3 4 = )
4 cuola__| infanzia "SALVIATI" Via Bolognese 168 170,00 170,00 0 18 170, 0, 27,20 ] 027 45, 271,35 o [ 2170 5 | 1356 > 1 92 = E 4 = 3
44 cuola__| media "MASACCIO" Viale Mazzini 82 2.950,00 2.950,00 0! 3.127,00 = 0, 5 2.950,00 0,27 796, 1,00] 271,35 | 271,35 1 217,0 5 | 1356 = 1 o2, 5 3 4 =
4 cuola__ | infanzia "DIONISI” Via Cambray Digny 9 890,00 890,00 0 94 24500 | 0, 71,20 890,01 027 240, | 271,35 5 [ 2170 5 | 1356 o 1 9, = E 4 E
46 cuola__| locali per scuola_-via Nicolodi Via Nicolodi 2 2.102,00 2.102,00 0! 2.228,12 2102,00 | 0, 336,32 = 0,27 3 | 271,35 = 1 217,0 5 | 1356 = 1 o2, 5 2.102,00 4 945,90
"VILLINO CARRAND" Media y )
a7 Seuola |10 - isoria Via Faentina 217 885,00 885,00 1,06 938,10 88500 | 016 | 141,60 | 88500 027 238,95| | 271,35 s -| 217,08 . -| 13568 s | 9226 . 885,00 0,45 398,25
48 Uffic Biblioteca "PIERACCIONI" Via Nicolodi 2 495,00 495,00 0 7 495, 0, 79,20 z 027 3 1 271,35 5 | 217,08 5 .| 135,68 5 | 9226 5 3 45 z
49 Uffici Centro Anziani "VILLA BRACCI" Stradone di Rovezzano 33 650,00 650,00 0! H 650, 0, 104,00 650,00 0,27 175,50 -] 271,35 - - 17,08 - - 35,68 - - 92,26 - - ,45 -
50 Uffic "PALESTRA VIA COCCHI" Via Cocchi 17 160,00 160,00 0 : 160, 0, 25,60 160,00 0,27 43,20 | 271,35 5 - 217.08 5 13568 5 9226 5 5 45 z
51 Ufici [ centro Anan “VIA BOLOGNESE | v gojognese Vecciia 5 50,00 50,00 1,06 53,00 5000 | 016 | 800 50,00 027 1350 - 27135 : . 217,08 . - 135,68 : . 92,26 . - 0,45 -
52 Uffici Centro Anziani "BELLARIVA" Lungamo Aldo Moro 12 160,00 160,00 1,06 169,60 : 0,16 5 160,00 027 43,20 | 271,35 z 217,08 z -|_13568 5 922 z 5 0,45 z
53 Uffici Centro anziani "PARTERRE” Via del Ponte Rosso 2 545,00 545,00 1,06 577,70 545,00 | 0,16 | 87,20 : 027 5 - 271,35 z -[_217,08 z -|_ 13568 5 922 z 5 0,45 z
- Centro Giovani "LE CURE" Ex " .
54 Ulfici | e Via Faentina 157 535,00 535,00 1,06 567,10 31500 | 016 | 50,40 535,00 027 144,45 -| 271,35 = -| 217,08 = -| 13568 . .| 922 = ° 0,45 -
55 Uffici Centro "SOTTO IL PONTE" Via Lorenzo di Credi 11 30,00 30,00 0! 137, H 0, 20, 130,00 0,27 35,10 - 71,35 - - 7,0 - - 5,6 - - 5 - - ,45 - 193,
56 Uffici Centro Anziani "SAN SALVI" Piazza San Salvi 4 00,00 00,00 0 106, K 0, 16, - 0,27 - - 71,35 - - 7,0 - - 5,61 - - § - - ,45 - 122,
57 Uffic Centro Anziani "VIA LUNA" Via Luna 16 477,00 477,00 0 505, 477, 0, 76, 477,00 0,27 128,79 | 271,35 5 5 7.0 5 z 5.6 5 5 g 5 5 45 z 710,
Centro Anziani "CAMPO DI
58 Uffici  |MARTE" Viale Bassi 29 190,00 190,00 1,06 201,40 190,00 | 016 | 30,40 190,00 027 51,30 -| 271,35 = .| 217,08 = -| 13568 . .| 922 = ° 0,45 - 283,10
(Palestra Ciechi)
59 Uffici Ludoteca "TANA DELL'ORSO" _| Viale De Amicis 21 230,00 230,00 1,06 243,80 230,00 | 0,16 | 36,80 230,00 027 62,10 | 271,35 5 -|_217.08 5 | 13568 5 9226 5 5 0,45 z 342,70
60 Uffici Biblioteca "LUZI" Via Ugo Schiff 8 850,00 850,00 1,06 901,00 z 0.16 5 850,00 0,27 229,50 | 271,35 5 - 217.08 5 13568 5 9226 5 5 0,45 z 1.130,50
— VIGILI URBANI CAMPO DI )
61 Uffici | arTe" Via Frusa 2 730,00 730,00 1,06 773,80 730,00 | 016 | 11680 | 730,00 027 197,10 -| 27135 . .| 217,08 . .| 13568 5 .| 922 . 5 0,45 c 1.087,70
62 Uffici "VIGILI URBANI PIAZZA VASARI" | Piazza Vasari 45 100,00 100,00 1,06 106,00 100,00 | 016 16,00 100,00 027 27,00 -| 271,35 = -| 217,08 = -| 13568 . .| 922 = 5 0,45 - 149,00
63 Uffici "FANTAFONDO" Via Rocca Tedalda 269 700,00 700,00 1,06 106,00 100,00 | 016 16,00 z 027 5 | 271,35 5 -|_217.08 5 - 13568 5 9226 5 5 0,45 z 122,00
- Sala Polivalente "SAN MICHELE | Via San Michele a Rovezzano
64 Uffici | o 180,00 180,00 1,06 190,80 180,00 | 016 | 2880 c 027 5 -| 27135 . .| 217,08 . .| 13568 5 .| 922 . 5 045 c 219,60
65 Uffici Cg%%ﬁ,EM'A TEATRALEVIA | via Gocchi 17 250,00 250,00 1,06 265,00 250,00 | 016 | 40,00 250,00 027 67,50 -| 271,35 = -| 217,08 = -| 13568 . .| 922 = ° 0,45 - 372,50
66 Uffici Polo Sociale "VIA LUNA" Via Luna 16 290,00 290,00 1,06 307,40 290,00 | 0,16 | 46,40 290,00 027 78,30 | 271,35 5 -|_217.08 5 - 13568 5 9226 5 5 0,45 z 432,10
67 | Uffici | oenio Slovan VIAROCCA | vig Rocca Tedalda 409 50,00 50,00 1,06 53,00 5000 | 016 | 800 - 0,27 . -| 27135 : -| 21708 : -| 13568 . - 9226 : - oss - 61,00
8 Uffici "MAGAZZINO VIALE DEIMILLE" | Viale dei Mille 143 120,00 z 1,06 : : 0,16 5 : 027 5 - 271,35 z 217,08 z -|_13568 5 922 z 5 0,45 z 5
» "CENTRO FORMAZIONE ) )
69 Uffici | oRoFESSIONALEY Viale Manfredo Fanti 5 688,00 688,00 1,06 729,28 688,00 | 016 | 110,08 | 688,00 027 185,76 -| 271,35 = -| 217,08 = -| 13568 . .| 922 = ° 0,45 - 1.025,12
70 Uffici "CENTRO PER LIMPIEGO" Via del Pratellino 125,00 5 1,06 z z 0,16 5 z 027 5 | 271,35 5 -|_217.08 5 - 13568 5 - 922 5 5 0,45 z 5
TOTALE 93.815,30 | 61.796,00 9.887,36_| 81.798,00 22.085,46 1.356,75 2.124,52 1.085,44 2.767,80 9.002,25 8.196,72 152.321,60




QUARTIERE 2

SERVIZI QUARTA ANNUALITA' (Opzione Art.120 DLGS 36/2023)

Totale . P.D.Il. Importo P.D.Il. Importo P.D.Il. Importo P.D.Il. Importo P.D.I. Importo P.D.IL. Importo P.D.I. Importo Importo Importo "
NUM | Destinazi Denominazi Indirizzo Edificio P”""n‘:a 135 | puntida1as | puntidatas P':"m € |Punto6| puntos P':"m " |Punto7| punto7 P”:;:8'1 Punto 8.1 | punto 8.1 P“::; 82| punto 82| punto 8.2 P”:;:8'3 Punto 8.3 | punto 8.3 P“::; 84| punto 8.4| punto 8.4 Punm:")"' ma|  Puntod Punto 9 Spurghi 'mp"'?sp':::“r:’ia e
mq q €/mq € q €/mq € a €/mq € €/cad € €lcad € €lcad € €lcad € q €/mq € purg
Asilo___| Asilo Nido "RAPAPATATA" Viale Calatafini 27/a 590,00 590,00 0 625,40 580,00 | 0, 9440 | 590,00 0,27 15930 - 271,35 5 = 7,0 = 5 5,68 5 = 92, 5 z 2 - 879,1
Asilo___[ Asilo Nido "GELSOMINO” Via Desiderio da Seftignano 28/d_| 190,00 190,00 0 201,40 = 0, 2 190,00 0,27 5130 - 271,35 = 2 7.0 2 = 5,68 = 2 92, 2 = X : 252,71
Asilo___| Asilo Nido "DRAGONCELLO - __| Via del Guarlone 54/n 1.540,00 = 0 = = 0, = = 0,27 1,00 71,35 71,35 00 7.0 2170 = 5,68 = 2 92, 2 = X : 488,4
4 Asilo___| Asilo Nido "ERBASTELLA" Via della Loggetta 44 760,00 760,00 0 i i 0, 21,6 i 0,27 05,20 1,00 71,35 71,35 2,00 7.0 4341 = 5,68 = 2 92, 2 = X : 837,91
Asilo___| Asilo Nido "GIRASOLE" Via Rocca Tedalda 142 765,00 765,00 0 I i 0, 22,4 i 0,27 06,55 1,00 71,35 71,35 00 7.0 217,0 = 5,68 = 2 92, 2 = X : 628,28
Asilo___[ Asilo Nido "PINOLO” Piazza Rosadi 5 880,00 880,00 0 1 1 0, 40, 1 0,27 37,60 - 71,35 = 2 7.0 = = 5,68 = 2 92, 2 = X : 311,20
Asilo___| Asilo Nido "MELOGRANO" Via Jahier 15 660,00 660,00 0 1 1 0, 6 1 0,27 17820 - 71,35 = 2 7.0 2 = 5,68 = 2 92, 2 = X : 983,40
Asilo__| Asilo Nido "MARGHERITA Via Cambray Digny 5/a 770,00 = 0 = = 0, 2 = 0,27 [ — 71,35 = 2 7.0 2 = 5,68 = 2 92, 2 = X : :
Asilo___[ Asilo Nido "PAN DI RAMERINO" | Via Ferdinando Martini 27/b 1.510,00 = 0 = = 0, 2 = 0,27 [ — 71,35 = 2 7.0 2 = 5,68 = 2 92, 2 = X : :
Asilo Asilo 0 "ZENZERO" Via Fra' Domenico Buonvicini 25 805,00 - 0! - - 0, - - 0,27 - - 71,35 - - 7,0 - - 5,68 - - 92, - - ,4 - -
cuola__| primaria "LA PIRA" Via dei Bruni 2 079,00 079,00 0 203,74 1.469,00 | 0, 23504_| 2.079, 0,27 561, E 71,35 E = 7.0 = E 5,68 E = 92, = 2.079,00 45 935,55 66
cuola | infanzia "LA PIRA" Via dei Bruni 2 190,00 190,00 0 261,40 580,0 0, 92,80 190, 0,27 321, = 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = = 45 - 675,50
cuola primaria "BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 .070,00 .070,00 0! .194,20 2.070,00 0, 331,20 d H 0,27 558, - 271,35 - - 7,0 - - 5,68 - - 92,26 - - ,45 - .084,30
4 cuola__|infanzia "BOCCACCIO” Vicolo del Cionfo 3 250,00 250,00 0 265,01 250,01 0, 40,00 0.27] 7,50 - 271,35 5 E 7.0 E = 5,68 = = 92,26 = = 45 = 372,50
cuola__| primaria "COLLODI" Via Maffei 44 2550,00 | 2.550,00 0 2.703,00 2.550,00 | 0, 408,00 0,27 688,50 - 271,35 = 2 7,0 2 = 5,68 = 2 92,26 2 z 45 z 3.799,50
cuola | infanzia "GARIBALDI" Via Goito 20 1.580,00 | 1.580,00 0 1.674,80 1.580,00 | 0, 252,80 0,27 426,60 1,00 | 27135 | 27135 3,00 7.0 651,24 = 5,68 = = 92,26 = = 45 = 3.276,79
cuola | infanzia "PASCOLI" Via Giordano 23 210,00 210,00 0 222,6 210,01 0, 33,60 0,27 E/— 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = B 45 B 256,20
cuola__| media "CALVINO” Via Maffei 3 4.042,00 | 4.042,00 0 4.284,52 3.567,00 | 0, 570,72 027] _ 1.091,34] - 271,35 E = 7.0 = E 5,68 E = 92,26 = e 45 e 5.946,58
cuola__| primaria "CAPPONI" Viale Matteotti 22 3.100,00 | 3.100,00 0 3.286,00 3.100,00 | 0, 496,00 0,27 ] E 271,35 E = 7.0 = E 5,68 E = 92,26 = E 45 E 4.619,00
20 cuola__|infanzia "CAPPONI” Viale Matteotti 22 380,00 380,00 0 402,8 380,0 0, 60,80 0,27 ] = 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = = 45 = 566,20
cuola__| primaria "CARDUCCI” Viale Bassi 24 7.106,00 | 7.106,00 0 532,36 3.938,00 | 0, 630,08 027] __1.918, 100 | 27135 | 27135 1,00 7.0 217,08 E 5,68 E = 92,26 = E 45 E 10.569,49
cuola__|infanzia "CARDUCCI" Viale Bassi 24 2.92500 | 2.925,00 0 100,50 B 0, = B 0,27 I 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = = 45 = 3.100,50
cuola__| media "DINO COMPAGNI" Via Nicolodi 2 6.877,00 | _ 6.877,00 0 289,62 6.877,00 | 0, 1.10032 | 6877, 027] _ 1.856,79] 100 | 27135 | 27135 | 20,00 7,08 | 4.341,60 E 5,68 E = 92,26 = E 45 E 14.859,68
4 cuola primaria "GIOTTO" Via Landucci 50 4.544,00 4.544,00 ,0! 4. ,64 3.534,00 0, 565,44 4.544, 0,27 1 8! 1,00 271,35 271,35 - 7,0 - - 5,68 - - 92,26 - 4.544, ,45 2.044,80 .925,
25 cuola__|infanzia "GIOTTO" Via Landucci 50 530,00 530,00 0 21, 520, 0, 83,20 0,27 413,1 = 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = 45 688,50 0
26 cuola primaria "DIAZ" Via D'Annunzio 172 .365,00 .365,00 ,0! 446, 720, 0, 115,20 E H 0,27 ,5_5| - 271,35 - - 7,0 - - 5,68 - - 92,26 - E H ,45 614,25 .544,
27 cuola [ infanzia "DIAZ" Via Madonna delle Grazie 36 820,00 820,00 0 869,20 820, 0, 131,20 | 8200 0,27 21,40 - 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = 820,0 45 369,00 590,
28 | Scuola | PrmANaSANTAMARIAA Via Salvi Cristiani 3 582500 | 582500 1,06 617450 | 582500 | 016 | 93200 | 582500 | 027 157275 - 271,35 : - 217,08 - 100 | 13568 | 13568 700 | 9226 | e4582 : 0,45 : 9.460,75
29 |  Scuola ég%’g:ciﬁ'g'“ MARIA A Via Ferdinando Martini 29 2350,00 |  2.350,00 1,06 2.491,00 2350,00 | 016 | 37600 | 2.350,00 0,27 63450 - 271,35 - - 217,08 - 1,00 | 13568 | 13568 2,00 9226 | 184,52 - 0,45 - 3.821,70
30 | Scuola | Media "MAZZANTI' Via Novelli 30 3.990,00 |  3.990,00 1,06 4.229,40 = 0.16 2 3.990,00 027] _ 1.077,30] - 271,35 E = 217,08 = E 135,68 E = 92,26 = 3.990,00 0,45 1.795,50 7.102,20
31| Scuola | PrMana BESIDERIODA Via Desiderio da Settignano 28/d | 1.260,00 |  1.260,00 1,06 133560 | 1.260,00 | 016 | 20160 | 126000 | 0,27 34020 - 271,35 : - 217,08 - 100 | 13568 | 13568 600 | 9226 | 55356 : 0,45 : 2.566,64
32 | Scuola S"I‘_:fﬂf'GaNzﬁgf,DER'o DA Via Desiderio da Settignano 28/d | 660,00 660,00 1,06 699,60 - 0,16 - 660,00 0,27 17820 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 877,80
33 | Scuola | infanzia "PILATT Via Minghetti 2 2.330,00 | 2.330,00 1,06 2.469,80 233000 | 016 | 372,80 | 2.330,00 0,27 629,10 - 271,35 = = 217,08 = = 135,68 = = 92,26 = B 0,45 B 3.471,70
34 | Scuola | primaria "PILATI" Lungamo Aldo Moro 16 2690,00 | 2.690,00 1,06 2.851,40 = 0,16 2 2.690,00 0,27 726,30 - 271,35 E = 217,08 = E 135,68 E = 92,26 = 2.690,00 0,45 1.210,50 4.788,20
35 | Scuola | Prmana BEREDETTODA Via del Guarlone 54/n 230500 | 230500 1,06 2.443,30 - 0,16 . 230500 | 027 62235 - 271,35 : . 217,08 . 100 | 13568 | 13568 | 400 | 9226 | 369,04 - 0,45 - 3.570,37
3 | Scuola F;rg?/':EZ'ZaZABNEg,EDEHO DA Via del Guarlone 54/n 485,00 485,00 1,06 514,10 - 0.16 - 485,00 0,27 13095 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 645,05
Scuola media "DON MILANI" Via Cambray Digny 3 3.120,00 - 0! - - 0, - - 0,27 - - 271,35 - - 7,0 - - 5,68 - - 92,26 - - ,45 - -
cuola__| primaria "NUCCIO” Via della Ripa 14 1590,00 | 1.590,00 0 1.685,40 113800 | 0, 182,08 | 1.500,00 0,27 42930 - 271,35 E = 7.0 = E 5,68 E = 92,26 = E 45 E 2.296,78
cuola | infanzia "NUCCIO" Via della Ripa 14 550,00 550,00 0 583,0 550,0 0, 88,00 | 550,0 0,27 4850 - 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = = 45 = 819,50
4 cuola primaria "ANDREA DEL SARTO" [ Via San Salvi 1 2.550,00 2.550,00 ,0! 2.703,00 1.691,00 0, 70, 2.550,00 0,27 ,50 - 271,35 - - 7,0 - - 5,68 - - 92,26 - - ,45 - .662,
4 cuola | infanzia "ANDREA DEL SARTO"_| Via San Salvi 14 700,00 700,00 0 42,0 ] 0, 12, : 0,27 ] = 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = = 45 = 043,
4 cuola primaria "SALVIATI" Via Bolognese 168 800,00 800,00 0! 48,0 H 0, 28, H 0,27 H 1,00 271,35 271,35 2,00 7,0 434,16 - 5,68 - - 92,26 - - ,45 - .897,
4 cuola | infanzia "SALVIATT" Via Bolognese 168 170,00 170,00 0 80,20 I 0, 27,20 ] 0,27 45, = 271,35 = = 7.0 E = 5,68 = = 92,26 = = 45 = 253,3
44 cuola__| media "MASACCIO" Viale Mazzini 82 2.950,00 | 2.950,00 0 3.127,00 = 0, 2 2.950,00 0,27 796,50 - 271,35 E = 7,0 = 1,00 5,68 | 135,68 = 92,26 = E 45 E 4.059,18
4 cuola | infanzia "DIONISI” Via Cambray Digny 890,00 890,00 0 943,40 44500 | 0, 71,20 | 890,0 0,27 24030 - 271,35 = = 7.0 = = 5,68 = = 92,26 = = 45 = 1.254,90
46 | Scuola | locali per scuola -via Nicolodi | Via Nicolodi 2 2102,00 | 2102,00 1,06 2.228,12 2102,00 | 016 | 336,32 - 0,27 I 271,35 - = 217,08 = - 135,68 - = 92,26 = 2.102,00 0,45 945,90 3.510,34
47 |  Scuola CZI"'/';T;SICE??:D Media Via Faentina 217 885,00 885,00 1,06 938,10 88500 | 016 | 141,60 | 88500 0,27 23895 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - 885,00 0,45 398,25 1.716,90
48 Uffic Biblioteca "PIERACCIONI" Via Nicolodi 2 495,00 495,00 0 4, 495, 0, 79,20 B 0,27 e — 2713 B = 217,08 = B 135,68 B = 92,26 = B 45 B 90
49 Uffici__| Centro Anziani "VILLA BRACCI" _| Stradone di Rovezzano 33 650,00 650,00 0 1 650, 0, 104,00 | 650,00 027] 17550 211,35 B 217,08 = B 5,68 B 92,2 = B 45 B 50
50 Uffici__| "PALESTRA VIA COCCHI" Via Cocchi 17 160,00 160,00 0 1 160, 0, 2560 | 160,00 0,27 43,20 2735 = 217,08 B = 5,68 = 9226 B B 45 B 40
51 Uffici \/C;C”gf_”‘:’,‘,z'a”' VIABOLOGNESE | /i3 Bolognese Vecchia 5 50,00 50,00 1,06 53,00 50,00 | 0,16 8,00 50,00 027 1350 - 271,35 - - 217,08 - - 135,68 - - 92,26 - - 0,45 - 74,50
52 Uffici__| Centro Anziani "BELLARIVA” Lungamo Aldo Moro 12 160,00 160,00 1,06 169,60 - 0.16 - 160,00 0.27 43,20 27,3 = -|_217.08 = —|_13568 = 9226 = - 0,45 - 212,80
53 Uffici__| Centro anziani "PARTERRE" Via del Ponte Rosso 2 545,00 545,00 1,06 577,70 54500 | 0.6 | 87,20 - 0.27 - -|_2n.35 = -|_217.08 = | 13568 = 9226 = - 0,45 - 664,90
54 Uffici &T';;’f;fg’e"t:':l LECURE"EX | Via Faentina 157 535,00 535,00 1,06 567,10 31500 | 016 | 50,40 535,00 027 144,45 -l 2n3s - -| 21708 - -| 13568 - -l 9226 - - 0,45 - 761,95
55 Uffici___| Centro "SOTTO IL PONTE" Via Lorenzo di Credi 11 30,00 30,00 0 137, 1 0, 20, 130,00 0,27 35,10 -2, = B 7.0 B = 6 E = i 5 = 45 = 193,71
56 Uffici__| Centro Anziani "SAN SALVI" Piazza San Salvi 4 00,00 00,00 0 106, 1 0, 16, B 0,27 = _2n, = B 7.0 B = 6 = B i B B 45 B 122,
57 Uffici__| Centro Anziani "VIA LUNA" Via Luna 16 477,00 477,00 0 505, 477, 0, 76, 477,00 027] 128,79 —_2n, = B 7.0 B = 6 = B i B B 45 B 710,7
Centro Anziani "CAMPO DI
58 Uffici  |MARTE" Viale Bassi 29 190,00 190,00 1,06 201,40 190,00 | 016 | 3040 | 190,00 0,27 51,30 -| 2135 - | 217,08 - -| 13568 - - 9226 - - 0,45 - 283,10
(Palestra Ciechi)
59 Uffici__| Ludoteca "TANA DELLORSO" | Viale De Amicis 21 230,00 230,00 1,06 243,80 230,00 | 0,16 | 3680 | 230,00 0,27 62,10 27135 = 21708 B -|_13568 = 9226 B B 0,45 B 342,70
60 Uffici__| Biblioteca "LUZI" Via Ugo Schiff 8 850,00 850,00 1,06 901,00 B 0,16 = 850,00 027] 229,50 2735 = 217,08 B | 13568 = 9226 B B 0,45 B 1.130,50
| "VIGILI URBANI CAMPO DI ,
61 Utfi | paere" Via Frusa 2 730,00 730,00 1,06 773,80 730,00 | 016 | 11680 | 730,00 027 197,10 -| 27135 - | 217,08 - -| 13568 - - 9226 - - 0,45 - 1.087,70
62 Uffici___| "VIGILI URBANI PIAZZA VASARI" | Piazza Vasari 45 100,00 100,00 1,06 106,00 100,00 | 0.6 | 16,00 | 100,00 0.27 27,00 2713 = -|_217.08 = —|_13568 = 9226 = - 0,45 - 149,00
63 Uffici__| "FANTAFONDO" Via Rocca Tedalda 269 100,00 100,00 1,06 106,00 100,00 | 016 | 16,00 = 0,27 = 27,35 = 217,08 = | 13568 = 9226 = = 0,45 = 122,00
e Sala Polivalente "SAN MICHELE | Via San Michele a Rovezzano
64 Uffici | o 180,00 180,00 1,06 190,80 180,00 | 016 | 2880 - 0,27 - -| 271135 - | 217,08 - -| 13568 - -l 9226 - - 0,45 - 219,60
65 Ufici Cg%%ﬁ[l’,,EM'A TEATRALEVIA 1 via Cocohi 17 250,00 250,00 1,06 265,00 25000 | 016 | 40,00 | 250,00 0,27 67,50 -| 2135 - | 217,08 - -| 13568 - - 9226 - - 0,45 - 372,50
66 Uffici__| Polo Sociale "VIA LUNA" Via Luna 16 290,00 290,00 1,06 307,40 290,00 | 016 | 4640 | 290,00 0.27 78,30 - 271,35 - 217,08 - | 13568 - [ 9226 - - 0,45 - 432,10
67 Uffici T‘ggf&'?“"' VIAROCCA Via Rocca Tedalda 409 50,00 50,00 1,06 53,00 50,00 0,16 8,00 - 027 - -l 2n3s - -| 21708 - -| 13568 - -| 9226 - - 0,45 - 61,00
68 Uffici | "MAGAZZINO VIALE DEI MILLE" | Viale dei Mile 143 120,00 - 1,06 - - 0.16 - - 0,27 - 211,35 - - 217,08 - | 13568 - [ 9226 - - 0,45 - -
69 Ufici ng’:;gggg':m,z'ow Viale Manfredo Fanti 5 688,00 688,00 1,06 729,28 688,00 | 016 | 11008 | 688,00 027 18576 -| 2135 - | 217,08 - -| 13568 - - 9226 - - 0,45 - 1.025,12
70 Uffici__| "CENTRO PER LIMPIEGO” Via del Pratellino 125,00 - 1,06 - - 0.16 - - 0.27 - - 271,35 - 217,08 - | 13568 - [ 9226 - - 0,45 - -
TOTALE 93.815,30 | 61.796,00 9.887,36_| 81.798,00 22.085,46 2.170,80 6.512,40 678,40 1.752,94 9.002,25 8.196,72 154.101,63




COMUNE DI

FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI Servizio Gestione e manutenzione

LOTTO 2 - ACCORDO QUADRO 981/2025 RELATIVO A INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE IMMOBILI DEL QUARTIERE 2

ANNUALITA 2026/2027

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
LOTTO 2




Cronoprogramma Q2

Elenco Immobili Q2

CRONOPROGRAMMA 12 MESI - in ROSSO periodo chiusura scuole - in VERDE periodo chiusura asili nido

Piano Dettagliato degli Interventi (P.D.l.) 1 mese - GEN 2 mese -FEB 3 mese - MAR 4 mese - APR 5 mese - MAG 6 mese - GIU 7 mese - LUG 8 mese - AGO 9 mese - SETT 10 mese - OTT 11 mese - NOV 12 mese -DIC
— ~ o < n © ~ 0 o “a 3 5 2 Q 151 @ 3 S

) Denominazione Destinaz.| MQ ElELELlELE)EVTE|ELE|ENE|EVELELIENTELIENELIENE|ELNE|ELIE]E]E ElELElELE|ENTE|ENTEL|ENEIELENELENEIENEIEVNEIELNE|EIE]E]NE

1 |Asilo Nido "RAPAPATATA" Asilo 590,001 1 1 X 1
2 |Asilo Nido "GELSOMINO" Asilo 190,00] 2 2 X 2
3 |Asilo Nido "DRAGONCELLO - STRIGONELLA" Asilo 1.540,00f 3 3 X 3
4 |Asilo Nido "ERBASTELLA" Asilo 760,001 4 4 X 4
5 |Asilo Nido "GIRASOLE" Asilo 765,000 5 5 X 5
6 |Asilo Nido "PINOLO" Asilo 880,001 6 6 X 6
7 |Asilo Nido "MELOGRANO" Asilo 660,001 7 7 X 7
8 |Asilo Nido "MARGHERITA FASOLO" Asilo 770,001 8 8 8
9 |Asilo Nido "PAN DI RAMERINO" Asilo 1.510,00f 9 9 9
10 [Asilo Nido "ZENZERO" Asilo 805,00] 10 10 10
11 [primaria "LA PIRA" Scuola 2.079,00f 11 X 11 11
12 [infanzia "LA PIRA" Scuola 1.190,00] 12 X 12 12
13 |primaria "BOCCACCIO" Scuola 2.070,00f 13 13 13
14 [infanzia "BOCCACCIO" Scuola 250,00] 14 14 14
15 |primaria "COLLODI" Scuola 2.550,00f 15 151 X 15
16 [infanzia "GARIBALDI" Scuola 1.580,00] 16 6] X 16
17 |infanzia "PASCOLI" Scuola 210,00] 17 17 X 17
18 |media "CALVINO" Scuola 4.042,00] 18 18 X 18
19 |primaria "CAPPONI" Scuola 3.100,00f 19 19 X} 19
20 |infanzia "CAPPONI" Scuola 380,00] 20 20 X] 20
21 |primaria "CARDUCCI" Scuola 7.106,00f 21 21 X 21
22 |infanzia "CARDUCCI" Scuola 2.925,00] 22 22 X 22
23 [media "DINO COMPAGNI" Scuola 6.877,00] 23 23 X 23
24 |primaria "GIOTTO" Scuola 4.544,00 24 24 X 24
25 |infanzia "GIOTTO" Scuola 1.530,00} 25 25 X 25
26 |primaria "DIAZ" Scuola 1.365,00f 26 | X 26 26
27 linfanzia "DIAZ" Scuola 820,000 27 | X 27 27
28 |primaria "SANTA MARIA A COVERCIANO" Scuola 5.825,00] 28 28 X 28
29 |infanzia "SANTA MARIA A COVERCIANO" Scuola 2.350,00] 29 29 X 29
30 |Media "MAZZANTI" Scuola 3.990,00f 30 30 X 30
31 |primaria "DESIDERIO DA SETTIGNANO" Scuola 1.260,00} 31 31 X 31
32 |infanzia "DESIDERIO DA SETTIGNANO" Scuola 660,00] 32 32 X 32
33 |infanzia "PILATI" Scuola 2.330,00] 33 33 X 33
34 |primaria "PILATI" Scuola 2.690,00] 34 34 X 34
35 |primaria "BENEDETTO DA ROVEZZANO" Scuola 2.305,00] 35 35 X 35
36 |infanzia "BENEDETTO DA ROVEZZANO" Scuola 485,00] 36 36 X 36
37 |media "DON MILANI" Scuola 3.120,00] 37 37 37
38 |primaria "NUCCIO" Scuola 1.590,00] 38 X 38 38
39 [infanzia "NUCCIO" Scuola 550,00] 39 X 39 39
40 |primaria "ANDREA DEL SARTO" Scuola 2.550,00] 40 40 X 40
41 |infanzia "ANDREA DEL SARTO" Scuola 700,00] 41 41 X 41
42 |primaria "SALVIATI" Scuola 800,00] 42 42 X 42
43 |infanzia "SALVIATI" Scuola 170,00} 43 43 X 43
44 |media "MASACCIO" Scuola 2.950,00] 44 44 X 44
45 linfanzia "DIONISI" Scuola 890,00] 45 45 X 45
46 |locali per scuola Via Nicolodi Scuola 2.102,00] 46 46 X 46
47 |"VILLINO CARRAND" Ex segreteria Boccaccio Uffici 885,00] 47 47 47
48 |Biblioteca "PIERACCIONI" Uffici 495,000 48] X 48 X 48
49 |Centro Anziani "VILLA BRACCI" Uffici 650,00] 49 X 49 49
50 |"PALESTRA VIA COCCHI" Uffici 160,00} 50 X 50 50
51 [Centro Anziani "VIA BOLOGNESE VECCHIA" Uffici 50,00 51 X 51 51
52 |Centro Anziani "BELLARIVA" Uffici 160,00 52 X 52 52
53 |Centro anziani "PARTERRE" Uffici 545,00] 53 X 53 53
54 [Centro Giovani "LE CURE" Ex Colonica Pettini Uffici 535,00] 54 X 54 54
55 [Centro "SOTTO IL PONTE" Uffici 130,00 55 X 55 55
56 |Centro Anziani "SAN SALVI" Uffici 100,00} 56 X 56 56
57 |Centro Anziani "VIA LUNA" Uffici 477,008 57 X 57 57
58 CentroAnz.iani"'CAMPO DI MARTE" Uffici 190,00 58 58 X 58

(Palestra Ciechi)

59 [Ludoteca "TANA DELL'ORSO" Uffici 230,00] 59 X 59 59
60 |Biblioteca "LUZI" Uffici 850,00] 60 X 60 60
61 |"VIGILI URBANI CAMPO DI MARTE" Uffici 730,00] 61 X 61 61
62 |"VIGILI URBANI PIAZZA VASARI" Uffici 100,00} 62 62 62
63 |"FANTAFONDO" Uffici 100,00f 63 X 63 63
64 |Sala Polivalente "SAN MICHELE A ROVEZZANO" Uffici 180,00 64 X 64 64
65 |"ACCADEMIA TEATRALE VIA COCCHI" Uffici 250,000 5 X 5 5
66 |Polo Sociale "VIA LUNA" Uffici 290,00] 66 X 66 66
67 |Centro Giovani "VIA ROCCA TEDALDA" Uffici 50,00) 67 X 67 67
68 |"MAGAZZINO VIALE DEI MILLE" Uffici 120,00} 68 X 68 68
69 |"CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE" Uffici 688,00] 69 X 69 69
70 |"CENTRO PER L'IMPIEGO" Uffici 125,00} 70 X 70 70
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ELENCO SCADENZE SISTEMI ANTICADUTA
LOTTO 2




Scadenze sistemi anticaduta Q2

2026 2027 2028 (opzione Art. 120) 2029 (opzione Art. 120
e Scadenza s::r‘i’f?::" P.D.L |P.D.L|P.DL|P.DL Scadenza S\:::::::a P.D.L.|P.D.L|P.DL|PDL Scadenza Bcacenza P.D.L |P.D.L|P.DL|P.DL Scadenza S‘:::::::a PD.L|P.DL|PDL|PDL
NUM | Destinazione Denominazione Indirizzo punto 8 verifica Mesc;;)nica (8.01 - Visiva psug:o psu:;o psu:;o psug;o verifica Mesc;:;lica (8.01 - Visiva psu::o psug;o psug;o psu::o verifica Mesc;;)nica (8.01 - psug:o psu:;o psu:;o psug;o verifica Mesc;:;lica (8.01 - Visiva psu:]\:o psug;o psug;o psu:]\:o
. (8.03 - 8.04) . . . . . (8.03 - 8.04) . . . . . (8.03 - 8.04) . . . . . (8.03 - 8.04) . . . .

1 Asilo Asilo Nido "RAPAPATATA" Viale Calatafini 27/a X
2 Asilo Asilo Nido "GELSOMINO" Via Desiderio da Settignano 28/d
3 Asilo Asilo Nido "DRAGONCELLO - STRIGONELLA" Via del Guarlone 54/n 19/12/2026 1 1 19/12/2027 1 1 19/12/2028 1 1 19/12/2029 1 1
4 Asilo Asilo Nido "ERBASTELLA" Via della Loggetta 44 03/09/2026 1 2 03/09/2027 1 2 03/09/2028 1 2 03/09/2029 1 2
5 Asilo Asilo Nido "GIRASOLE" Via Rocca Tedalda 142 01/09/2026 1 1 01/09/2027 1 1 01/09/2028 1 1 01/09/2029 1 1
6 Asilo Asilo Nido "PINOLO" Piazza Rosadi 5
7 Asilo Asilo Nido "MELOGRANO" Via Jahier 15
8 Asilo Asilo Nido "MARGHERITA FASOLO" Via Cambray Digny 5/a
9 Asilo Asilo Nido "PAN DI RAMERINO" Via Ferdinando Martini 27/b vedi S.M. a Coverciano vedi S.M. a Coverciano vedi S.M. a Coverciano vedi S.M. a Coverciano
10 Asilo Asilo Nido "ZENZERO" Via Fra' Domenico Buonvicini 25 X
11 Scuola primaria "LA PIRA" Via dei Bruni 21
12 Scuola infanzia "LA PIRA" Via dei Bruni 21
13 Scuola primaria "BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 X
14 Scuola infanzia "BOCCACCIO" Vicolo del Cionfo 3 X
15 Scuola primaria "COLLODI" Via Maffei 44 X
16 Scuola infanzia "GARIBALDI" Via Goito 20 X 28/12/2026 1 3 28/12/2027 1 3 28/12/2028 1 3 28/12/2029 1 3
17 Scuola infanzia "PASCOLI" Via Giordano 23 X
18 Scuola media "CALVINO" Via Maffei 3
19 Scuola primaria "CAPPONI" Viale Matteotti 22
20 Scuola infanzia "CAPPONI" Viale Matteotti 22
21 Scuola primaria "CARDUCCI" Viale Bassi 24 X 19/09/2026 1 1 19/09/2027 1 1 19/09/2028 1 1 19/09/2029 1 1
22 Scuola infanzia "CARDUCCI" Viale Bassi 24 X
23 Scuola media "DINO COMPAGNI" Via Nicolodi 2 28/12/2026 1 20 28/12/2027 1 20 28/12/2028 1 20 28/12/2029 1 20
24 Scuola primaria "GIOTTO" Via Landucci 50 X 15/09/2026 1 15/09/2027 1 15/09/2028 1 15/09/2029 1
25 Scuola infanzia "GIOTTO" Via Landucci 50 X
26 Scuola primaria "DIAZ" Via D'Annunzio 172 X
27 Scuola infanzia "DIAZ" Via Madonna delle Grazie 36 X
28 Scuola primaria "SANTA MARIA A COVERCIANO" Via Salvi Cristiani 3 02/03/2026 1 7 02/03/2026 1 7 02/03/2028 1 7 02/03/2029 1 7
29 Scuola infanzia "SANTA MARIA A COVERCIANO" Via Ferdinando Martini 29 02/03/2026 1 2 02/03/2026 1 2 02/03/2028 1 2 02/03/2029 1 2
30 Scuola Media "MAZZANTI" Via Novelli 30
31 Scuola primaria "DESIDERIO DA SETTIGNANO" Via Desiderio da Settignano 28/d X 19/12/2026 1 6 19/12/2026 1 6 19/12/2028 1 6 19/12/2029 1 6
32 Scuola infanzia "DESIDERIO DA SETTIGNANO" Via Desiderio da Settignano 28/d X
33 Scuola infanzia "PILATI" Via Minghetti 2
34 Scuola primaria "PILATI" Lungarno Aldo Moro 16
35 Scuola primaria "BENEDETTO DA ROVEZZANO" Via del Guarlone 54/n 19/12/2026 1 4 19/12/2026 1 4 19/12/2028 1 4 19/12/2029 1 4
36 Scuola infanzia "BENEDETTO DA ROVEZZANO" Via del Guarlone 54/n
37 Scuola media "DON MILANI" Via Cambray Digny 3
38 Scuola primaria "NUCCIO" Via della Ripa 14
39 Scuola infanzia "NUCCIO" Via della Ripa 14
40 Scuola primaria "ANDREA DEL SARTO" Via San Salvi 1 X
M Scuola infanzia "ANDREA DEL SARTO" Via San Salvi 14 X
42 Scuola primaria "SALVIATI" Via Bolognese 168 X 22/04/2026 1 2 22/04/2027 1 2 22/04/2028 1 2 22/04/2029 1 2
43 Scuola infanzia "SALVIATI" Via Bolognese 168 X
44 Scuola media "MASACCIO" Viale Mazzini 82 08/03/2026 1 08/03/2027 1 08/03/2028 1 08/03/2029 1
45 Scuola infanzia "DIONISI" Via Cambray Digny 9
46 Scuola locali per scuola -via Nicolodi Via Nicolodi 2 X
47 Scuola "VILLINO CARRAND" Media Calvino prowvisoria Via Faentina 217 X
46 Uffici Biblioteca "PIERACCIONI" Via Nicolodi 2 X
47 Uffici Centro Anziani "VILLA BRACCI" Stradone di Rovezzano 33 X
48 Uffici "PALESTRA VIA COCCHI" Via Cocchi 17
49 Uffici Centro Anziani "VIA BOLOGNESE VECCHIA" Via Bolognese Vecchia 5
50 Uffici Centro Anziani "BELLARIVA" Lungarno Aldo Moro 12
51 Uffici Centro anziani "PARTERRE" Via del Ponte Rosso 2 X
52 Uffici Centro Giovani "LE CURE" Ex Colonica Pettini Via Faentina 157
53 Uffici Centro "SOTTO IL PONTE" Via Lorenzo di Credi 11
54 Uffici Centro Anziani "SAN SALVI" Piazza San Salvi 4 X
55 Uffici Centro Anziani "VIA LUNA" Via Luna 16
56 Utfici | oonto Anzan "CAVIPO DIMARTE Viale Bassi 29 X
57 Uffici Ludoteca "TANA DELL'ORSO" Viale De Amicis 21
58 Uffici Biblioteca "LUZI" Via Ugo Schiff 8
59 Uffici "VIGILI URBANI CAMPO DI MARTE" Via Frusa 2
60 Uffici "VIGILI URBANI PIAZZA VASARI" Piazza Vasari 45
61 Uffici "FANTAFONDO" Via Rocca Tedalda 269
62 Uffici Sala Polivalente "SAN MICHELE A ROVEZZANO" Via San Michele a Rovezzano 10/a X
63 Uffici "ACCADEMIA TEATRALE VIA COCCHI" Via Cocchi 17 X
64 Uffici Polo Sociale "VIA LUNA" Via Luna 16
65 Uffici Centro Giovani "VIA ROCCA TEDALDA" Via Rocca Tedalda 409
66 Uffici "MAGAZZINO VIALE DEI MILLE" Viale dei Mille 143
67 Uffici "CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE" Viale Manfredo Fanti 5
68 Uffici "CENTRO PER L'IMPIEGO" Via del Pratellino

TOTALE - 5 19 8 30 8 30 5 19 5 19 8 30 8 30 5 19
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1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" si provvede
ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM, in questo caso il Decreto Ministeriale 23
giugno 2022 “Criteri ambientali minimi (CAM) per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi”.

Poiché I'intervento riguardera solo parti di immobili, il DM CAM si applica limitatamente ai capitoli “2.5-
Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al
cantiere”.

Poiché trattasi di accordo quadro, per il quale dovranno essere redatti e approvati singoli contratti
attuativi, il progettista del contratto attuativo (ove sia redatto un contratto attuativo per uno specifico
intervento manutentivo) o il Direttore dei lavori/Direttore dell’esecuzione del contratto, si atterra alle
disposizioni della presente relazione.

2. SPECIFICHE TECNICHE PER | PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Le seguenti specifiche devono essere rispettate in fase di esecuzione dei lavori. L’esecutore é tenuto a
fornire a sue spese al Direttore dei Lavori ogni documento utile a dimostrare il rispetto delle prescrizioni.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione
(DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16
giugno 2017 n. 106.

Ove nei singoli criteri contenuti in questo capitolo si preveda I'uso di materiali provenienti da processi di
recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», cosi come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre
2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.
120.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato
nei seguenti criteri, € dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel
guale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto
certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI

EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPDO©

o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato
ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;

2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di
materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale
riciclato sulcertificato.
4, per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of

recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con
attestato della specifica fornitura;
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul bilancio di



COMUNE DI

FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti sportivi
massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita, con l'indicazione della
percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della
conformita, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di
riciclato e/o recuperatoe/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri
nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme

allanorma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui
materia prima sia derivante da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da
altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO
14021, validate da un organismo di valutazione della conformita, in corso di validita alla data
di entrata invigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

| mezzi di prova della conformita qui indicati sono presentati dall’appaltatore al direttore dei
lavori per le necessarie verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.

2.1. Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)

Le categorie di materiali elencate di seguito rispetteranno le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella
successiva tabella:

e pitture e vernici per interni;

e pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una
lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica),
incluso le resine liquide;

e adesivi e sigillanti;

e rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);

e pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);

e controsoffitti;

e schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

Limite di emissione (ug/mt) a 28 giorni

Benzene 1 (per ogni sostanza)

Tricloroetilene (trielina) di-
2-etilesilftalato (DEHP)
Dibutilftalato (DBP)

COV totali 1500
Formaldeide <60

Acetaldeide <300
Toluene <450

Tetracloroetilene <350
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Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

La determinazione delle emissioni avviene in conformita alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico
considerando 0,5 ricambi d’aria per ora (a parita di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

e 1,0 m2/m3 per le pareti

e 0,4 m2/m3 per pavimenti o soffitto

e 0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte; 0,07 m2/m3 per le finestre;
e 0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.

Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell’inserimento in camera di emissione,
e di 3 giorni.

Per dimostrare la conformita sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di
campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilita
strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su
prodotti liquidi o in pasta & determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20£10°C, come da
scheda tecnica del prodotto).

La dimostrazione del rispetto di questo criterio pud avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova
rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla
conformita rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta
o certificazione tra le seguenti:

e AgBB (Germania)

e Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
e Eco INSTITUT-Label (Germania)

e EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)

e Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)

e Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)

e M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)

e CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia)

e CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)

e Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (ltalia)
e Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (ltalia)
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2.2. Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

| calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle
tre frazioni. Tale percentuale & calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e
dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al
fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita che
rimane effettivamente nel prodotto finale.

La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

2.3. Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato
e incalcestruzzo vibrocompresso

| prodotti prefabbricati in calcestruzzo devono essere prodotti con un contenuto di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
frazioni.

I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate,
ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle
tre frazioni.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

2.4. Acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata,
ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato:

e acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

e acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

e acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

e  Per gli usi non strutturali & utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate
ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

e acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

e acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

e acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati”
ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del Regolamento delegato
(UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle
singole frazioni utilizzate.

2.5. Laterizi

| laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero
di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto.

Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale € di almeno il 10% sul
peso del prodotto.
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| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista hanno un contenuto di materie riciclate ovvero
recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi
contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale e di almeno il 5% sul peso del prodotto.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

2.6. Prodotti legnosi

Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile
come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi
strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti
prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti. Verifica

Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di
certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori
e subappaltatori.

Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile occorre fornireu na certificazione di catena di custodia
rilasciata da organismi di valutazione della conformita che garantisca il controllo della «catena di custodia»,
quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes (PEFC);

Per il legno riciclato, occorre fornire una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di
valutazione della conformita che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC®
Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con
indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o
|'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito puo essere
verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della
percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualita ecologica Ecolabel EU.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul
prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto
riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell’offerente) in relazione
ai prodotti oggetto della fornitura.

2.7. Isolanti termici ed acustici

Ai fini del presente criterio, per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi funzione di isolante
termico ovvero acustico, che sono costituiti:

e da uno o piu materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i
requisiti qui previsti;

e da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante. In questo caso
solo i materiali isolanti rispettano i requisiti qui previsti.

Gliisolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti
nei prodotti finiti, rispettano i seguenti requisiti:

e | materiali isolanti termici utilizzati per I'isolamento dell’involucro dell’edificio, esclusi, quindi, quelli
usati per l'isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione di
una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante
puo redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE
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prevede la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 “risparmio
energetico e ritenzione del calore”. In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttivita
termica con valori di lambda dichiarati AD (o resistenza termica RD). Per i prodotti pre-accoppiatio i
kit & possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del
sistema nel suo complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui
un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti del’lEAD per un ETA gia
rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale ovvero componente puo essere utilizzato
purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che
attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell’ETA e la prestazione determinata per quanto
attiene alla sopraccitata conduttivita termica (o resistenza termica).

e non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate
all’'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH
(Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte
salve le eventuali specifiche autorizzazioni all’'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze
inserite nell’Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell’Allegato XVII del Regolamento.

e Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come
per esempio gli HCFC;

e Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della
formazione della schiuma di plastica;

e Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al
6% del peso del prodotto finito;

e Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n.
1272/2008 (CLP) e s.m.i.;

e Se sono costituiti da uno o piu dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono
contenere le quantita minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate,
misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. | materiali isolanti non elencati in tabella si possono
ugualmente usare e per essi non e richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.

Materiale Contenuto cumulativo di materiale recuperato,
riciclato ovvero sottoprodotti
80%

Cellulosa (Gli altri materiali di
origine legnosa rispondono ai
requisiti di cui al criterio “2.5.6-
Prodotti legnosi”).

Lana di vetro 60%
Lana di roccia 15%
Vetro cellulare 60%
Fibre in poliestere’ 50%

(per gli isolanti composti da fibre di poliestere e
materiale rinnovabile, tale percentuale minima puo
essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte
rinnovabile & almeno pari all’'85% del peso totale del
prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i
materiali rinnovabili sono composti da biomasse
provenienti da una
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fonte vivente e che pud essere continuamente
reintegrata.)

Polistirene espanso 15%
sinterizzato (di cui quantita
minima di riciclato 10%)

Polistirene espanso estruso (di 10%
cui quantita minima di riciclato

5%)

Poliuretano espanso rigido 2%
Poliuretano espanso flessibile 20%
Agglomerato di poliuretano 70%
Agglomerato di gomma 60%
Fibre tessili 60%

e per i punti da “c” a “g” l'impresa appaltatrice deve fornire una dichiarazione del legale
rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione tecnica quali le schede dei dati di
sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova;

e peril punto “h”, le informazioni riguardanti la conformita della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota
R sono contenute nella scheda informativa redatta ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento REACH
(Regolamento (CE) n. 1907/2006). La conformita alla Nota Q si verifica tramite una certificazione (per
esempio EUCEB) conforme alla norma ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva
all'anno, che la fibra & conforme a quella campione sottoposta al test di bio- solubilita;

e per il punto “i”, le percentuali di riciclato indicate sono verificate secondo quanto previsto al
paragrafo “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante”.

2.8. Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti

Le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, devono avere un
contenuto di almeno il 10% (5% in caso di prodotti a base gesso) in peso di materiale recuperato, ovvero
riciclato, ovvero di sottoprodotti. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle
singole frazioni utilizzate.

| materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio “Prodotti legnosi”.

2.9. Murature in pietrame e miste

Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede 'uso di solo materiale riutilizzato o di
recupero (pietrame e blocchetti).

Il Direttore dei lavori verifica il rispetto di tale requisito sia in fase di redazione dei contratti attuativi
che in fase di realizzazione dell’intervento.
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2.10. Pavimenti

2 Pavimentazioni dure

Per le pavimentazioni in legno si fa riferimento al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”.

Le piastrelle di ceramica devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella Decisione
2009/607/CE, che stabilisce i criteri ecologici per I'assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica alle coperture dure, e s.m.i:

e Estrazione delle materie prime

e 2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali
metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio

e Consumo e uso diacqua

e Emissioni nell’aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri)

e Emissioni nell’acqua

e 5.2, Recupero dei rifiuti

e 6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

In fase di consegna dei materiali la rispondenza al criterio sara verificata utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

e il Marchio Ecolabel UE;

e una dichiarazione ambientale I1SO di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio;

e una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD©O o EPDItaly©, qualora
nella dichiarazione ambientale siano presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra
richiamati.

In mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un
organismo di valutazione della conformita, dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

3 Pavimenti resilienti

Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Sono esclusi dall’applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1Imm.

Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate,
ovvero di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Sono
esclusi dall’applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. La percentuale indicata si
intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati
pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito & verificato tramite la
documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle
norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto.
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Il Direttore dei lavori verifica il rispetto di tale requisito sia in fase di redazione dei contratti attuativi che in
fase di realizzazione dell’intervento.

2.11. Serramenti ed oscuranti in PVC

| serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate,
ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La
percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Il Direttore dei lavori verifica il rispetto di tale requisito sia in fase di redazione dei contratti attuativi che in
fase di realizzazione dell’intervento.

2.12. Tubazioni in PVC e Polipropilene

Le tubazioni in PVC e polipropilene devono essere prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate
ed viene verificata secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da
costruzione-indicazioni alla stazione appaltante”.

2.13. Pitture e vernici

In fase esecutiva la stazione appaltante concordera con I'appaltatore I'utilizzo di pitture e vernici che
rispondono ad uno o piu dei seguenti requisiti:

e recano il marchio di qualita ecologica Ecolabel UE;

e non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o
selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla
vernice secca.

La dimostrazione del rispetto di questo criterio pud avvenire tramite, rispettivamente:

e ['utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE.
e rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli
metalli pesanti sulla vernice secca.

3. SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

Le seguenti specifiche devono essere rispettate in fase di esecuzione dei lavori. L’esecutore & tenuto a
fornire a sue spese al Direttore dei Lavori ogni documento utile a dimostrare il rispetto delle prescrizioni.

Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi
mezzi di prova. Qualora in contrasto con la presente relazione essa ha valore preponderante.

3.1. Prestazioni ambientali del cantiere
Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

e individuazione delle possibili criticita legate all'impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di
inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
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definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-
culturali presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da
fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. L’area di
cantiere non ricade in siti tutelati;

rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e
Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per I'individuazione delle specie alloctone si
dovra fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non é
ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti,
cavi elettrici etc.;

disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle preesistenze arboree e
arbustive autoctone (& garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);

uso di lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-
diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua calda ecc.;

definizione di misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni (previste nel P.S.C.), dovute
alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del
cemento e di disarmo ecc, e 'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o
mobili) nelle aree pil critiche e nelle aree di lavorazione piu rumorose, con particolare riferimento
alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione
acustica;

definizione delle misure per I'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle
attivita di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto
delle “fasi minime impiegabili”: fase Ill A minimo.

definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel
cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti
di drenaggio e scarico delle acque;

definizione delle misure, previste nel PSC, per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso
periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di
contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

definizione delle misure, previste nel PSC, per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo,
impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversita nei diversi strati, la
contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, I'erosione etc., anche attraverso la verifica
continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi
interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali I'impermeabilizzazione
di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di
dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

misure per realizzare la demolizione selettiva (previste nel PSC) individuando gli spazi per la raccolta
dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e
speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente
attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta
differenziata etc.).
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3.2. Demolizione selettiva, recupero e riciclo

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, le demolizioni devono essere eseguite in modo da
massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi
generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il
riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all’art.
179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Nel computo metrico estimativo sono stimate le quantita che devono essere inviate a discarica e/o
recupero secondo i rispettivi codici EER.

3.3. Conservazione dello strato superficiale del terreno

Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformita al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto del contratti attuativo includa movimenti di
terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e
I'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.

Per primo strato del terreno si intende sia I'orizzonte “O” (organico) del profilo pedologico sia I'orizzonte
“A” (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che & necessario salvaguardare e utilizzare
per le opere a verde.

Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un’analisi pedologica che
determini I'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovra
essere accantonato in cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece ¢ utilizzabile per rinterri
o altri movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e
biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.

3.4. Rinterri e riempimenti

Per i rinterri, il progetto contenuto nel contratto attuativo puo prescrivere il riutilizzo del materiale di scavo,
escluso il primo strato di terreno di cui al precedente criterio “2.6.3-Conservazione dello strato superficiale
del terreno”, proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, che siano
conformi ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente
removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), € utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato
conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all’aggregato riciclato di Tipo B
come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, é utilizzato
almeno il 30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

| singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo “2.5-
Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e le percentuali di riciclato indicate, sono verificate
secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”-indicazioni alla
stazione appaltante.

Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei
pertinenti criteri, & presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della
miscela.
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