



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/01028 Del: 03/04/2019 Esecutivo da: 03/04/2019 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Manutenzione piste ciclabili- Codice Opera 150060- CUP H17H16000280004,- affidamento a SILFI SPA degli Adeguamenti impianti illuminazione e semafori;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Giunta Comunale, in data 18.4.2018 ha approvato la Deliberazione n° 2017/G/00140 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”.

Richiamate:

- La Deliberazione di Giunta Comunale 2017/G/769 con cui viene approvato il progetto esecutivo “*Manutenzione piste ciclabili- Codice Opera 150060- CUP H17H16000280004,- CIG 730594508B-*”
- la Determinazione dirigenziale n.8770/2017 con la quale è stato disposto di ricorrere, per l’affidamento dei lavori in questione, a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Dlgs 50/2016, incaricando il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici degli adempimenti relativi alla procedura di gara.
- la Determinazione dirigenziale n.3015/2018 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la nota del Rup prot.126305 del 18/4/2018 dove è stato dato atto della congruità dell’offerta, nonché la

Determinazione dirigenziale n.4110/2018 di aggiudicazione del suddetto appalto a favore dell'impresa Vitale Costruzioni srl- col ribasso del 27,538% secondo il seguente q.e:

Importo lavori al netto del r.a. del 27,538%;	€	207.546,77
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	23.941,36
Importo totale lavori	€	231.488,14
per IVA al 22 %	€	50.927,39
Totale lavori + IVA	€	282.415,53
Adeguamenti impianto illuminazione e semafori	€	15.000,00
Imprevisti	€	37.864,27
incentivo progettazione ex art 113	€	6.207,26
assicurazione progettisti	€	150,00
Accordo bonario 3%	€	11.359,28
Spese a disposizione per ulteriori opere	€	47.003,66
TOTALE PROGETTO	€	400.000,00

Dato atto che:

- in data 29/02/2016 è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze e SILFI Spa, Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA – il Contratto Generale di Servizio, rep n. 64515;
- che con il richiamato Contratto di Servizio sono stati affidati alla società in house SILFI Spa la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;
- che con determinazione dirigenziale n.1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house Silfi Spa per conto della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Disciplinare che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità;

Rilevata la necessità, di realizzare per le suddette opere, lo spostamento di alcuni impianti di illuminazione e la modifica ad un impianto semaforico, come previsto nella Relazione tecnica di corredo agli elaborati progettuali e secondo il Computo metrico approvato, allegato agli stessi;

Preso atto, a seguito di un sopralluogo congiunto fra il Direttore Lavori e la Società SILFI spa, sono stati concordati i dettagli per l'esecuzione di tali interventi, per i quali era già prevista nel Quadro Economico dell'opera una somma di €.15.000,00 per *Adeguamenti impianti illuminazione e semafori*;

Visto il preventivo presentato dalla Soc. in house SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (SILFI Spa), C.F e P.I. 06625660482 – n. 3/19 del 29/1/2019, allegato integrante, che quantifica le opere per entrambi gli interventi in complessive €. 13.724,55, oltre IVA al 22% ;

Considerato che la Soc SILFI SPA applica sugli importi dell'elenco prezzi un ribasso pari al 23,10%, e che pertanto l'importo delle opere al netto del ribasso ascende ad €.10.554,18, più iva al 22% per un totale di € 12.876,10 complessive, ritenuto congruo dal Rup;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto pertanto opportuno affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, a SILFI Spa, nell'ambito degli interventi di **“Manutenzione piste ciclabili- Codice Opera 150060- CUP H17H16000280004,”** la realizzazione di **“adeguamento impianti illuminazione e semafori”**;

Dato atto che al finanziamento di tali interventi sarà provveduto con quanto a disposizione nel quadro economico dell'opera, alla voce *impianto illuminazione e semafori* su apposito imp.2019/3759;

Preso atto che il Rup del suddetto intervento è l'Ing. Giuseppe Carone;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il “Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze”;

Visto l'art. 23 del “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, a SILFI Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa- SILFI Spa, (C.B. 53955) la realizzazione di un la realizzazione di “*adeguamento impianti illuminazione e semafori*”, , nell’ambito degli interventi di “*Manutenzione piste ciclabili- Codice Opera 150060- CUP H17H16000280004,-*”- per la somma complessiva di € 12.876,10 -

2. di impegnare a favore di SILFI Spa – (C.B. 53955) la somma complessiva di € 12.876,10 , disponibile sull’impegno n. 2019/3759;

3. di dare atto che il q.e dell’opera, sarà così rimodulato:

Importo lavori al netto del r.a. del 27,538%;	€	207.546,77
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	23.941,36
Importo totale lavori	€	231.488,14
per IVA al 22 %	€	50.927,39
Totale lavori + IVA	€	282.415,53
Adeguamenti impianto illuminazione e semafori residui	€	2.123,90
SILFI presente atto	€	12.876,10
Imprevisti	€	37.864,27
incentivo progettazione ex art 113	€	6.207,26
assicurazione progettisti	€	150,00
Accordo bonario 3%	€	11.359,28
Spese a disposizione per ulteriori opere	€	47.003,66
TOTALE PROGETTO	€	400.000,00

4. di regolare i rapporti per l’esecuzione dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare attuativo con SILFI Spa, mediante la sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni, di cui si approva lo schema con il presente atto;

5. di dare atto che il Rup dell’intervento è l’Ing. Giuseppe Carone;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO 3-19
- PLANIMETRIE E COMPUTOMETRICO

- SCHEMA PATTI E CONDIZIONI

Firenze, li 03/04/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60623	2	19/003759	01	12876,1

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 03/04/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.