



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/04025

Del: 30/05/2025

Esecutivo Da: 03/06/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Manutenzione piste ciclabili e sosta bici – anno 2023”

Affidamento dei “Lavori di adeguamento dei semafori” alla società in house SILFI SPA (CIG. B6FCF122E4).

C.O. 210002 CUP H17H22002060004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027*";

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta n. 610 del 05/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento **“Manutenzione piste ciclabili e sosta bici - anno 2023” C.O. 210002 CUP H17H22002060004**, redatto dai tecnici della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, per l'importo complessivo di € 500.000,00 finanziato con mutuo (accertamento n. 2023/3136);
- con Determinazione Dirigenziale n. 10547 del 27/12/2024, a seguito di procedura negoziata, è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi al **RTI**

COSTITUENDO ITALBETON SPA - ITALSCAVI SRL ha offerto un ribasso del **13,861%** sull'importo posto base di gara ed un importo dei costi della mano d'opera pari a quelli stimati in fase di progettazione, è stato approvato il relativo verbale di gara e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- con Prot. n. 28229 del 21/01/2025, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2363 del 03/04/2025, è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento di cui trattasi:

	210002
<i>Lavori</i>	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,861%	295.217,87 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	26.846,58 €
Totale lavori	322.064,45 €
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. al 22%	70.854,18 €
Contributo a favore di ANAC per la gara	250,00 €
Incentivo per funzioni tecniche	5.913,11 €
Polizza assicurativa progettisti interni	155,22 €
Adeguamento impianti semaforici esistenti e pubblica illuminazione, semafori provvisori (compreso iva al 22%)	37.301,57 €
Imprevisti	44.240,04 €
Nuovo allaccio in via Panciatichi - Delega Servizi Tecnici	847,41 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	4.847,79 €

Totale somme a disposizione	164.409,32 €
Accordo bonario 3%	13.526,23 €
Importo totale intervento	500.000,00 €

Rilevato che si rendono necessari lavori di adeguamento degli impianti semaforici nell'ambito dell'intervento di cui trattasi;

Dato atto che i lavori sopra indicati non sono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 perché di importo inferiore a 150.000,00;

Rilevato che, trattandosi di spesa di investimento, il CUP per i suddetti lavori è il seguente: **H17H22002060004**;

Preso atto dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che:

- in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il comune di Firenze e la società in house SILFI, Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA – SILFI SPA, il Contratto Generale di Servizio, Rep. n. 64515;
- con il richiamato Contratto di Servizio, sono stati affidati alla società in house SILFI SPA la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house SILFI SPA per conto della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, (che con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00323 del 05/07/2022 è stata ridenominata in Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità), Disciplinare che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità;
- per quanto sopra, la società SILFI SPA provvederà a realizzare gli interventi relativi agli impianti semaforici previsti nel progetto esecutivo dell'intervento di **"Manutenzione piste ciclabili e sosta bici - anno 2023" C.O. 210002 CUP H17H22002060004** approvato con Deliberazione di Giunta n. 610 del 05/12/2023;
- trattandosi di interventi relativi a parziale modifica, nonché ampliamento ed estensione delle reti impiantistiche e tecnologiche esistenti, i rapporti fra il Comune di Firenze e la società in house SILFI SPA, circa le modalità di realizzazione degli interventi stessi, saranno regolati, come previsto dal disciplinare, da apposito Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dalle parti, il cui schema costituisce parte integrante al presente provvedimento;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, al fine di assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti, anche quelle messe a disposizione dalla regione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 le informazioni che le stazioni

appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house;

Considerato che pertanto, ai fini dell'affidamento di cui trattasi, si è richiesto alla società in house SILFI SPA di presentare un preventivo di spesa, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) quale piattaforma digitale iscritta al registro delle piattaforme certificate presso ANAC;

Visto il preventivo di spesa della società in house SILFI SPA che ha offerto per i lavori di adeguamento di cui trattasi un importo complessivo di € 23.710,17 di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 22%, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la società in house SILFI SPA ha applicato, ai sensi del già richiamato Disciplinare Tecnico (appendice C) che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla nota Prot. n. 31488 del 26/01/2024, il ribasso del 23,53% sull'importo dei lavori di adeguamento del semaforo di cui al relativo progetto inviato per le vie brevi;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Visto lo schema di Foglio Patti e Condizioni, allegato parte integrante del presente provvedimento, che sarà sottoscritto con la società in house SILFI SPA, a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;

Dato atto che:

- il CCNL applicato ai lavori di cui trattasi è quello dell'Industria Metalmeccanica, codice C011;
- che le lavorazioni oggetto del presente affidamento rientrano nella categoria OS9;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che i lavori di adeguamento di cui trattasi trovano copertura alla voce del quadro economico *"Adeguamento impianti semaforici esistenti e pubblica illuminazione, semafori provvisori"* che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto *"Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata"*;

Ritenuto pertanto:

- di potere affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house SILFI SPA i **"Lavori di adeguamento degli impianti semaforici" (CIG. B6FCF122E4)** nell'ambito dell'intervento **"Manutenzione piste ciclabili e sosta bici - anno 2023" C.O. 210002 CUP H17H22002060004** alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte

integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 23.710,17 di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 22%;

- di assumere gli impegni di spesa necessari per l'affidamento di cui trattasi;
- di rideterminare il quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

Dato atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **B6FCF122E4**;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house SILFI SPA i "**Lavori di adeguamento degli impianti semaforici**" (CIG. **B6FCF122E4**) nell'ambito dell'intervento "**Manutenzione piste ciclabili e sosta bici - anno 2023**" C.O. **210002 CUP H17H22002060004** alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 23.710,17 di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 22%;

2 - di impegnare a favore di SILFI SPA (cod.benef. 53955) la somma complessiva di € **28.926,41** (compreso IVA al 22%) in ordine all'impegno n. 2025/5892 alla voce del quadro economico "*Adeguamento impianti semaforici esistenti e pubblica illuminazione, semafori provvisori*", che presenta la necessaria disponibilità;

3 - di modificare il Quadro Economico dell'intervento, a seguito del presente affidamento, nel modo seguente:

	210002
<i>Lavori</i>	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,861%	295.217,87 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	26.846,58 €
Totale lavori	322.064,45 €
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. al 22%	70.854,18 €
Contributo a favore di ANAC per la gara	250,00 €
Incentivo per funzioni tecniche	5.913,11 €
Polizza assicurativa progettisti interni	155,22 €
Adeguamento impianti semaforici esistenti e pubblica illuminazione, semafori provvisori (compreso iva al 22%)	8.375,16 €
Lavori di adeguamento degli impianti semaforici - SILFI	28.926,41 €
Imprevisti	44.240,04 €
Nuovo allaccio in via Panciatichi - Delega Servizi Tecnici	847,41 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	4.847,79 €
Totale somme a disposizione	164.409,32 €
Accordo bonario 3%	13.526,23 €

Importo totale intervento	500.000,00 €

4 - di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è: **B6FCF122E4**;

5 - di regolare i rapporti per l'esecuzione dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare attuativo con la società in house SILFI SPA, mediante la sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni, allegato parte integrante del presente provvedimento;

6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

7 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'Ing. Stefano Longinotti.

ALLEGATI INTEGRANTI

Foglio Patti e Condizioni-SILFI - 032317f1439dc496dff0a2fcf87bc82561fef1c4c1ca30ed457d60ae614d367e
Preventivo di spesa - 5dc9efd9a237ca5c2cccf9f2e76b028974fbac88016dfd4de9496e3b4e8b1e9

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60623	2	2025/5892	1	€ 28.926,41	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.