



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/04652**

Del: **16/06/2026**

Esecutivo Da: **17/06/2026**

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

SILFI Spa - Affidamento lavori impiantistica intervento di realizzazione LIVING LAB PROGETTO UNCHAIN – Piazza Pietro Annigoni – Piazza dei Ciompi “ (CIG. BBE81E1F03) nell’ambito del più ampio Progetto europeo “UNCHAIN – Urban logistics and plaNning: AntiCipating urban freigHt generAtion and demand including dligitalisation of urbaN freight” C.O. 250318 - CUP H19I23001060006

IL DIRIGENTE

In virtù del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l’adozione di tale atto;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;

- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028";

Considerato che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2026/00131 del 24/04/2026, è stato approvato, nell'ambito del più ampio Progetto europeo "UNCHAIN – Urban logistics and plaNning: AntiCipating urban freight generAtion and demand including dligitalisation of urbaN freight", il progetto esecutivo dell'intervento di "Realizzazione LIVING LAB PROGETTO UNCHAIN – Piazza Pietro Annigoni – Piazza dei Ciompi "C.O. 250318 - CUP H19I23001060006 per una spesa complessiva pari a € 58.083,90 IVA compresa, il cui quadro economico risulta così articolato:

PROGETTO " UNCHAIN - Living Lab "	C.O. 250318
-----------------------------------	-------------

LAVORI	
Importo Lavori Opere Civili	€ 5.746,86
Importo Lavori Impianti	€ 34.804,00
Importo oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.166,26
Importo totale lavori	€ 41.716,86
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. (sui lavori) pari al 22%	€ 9.177,71
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 573,03
Imprevisti	€ 5.089,46
Accantonamento per accordo bonario	€ 1.526,84
Importo totale somme a disposizione	€ 16.367,04
TOTALE INTERVENTO	€ 58.083,90

Rilevato che si rendono necessari lavori di impiantistica nell'ambito dell'intervento di cui trattasi;

Dato atto che i lavori sopra indicati non sono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 perché di importo inferiore a 150.000,00;

Rilevato che, trattandosi di spesa di investimento, il CUP per i suddetti lavori è il seguente:
H19I23001060006;

Preso atto dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 comma 2 del

D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che:

- in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il comune di Firenze e la società in house SILFI, Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA – SILFI SPA, il Contratto Generale di Servizio, Rep. n. 64515;
- con il richiamato Contratto di Servizio, sono stati affidati alla società in house SILFI SPA la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house SILFI SPA per conto della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, (che con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00323 del 05/07/2022 è stata ridenominata in Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità), Disciplinare che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità;
- per quanto sopra, la società SILFI SPA provvederà a realizzare gli interventi di impiantistica previsti nel progetto esecutivo dell'intervento di "Realizzazione LIVING LAB PROGETTO UNCHAIN – Piazza Pietro Annigoni – Piazza dei Ciompi "C.O. 250318 - CUP H19I23001060006 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2026/00131 del 24/04/2026;
- trattandosi di interventi relativi a parziale modifica, nonché ampliamento ed estensione delle reti impiantistiche e tecnologiche esistenti, i rapporti fra il Comune di Firenze e la società in house SILFI SPA, circa le modalità di realizzazione degli interventi stessi, saranno regolati, come previsto dal disciplinare, da apposito Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dalle parti, il cui schema costituisce parte integrante al presente provvedimento;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, al fine di assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, tra le altre cose, per l'acquisizione del CIG;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, le informazioni che le stazioni

appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house;

Considerato che pertanto, ai fini dell'affidamento di cui trattasi, si è richiesto alla società in house SILFI SPA di presentare un preventivo di spesa, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) quale piattaforma digitale iscritta al registro delle piattaforme certificate presso ANAC;

Visto il preventivo di spesa della società in house SILFI SPA che ha offerto per i lavori di cui trattasi un importo complessivo di € 28.712,61 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (pari a € 1.008,63) ed esclusa IVA al 22%, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la società in house SILFI SPA ha applicato, ai sensi del già richiamato Disciplinare Tecnico (appendice C) che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla nota 31488 del 26/01/2024, il ribasso del 20,40% sull'importo dei lavori di impiantistica di cui trattasi;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Visto lo schema di Foglio Patti e Condizioni, allegato parte integrante del presente provvedimento, che sarà sottoscritto con la società in house SILFI SPA, a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;

Dato atto che:

- il CCNL applicato ai lavori di cui trattasi è quello dell'Industria Metalmeccanica, codice C011;

- che le lavorazioni oggetto del presente affidamento rientrano nella categoria OS9;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che i lavori di impiantistica di cui trattasi trovano copertura alle voci del quadro economico *Importo Lavori Impianti + quota parte voce Importo oneri Sicurezza non soggetti a ribasso*, che presentano la necessaria disponibilità;

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto *“Indicazioni sull’assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata”*;

Ritenuto pertanto:

- di potere affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house SILFI SPA i “ **Lavori impiantistica intervento di realizzazione LIVING LAB PROGETTO UNCHAIN - Piazza Pietro Annigoni - Piazza dei Ciompi “ (CIG. BBE81E1F03)** nell’ambito del più ampio Progetto europeo “UNCHAIN – Urban logistics and planning: Anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight” alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, per un importo di € 28.712,61 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed esclusa IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 35.029,38 compresa IVA al 22%;

- di assumere gli impegni di spesa necessari per l’affidamento di cui trattasi;

- di rideterminare il quadro economico dell’intervento di cui trattasi;

Dato atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **BBE81E1F03**;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organismi-indirizzo-politico
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

||

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house SILFI SPA i “ **Lavori impiantistica intervento di realizzazione LIVING LAB PROGETTO UNCHAIN - Piazza Pietro Annigoni - Piazza dei Ciompi** ” (CIG. **BBE81E1F03**) nell'ambito del più ampio Progetto europeo “UNCHAIN - Urban logistics and planning: Anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight” C.O. 250318 - CUP

H19I23001060006, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, per un importo di € 28.712,61 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed esclusa IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 35.029,38 compresa IVA al 22%;

2 - di impegnare a favore di SILFI SPA (cod.benef. 53955) la somma complessiva di € 35.029,38 (compresa IVA al 22%) in ordine all'impegno 2026/7521 alle voci del quadro economico *Importo Lavori Impianti + quota parte voce Importo oneri Sicurezza non soggetti a ribasso* (per € 1.008,63), che presentano la necessaria disponibilità;

3. di modificare il Quadro Economico dell'intervento nel modo seguente:

	250318
<u>LAVORI</u>	
Importo Lavori Opere Civili	€ 5.746,86
Importo oneri Sicurezza non soggetti a ribasso Lavori Opere Civili	€ 157,63
Importo Lavori Impianti al netto del ribasso del 20,40%	€ 27.703,98
Importo oneri Sicurezza non soggetti a ribasso Lavori Impianti	€ 1.008,63
Importo totale lavori	€ 34.617,10
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
I.V.A. (sui lavori) pari al 22%	€ 7.615,76
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 573,03
Imprevisti	€ 5.089,46

Accantonamento per accordo bonario	€ 1.526,84
Ulteriori somme a disposizione	€ 8.661,71
Importo totale somme a disposizione	€ 23.466,80
TOTALE INTERVENTO	€ 58.083,90

4 - di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è: **BBE81E1F03**;

5 - di regolare i rapporti per l'esecuzione dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare attuativo con la società in house SILFI SPA, mediante la sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni, allegato parte integrante del presente provvedimento;

6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";

7 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'Ing. Alessandro Santopietro.

ALLEGATI INTEGRANTI

Foglio Patti e Condizioni-SILFI-250318.pdf - 494c8241a6c4bb5bc41d1bc6d7c0385e4ac25178d918334f1be10e5a7ed3fad8

OffEcon_134837_1_28052026102915_signed.pdf -
2ea1bf3bab66ae2271f1640bc089accb4c2b7f509861babf5d487cc02ad1dd9b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60646	6	2026/7521	1	€ 35.029,38	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.