

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/02701

Del: 04/05/2021

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Interventi vari di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano” - codice opera 170161 -CIG 8142712A81- CUP H11E18000350004 - Affidamento a SILFI SPA dell'intervento di “Realizzazione di un nuovo impianto semaforico posto all'intersezione fra lungarno Colombo e via del Madonnone nel Comune di Firenze”

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 approvata in data 22/02/2021, sono stati approvati i Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale degli investimenti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il PEG 2021/2023;

Premesso altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/DD/09935 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo degli **“Interventi vari di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano” - codice opera 170161- CIG 8142712A81 - CUP H11E18000350004** per la somma complessiva di € 400.000,00, finanziata con indebitamento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/1797 del 31/03/2020 è stato:
 - aggiudicato in via definitiva, a seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori di cui trattasi, all'operatore economico EMMECI APPALTI SRL (con sede legale in Colleferro (RM), Via Enrico Toti n. 2 (P.I.: 15013311004), che ha presentato un'offerta con ribasso d'asta del 28,999% sull'importo posto a base di gara;

 - approvato il relativo verbale di gara;

 - assunto gli impegni di spesa relativi all'intervento di cui trattasi in quanto conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico EMMECI APPALTI SRL;

- con prot. n° 174819 in data 16/06/2020, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da registrarsi in caso d'uso;

- i lavori sono stati consegnati all'operatore economico in data 20/07/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/4555 del 28/07/2020 è stata approvata la variante in corso d'opera e conseguente modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e s.m.i. in ottemperanza di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto: “Approvazione elenco misure anticovid. 19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/DD/2461 del 22/04/2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la modifica del contratto di appalto, relativo agli **“Interventi vari di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano” - codice opera 170161- CIG 8142712A81 - CUP H11E18000350004**, con un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta di € **24.826,00**, di cui € **4.630,96** per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con stessa Determinazione, è stato altresì modificato il quadro economico, incrementando per l'importo di € **2.470,61** le somme destinate all'adeguamento dell'impianto semaforico - L.no Colombo, da affidarsi a SILFI SpA;

Preso atto che si rende necessaria la realizzazione di un nuovo impianto semaforico posto all'intersezione fra Lungarno Colombo e Via del Madonnone nel Comune di Firenze;

Dato atto che:

- in data 29/02/2016, è stato sottoscritto fra il Comune di Firenze e la SILFI, Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity SPA - SILFI SPA, il Contratto Generale di Servizio, rep. N. Rep. 64515;
- con il richiamato Contratto di Servizio, sono stati affidati alla società in house SILFI SPA la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità comunale;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 29/02/2016 è stato approvato il Disciplinare Tecnico Attuativo dei Servizi da svolgere da parte della Società in house SILFI SPA per conto della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Disciplinare che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità;

- per quanto sopra, la società SILFI SPA provvederà a realizzare gli interventi relativi agli impianti semaforici e di illuminazione previsti nel progetto approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2019/DD/09935 del 12/12/2019 di approvazione del progetto esecutivo relativo alla esecuzione dei lavori di **“Interventi per la mobilità sostenibile. Realizzazione di pista ciclabile in via Erbosa e riqualificazione del Percorso Ciclabile di via Giovanni Pascoli, largo Adone Zoli e via Mafalda di Savoia”** CC.OO. n° 190215 - 190216 - 200244 - CUP H11B20000170007;

- trattandosi di interventi relativi a parziale modifica, nonché ampliamento ed estensione delle reti impiantistiche e tecnologiche esistenti, i rapporti fra il Comune di Firenze e SILFI SPA, circa le modalità di realizzazione degli interventi stessi, saranno regolati, come previsto dal disciplinare, da apposito Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dalle parti, il cui schema costituisce parte integrante al presente provvedimento;

Viste le Linee Guida ANAC n. 7 recanti *“Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

Preso atto che con Delibera ANAC n. 378 del 08/05/2019 è stata disposta l’iscrizione del Comune di Firenze all’Elenco sopra indicato in ragione degli affidamenti in house a SILFI SPA;

Visto il preventivo di spesa n. 88/19 - rev. 1 della SILFI SPA, allegato parte integrante del presente provvedimento, relativo alla *“Realizzazione di un nuovo impianto semaforico posto all’intersezione fra lungarno Colombo e via del Madonnone nel Comune di Firenze”* nell’ambito dell’intervento sopracitato per un importo complessivo di € **24.564,96**, di cui € 23.964,96 per le opere impiantistiche ed € 600,00 per oneri della

sicurezza oltre ad IVA al 22%, ritenuto, dal sottoscritto, congruo rispetto ai prezzi di riferimento;

Preso atto che ai sensi del Disciplinare Tecnico (appendice C) sopra richiamato, che comprende i servizi da rendere di competenza sia del Servizio Viabilità che del Servizio Mobilità, e delle modifiche di cui alla Determinazione n. 1660 del 10/03/2017 e di cui alla nota Prot. n. 59051 del 21/02/2020, la società SILFI SPA ha provveduto ad applicare un ribasso del 23,61% sui preventivi sopracitati e che pertanto l'importo complessivo degli stessi al netto del ribasso risulta il seguente:

Opere impiantistiche riqualificazione impianto semaforico ed interventi su impianti illuminazione pubblica al netto del ribasso del 23,61%

	€ 18.306,83
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,00
<i>Totale lavori</i>	€ 18.906,83
IVA al 22%	€ 4.159,50
Totale complessivo	€ 23.066,33

per un importo complessivo di € **23.066,33**;

Dato atto che l'intervento di modifiche di cui trattasi trova copertura finanziaria alla voce di spesa "*Impianto semaforico Lungarno Colombo*" dell'ultimo quadro economico dell'intervento approvato con la sopraindicata Determinazione Dirigenziale n. 2021/DD/2461 del 22/04/202;

Ritenuto pertanto:

- di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, a SILFI SPA l'intervento di "**Realizzazione di un nuovo impianto semaforico posto all'intersezione fra lungarno Colombo e via del Madonnone nel Comune di Firenze**" nell'ambito dei lavori di "**Interventi per la mobilità sostenibile. Realizzazione di pista ciclabile in via Erbosa e riqualificazione del Percorso Ciclabile di via Giovanni Pascoli, largo Adone Zoli e via Mafalda di Savoia**" CC.OO. n° 190215 - 190216 - 200244 - CUP H11B20000170007, per un importo di € 18.306,83 per lavori a misura, oltre ad 600,00 per oneri della sicurezza ed IVA al 22% per un importo complessivo di € **23.066,33**;

- di impegnare a favore di SILFI SPA (cod.benef. 53955) la somma complessiva di € **23.066,33**, come segue:
 - o per l'importo di € 20.595,72 in ordine all'impegno n. 2021/1979 (**cod. opera 170161**), alla voce "*Somma per Impianto semaforico*" del Quadro economico dell'intervento;

 - o per la restante quota di € 2.470,61 in ordine all'impegno n. 2021/1980/3 (**cod. opera 170161**), alla voce "*Somma per nuovo Impianto semaforico - L.no Colombo*" del Quadro economico dell'intervento;

- di rideterminare il Quadro Economico dell'intervento;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il "Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze";

Visto l'art. 23 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di affidare, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, a SILFI Società di Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa- SILFI SPA, l'intervento di **"Realizzazione di un nuovo impianto semaforico posto all'intersezione fra lungarno Colombo e via del Madonnone nel Comune di Firenze"** nell'ambito dei lavori di **"Interventi per la mobilità sostenibile. Realizzazione di pista ciclabile in via Erbosa e riqualificazione del Percorso Ciclabile di via Giovanni Pascoli, largo Adone Zoli e via Mafalda di Savoia"** CC.OO. n° 190215 - 190216 - 200244 - CUP H11B20000170007, per un importo di € 18.306,83 per lavori a misura, oltre ad € 600,00 per oneri della sicurezza ed IVA al 22% per un importo complessivo di € **23.066,33**;

2. di impegnare a favore di SILFI Spa - cod. benef. 53955 - la somma complessiva di € **23.066,33**, come segue:
 - o per l'importo di € 20.595,72 in ordine all'impegno n. 2021/1979 (**cod. opera 170161**), alla voce *"Somma per Impianto semaforico"* del Quadro economico dell'intervento;

 - o per la restante quota di € 2.470,61 in ordine all'impegno n. 2021/1980/3 (**cod. opera 170161**), alla voce *"Somma per nuovo Impianto semaforico - L.no Colombo"* del Quadro economico dell'intervento;

3. di regolare i rapporti per l'esecuzione dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare attuativo con SILFI Spa, mediante la sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni;

4. di modificare il Quadro Economico dell'intervento come segue:

A)	IMPORTO A BASE DI GARA :		Somme
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 28,999%		€ 241.425,78
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		37.226,21
	Importo complessivo dei lavori		€ 278.651,99
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE			
		Perc.%	
	Per I.V.A.	10%	€ 27.865,20
	Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 (nella misura dell'80%)	2,00%	6.036,12
	Per allacciamenti		€ 500,00
	Impianto semaforico Lungarno Colombo - Impegno Silfi SpA		€ 23.066,33
	Per polizza assicurativa progettista		€ 150,00
	Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa		€ 1.868,21
	Accordo Bonario		€ 11.157,68
	Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 50.704,47
		Totale somme a disposizione	€ 121.348,01
	Importo Totale (A+B)		€ 400.000,00

5. di prendere atto che il RUP, Responsabile Unico del procedimento, è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

contratto SILFI.pdf - ccd70c7ff37099d90b7701e78b789ae3979311951778551bfe8edf7f9ccb419a

off 88-19 prev rev 01 firmato.pdf - b0fb05c4530f92e4e327ca949c4b500fd2d8699ee8918b9a5e5de072b6a6fdcd

Firenze, lí 04/05/2021

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	60615	2	2021/1979		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2021	60615	2	2021/1979	1	€ 23.066,33	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA
3)	U	2021	60615	2	2021/1980		€ 1.868,21	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2021	60615	2	2021/1980	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

