



Avviso pubblico di manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 117/2017, finalizzato all'individuazione di un soggetto del terzo settore con cui avviare la co-progettazione e l'attuazione degli interventi previsti dal Progetto LGNet 3 – FAMI 2021-2027, codice progetto: PROG 993, obiettivi specifico O.S.2-3-4-5 Migrazione Legale/Integrazione – CUP F81J2400000007

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE DI RIFERIMENTO

Premessa

Il Comune di Firenze ha partecipato a far data dal 2021 al Progetto LGNet EA (rif. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) finanziato, a valere su fondi FAMI 2014-2020, da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'Asilo. La prima edizione del progetto si è conclusa il 31/07/2022.

Con Regolamento UE 585/2022, con il fine di dare continuità ai programmi di attuazione relativi al periodo 2014-2020, definiti e disciplinati con Regolamenti UE 514/2014 e 516/2014, è stato prorogato di un anno il periodo di vigenza del FAMI 2014-2020 e predisposto un rifinanziamento delle attività in maniera tale da garantire continuità di finanziamento agli stati membri in attesa dell'avvio dei programmi nazionali 2021-2027. A valere su tale fondo il Comune di Firenze, in partenariato con il Ministero, Anci-Cittalia ed altri Comuni italiani, ha partecipato al progetto LGNet 2 (cod. identificativo progetto PROG-OE3846) che ha avuto termine il 15/01/2024.

Nel secondo semestre del 2023, su iniziativa del Ministero, è stato costituito un nuovo partenariato con i soggetti di LGNet 2 (cui si sono aggiunti altri 5 Comuni/enti territoriali) per la formulazione e presentazione di una proposta progettuale, denominata LGNet 3, da finanziarsi (su procedura non concorrenziale) a valere su fondi FAMI 2021-2027 per il periodo di 36 mesi e per complessivi € 38.480.630,04. Del finanziamento complessivo, € 840.000,00 sono destinate al Comune di Firenze; nello specifico € 800.000,00 per gli affidamenti esterni dei servizi previsti dal progetto LGNet 3 ed € 40.000,00 a copertura dei costi indiretti.

Per favorire la continuità degli interventi tra LGNet 2 e LGNet 3, il Ministero, con comunicazione ufficiale prot. n. 364 del 15/01/2024, ha consentito l'ammissibilità delle spese relative al Progetto

“LGNet 3” a decorrere dal 16/01/2024, in conformità con quanto disposto dall’art. 63 del Regolamento CE 1060/2021, ed in linea con il contenuto del Manuale delle Regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese nell’ambito FAMI 2021-2027. Nelle more della formalizzazione del finanziamento, avvenuto in seguito con determinazione a procedere n. 2457 del 18/03/2024, e sulla scorta di detta comunicazione ufficiale, sono stati avviati, con decorrenza 16/01/2024 sfruttando la possibilità di proroga contrattuale (per mesi 2) offerta dal contratto relativo ad LGNet 2, i servizi relativi al WP2 e WP3 di LGNet 3.

Successivamente con decorrenza 1° maggio 2024, agli esiti di una procedura di selezione ex art. 50 co. 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023, sono stati affidati i servizi relativi ai WP 2 e 3 in via transitoria per la durata di mesi 7, ossia sino a tutto novembre 2024.

Con l’attuale Avviso, di cui il presente documento costituisce allegato integrante, si intende avviare una procedura di selezione, ex art. 55 D.Lgs 117/2017, per l’individuazione di un soggetto con cui co-progettare il servizio nel dettaglio ed a cui affidarne l’attuazione con termine previsto al 16/01/2027, salvo proroghe, dilazioni, rifinanziamenti.

1. Descrizione del servizio atteso

1.1 Impianto progettuale e dotazione finanziaria

Nel suo complesso la proposta progettuale relativa ad LGNet 3, presentata dal partenariato promosso dal Ministero, consta di otto differenti linee di azione (Work Package o WP). Il Comune di Firenze è stato finanziato per l’attivazione di 3 di queste linee che si riferiscono a 4 distinti obiettivi specifici¹, nel dettaglio:

1. Work Package 2 (WP2) - Interventi di presa in carico tramite One Stop Shop e Unità mobili/Interventi nelle periferie e nelle aree disagiate a maggior presenza di migranti (OS.2 e OS.5);
2. Work Package 3 (WP3) - Interventi di inclusione abitativa/Sostegno agli Enti Locali per il rapido inserimento abitativo di migranti in contesti di emergenza (OS.3);
3. Work Package 4 (WP4) - Comunicazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati (OS.4 e OS.5).

In fase di domanda progettuale è stato definito un budget che risultava così distribuito:

€ 67.500,00 per il WP2

€ 720.000,00 per il WP3

€ 12.500,00 per il WP4

A seguito degli affidamenti del 16/01 e del 30/04 il finanziamento residuo, e dunque disponibile, per l’attivazione delle misure a partire da dicembre 2024 sino al termine del progetto, risulta essere complessivamente di € 593.770,45, di cui € 50.667,95 per le attività previste dal WP2, € 530.592,50 per le attività previste dal WP3 (cui andranno aggiunte eventuali economie della quota destinata all’attivazione di misure di supporto nel periodo di affidamento transitorio maggio-

¹ OS2.garantire l’identificazione e la presa in carico dei destinatari del progetto in situazioni di particolare vulnerabilità, nelle aree dei territori maggiormente a rischio, mediante unità mobili di supporto, one-stop-shop ed équipe multidisciplinari; OS3.prevenire le conseguenze sociali di una mancata integrazione abitativa, soprattutto in aree a rischio, mediante interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale; OS4.rafforzare la coesione sociale nei territori interessati, mediante iniziative pubbliche di informazione, comunicazione e sensibilizzazione; OS5.contrastare il degrado delle aree svantaggiate e favorire occasioni di integrazione, mediante attività laboratoriali e di incontro negli spazi e nodi di aggregazione sociale nella disponibilità dei Comuni

novembre) ed € 12.500,00 per il WP4. La proposta progettuale degli ETS interessati alla partecipazione alla procedura di selezione dovranno essere integrali e dunque riferite al budget messo a disposizione nel suo complesso, stante che lo stesso potrà essere rimodulato secondo necessità ed indicazioni che potrebbero sorgere in corso d'opera, anche come conseguenza degli esiti del percorso di co-progettazione.

Nel corso del progetto il Ministero, in qualità di capofila del partenariato nazionale e di Autorità di gestione FAMI 2021-2027, può disporre la redistribuzione di economie generatesi in altri ambiti territoriali per rafforzare gli interventi attivati e/o rifinanziamenti per prorogare la scadenza delle attività; in tali casi la destinazione di detti finanziamenti sarà concordata con i soggetti gestori individuati.

1.2 Interventi previsti

Con il fine di poter predisporre una proposta progettuale il più possibile informata, di seguito si procede alla descrizione per sommi capi delle attività/interventi previsti dal progetto. Si rimanda ad ogni modo per ulteriori dettagli ai contenuti della proposta progettuale prodotta dal Partenariato nazionale ed ammessa a finanziamento, nonché alla progettazione di massima prodotta dal Comune di Firenze ed al Manuale delle Regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese nell'ambito FAMI 2021-2027.

Gli interventi previsti dal Progetto hanno come finalità quella di favorire la tempestiva presa in carico di soggetti - cittadini di paesi terzi, migranti, regolarmente soggiornanti sul territorio - che versano in situazioni di particolare vulnerabilità riscontrate in circostanze emergenziali nelle aree urbane a rischio di marginalizzazione, così da favorire processi di inclusione e autonomia individuale.

Gli interventi sono nello specifico finalizzati, al pari di quanto accaduto con le prime due edizioni progettuali, alla presa in carico integrata in relazione a situazioni emergenziali di varia natura e contemplano attività che si snodano dall'individuazione della situazione di rischio, all'accompagnamento ai servizi (WP2), alla costruzione di percorsi individuali di inclusione sociale (WP2 e WP3) compresa la fase di sostegno alla costruzione di percorsi di autonomia abitativa nei termini della pratica dell'Housing First ed Housing Led (WP3).

Con la presente procedura di selezione sarà inoltre avviata anche la linea di azione denominata WP4 - Comunicazione, il cui avvio è stato rimandato (per favorire una continuità di programmazione per il restante periodo di vigenza progettuale) in occasione degli affidamenti del 16/01/2024 e del 30/04/2024 per i quali l'obiettivo immediato è stato favorire la continuità degli interventi sulle linee di azione già attive. Finalità del WP4 è contribuire alla diffusione in itinere dei risultati del progetto, promuoverne la conoscenza nei confronti di potenziali beneficiari non raggiunti e nei confronti di altri soggetti non direttamente coinvolti nella fase esecutiva del progetto (principalmente i soggetti del terzo settore ed i cittadini del territorio).

Il servizio prevede una serie di **attività trasversali** e unitarie, che afferiscono principalmente al coordinamento e alla rendicontazione delle attività. Per l'analisi in itinere dell'andamento del servizio il gruppo di coordinamento individuato dal soggetto gestore sarà integrato da figure interne dell'Amministrazione.

Di seguito si declinano le attività minime attese dalle tra linee di azione.

WP2: l'obiettivo principale delle attività del presente WP è l'attivazione ed il funzionamento di unità mobili di strada deputate ad intercettare situazioni emergenziali di marginalità e rischio sociale disperse sul territorio. Gli interventi previsti sono finalizzati alla conoscenza ed al monitoraggio circa la situazione della popolazione migrante in condizione di vulnerabilità, all'attivazione di canali di comunicazione (anche in funzione degli obiettivi del WP4), alla presa di contatto, alla mediazione tra destinatari e servizi, alla prevenzione delle situazioni di rischio. Gli interventi sono altresì finalizzati alla costruzione di percorsi guidati di avvicinamento ai servizi, di accompagnamento alla presa in carico nel caso di necessità, alla costruzione di percorsi d'inclusione sociale dei migranti. In particolare le attività di questa linea di azione si declinano prevalentemente nei seguenti interventi:

- a) Diffusione di materiale informativo e campagne di promozione per migliorare e facilitare l'accesso ai servizi territoriali;
- b) Attivazione unità di strada/sportelli itineranti di accesso ai servizi per promuovere una maggiore capillarità d'informazione e garantire prossimità territoriale alle aree periferiche della città caratterizzate da degrado anche al fine di valorizzarne gli spazi ed i nodi di aggregazione presenti. L'intervento è articolato in uscite settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, per una media di circa 10 ore settimanali complessive, al fine di monitorare la situazione di strada, attivare le prese di contatto e avviare, laddove necessario, le procedure per la presa in carico. A seconda delle esigenze, nelle uscite settimanali, agli operatori vengono affiancate figure professionali per eventuale supporto specialistico (ad es. per supporto psico-legale, mediatori, ecc.) per un massimo di circa 10 ore (settimanali) per l'intera durata del servizio.

WP3: la linea di attività afferente al presente WP prevede la realizzazione di azioni tese a contrastare il disagio abitativo dei cittadini migranti in condizione di forte precarietà e marginalità, promuovendo interventi sperimentali per l'accoglienza in situazioni d'emergenza, anche in risposta all'aumento di segnalazioni e situazioni in cui è richiesta una presa in carico dovuta al crescente fenomeno del disagio socio-abitativo. In particolare, gli interventi previsti per la presente linea di azione si declinano prevalentemente in:

- a) Presa in carico di soggetti segnalati dai Servizi Sociali del Comune o intercettati durante l'attività posta in essere dalla linea di azione inerente il WP2;
- b) Interventi di accompagnamento/sostegno dei/ai beneficiari finalizzati alla costruzione di percorsi personalizzati di inclusione ed autonomia (principalmente abitativa), tra cui;

- Accompagnamento ai servizi di base;
 - Orientamento al lavoro e rafforzamento competenze;
 - Soluzioni alloggiative di emergenza di corto respiro;
 - Predisposizione progetto personalizzato di inclusione (o re-inclusione) e conseguimento dell'autonomia;
 - Proposta di soluzioni alloggiative temporanee di diverso grado, comprese soluzioni abitative di transizione, anche tramite co-housing e condivisione di spazi comuni;
 - Attività di mediazione tra i beneficiari al fine di una maggiore condivisione delle regole in caso di soluzioni di co-abitazione;
 - Supporto ai beneficiari nella gestione autonoma degli alloggi;
-

- Programmazione delle misure (e gestione della relativa quota dedicata) di supporto al conseguimento dell'autonomia (principalmente, ma non solo) abitativa dei beneficiari;
- c) Interventi per la costruzione/potenziamento delle relazioni con la rete territoriale dei servizi e del terzo settore. Nello specifico ci si riferisce ad accordi, intese, protocolli od altre azioni, anche di tipo sperimentale, suscettibili di accrescere le potenzialità di accoglienza/integrazione del territorio nel suo complesso e di fornire al progetto nuove opportunità/strumenti/servizi, ecc., con conseguente integrazione di canali relazionali, strumenti e prassi consolidate all'interno delle attività precipue di LGNet.

Si prevede che una parte delle risorse finanziate sia destinata alla copertura delle spese inerenti l'attivazione di misure di intervento/sostegno, sia di natura emergenziale che a carattere transitorio, destinate in maniera funzionale all'accompagnamento in percorsi personalizzati in favore delle singole persone o dei nuclei beneficiari in difficoltà nell'affrontare spese per il mantenimento o la promozione dell'autonomia (principalmente abitativa), secondo un progetto condiviso con i servizi sociali.

N.B. trattandosi di procedura selettiva che intende fornire continuità rispetto ad un servizio già attivo sul territorio è necessario precisare che in fase di avvio il soggetto gestore individuato dovrà prevedere un'immediata presa in carico dei beneficiari della linea di intervento WP3 inseriti nel progetto, cui è necessario fornire una continuità di supporto. Si prevede che a partire dalla data presunta di avvio di attuazione del servizio possano essere in carico circa 30 beneficiari con percorsi personalizzati attivi e 2 nuclei familiari collocati in appartamenti le cui spese ricadono sul progetto.

Gli alloggi saranno individuati tra immobili nella disponibilità dell'Amministrazione, eventualmente conferiti dai soggetti gestori e/o ricorrendo al mercato. La durata e la modalità dell'accoglienza presso gli alloggi di transizione sarà concordata con l'assistente sociale di riferimento per il caso, senza trascurare il carattere emergenziale e transitorio della presa in carico. Il contributo destinato all'autonomia sarà erogato secondo i criteri e le modalità stabilite dal Servizio Sociale e in linea con i progetti individualizzati relativi ai singoli beneficiari.

WP4: questa linea di attività prevede interventi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità locale, da attuarsi tramite la realizzazione di eventi periodici aperti alla cittadinanza (almeno un evento per ciascun anno di interventi) di promozione/informazione (ad es. laboratori sociali, momenti ludico/formativi/artistici, gazebo informativo ecc.) atti a creare una comunicazione bidirezionale, sia per rendere note le possibilità offerte dal progetto e i risultati ottenuti, sia per verificare, con metodologie consolidate e/o innovative e partecipate, il fabbisogno, lo stato dei luoghi e delle relazioni (punti deboli, opportunità, ecc.).
