



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/01508**
Del: **18/04/2018**
Esecutivo da: **18/04/2018**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)
A.B.A. e Bonifica amianto, coordinamento attività cantieri ed obiettivi speciali**

OGGETTO:

Indagini di fondo scavo - Approvazione Progetto S0165/2018 ed Affidamento alla ditta Consorzio Sint - Affidamento Diretto

IL RESPONSABILE DELLA P.O. A.B.A. E BONIFICA AMIANTO, COORDINAMENTO ATTIVITA' CANTIERI ED OBIETTIVI SPECIALI

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2017/9793 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- il Consiglio comunale in data 28/12/2017 ha approvato la deliberazione n.2017/C/00079 avente ad oggetto "Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n. 48/2017 è stato approvato il PEG per l'anno 2017 – 2019;

Vista la relazione tecnica relativa a: "Indagini di fondo scavo", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. A.B.A. E BONIFICA AMIANTO, COORDINAMENTO ATTIVITA' CANTIERI ED OBIETTIVI SPECIALI e sottoscritto dal RUP – (allegato informatico quale parte integrante del presente atto), da cui risulta che al fine di accertare il rispetto dei parametri analitici del terreno adiacente alla cisterna rimossa nel resede della ex scuola Dino Compagni, è stata evidenziata l'opportunità di provvedere ad una ulteriore serie di indagini da effettuarsi sul fondo e sulle pareti dello scavo, una volta rimosso il riempimento temporaneo di materiale inerte;

Tenuto conto che il progetto suddetto ammonta a complessivi € 1.952,00 articolati secondo il Quadro Economico che segue:

CIG Z4F22862C5

importo del servizio	€ 1.550,00
oneri della sicurezza (iva % 22)	€ 50,00
Importo totale	€ 1.600,00
I.V.A.	€ 352,00
Importo totale del quadro economico	€ 1.952,00

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto di cui trattasi si dichiara che:

- i prezzi sono congrui e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in parola;
- non esistono convenzioni CONSIP e MEPA;

Visto il documento a contrarre sulle modalità di affidamento (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento MAZZONI MICHELE dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento diretto ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo non superiore a € 40.000;

Viste le motivazioni del RUP per procedere all'affidamento di cui sopra cui si rinvia per relationem;

Preso atto che, per i motivi sopra espressi, è stata pertanto interpellata l'impresa Consorzio Sint, già presente in cantiere in quanto incaricato delle opere complementari di bonifica del terreno;

Vista l'offerta, allegato integrante, mediante cui la ditta offre l'importo suindicato;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 1.952,00 graverà sull'impegno 2018/954 del codice opera 130343, il cui quadro economico complessivo è il seguente:

Lavori al netto ribasso 15.50%	€	8.425.316,71
Oneri progettazione al netto ribasso 15,50%	€	207.870,00
Oneri sicurezza non ribassabili	€	493.211,00
TOTALE	€	9.126.397,71
IVA 4% su € 39.715,00	€	1.588,60
IVA 10% su 168.155,00	€	16.815,50
IVA 4% su € 93.325,00	€	3.733,00
IVA 4% su € 1.594.240,38	€	63.769,61
IVA 10% su € 399.886,00	€	39.988,60
IVA 10% su € 6.831.076,33	€	683.107,63
TOTALE	€	9.935.400,65
Allacciamenti:		

ENEL compreso IVA	€	10.000,00
Telefonia Voip compreso IVA	€	20.000,00
Fibra ottica compreso IVA	€	15.000,00
Acqua potabile compreso IVA	€	5.000,00
Imprevisti	€	1.165.938
Polizza progettisti interni	€	6.426,00
Incentivo alla progettazione interna 1,85% su 10.464.000 escluso l'importo della progettazione esterna	€	193.584,00
Spese tecniche compr. IVA, cnpaia ecc... Di cui -indagini geognostiche Geotecnica Palazzi DD 11285/14 € 13.450,54 (a consuntivo) -arch M.B. Scerbo incarico supporto al RUP DD 4538/14 € 8.120,32 - Italsocotec supporto al RUP DD 5252/15 € 14.535,37 - Geotecnica Palazzi DD 1538/15 € 5.025,83 Totale spese tecniche impegnate o liquidate € 41.132,06 (c.IVA) Incarico coordinatore della sicurezza in esecuzione Ing. M. PERONI € 55.736,12	€	134.000,00
Accantonamento accordo bonario	€	349.781,40
Per lavori complementari	€	224.869,95
TOTALE	€	12.060.000,00
Totale radiazioni effettuate col riaccertamento 2016 per consuntivo 2017: - € 768,85 su imp. 2016/3943 (economia Geotecnica Palazzi DD 11285/14) - € 1851,02 su imp. 2016/3944 economia su delega Dirz. Ambiente indagini geologiche)	€	2.619,87
TOTALE	€	12.057.380,13

Preso atto, altresì, della dichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento MAZZONI MICHELE in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati progettuali come sopra indicati, dell'offerta della ditta, della scheda di affidamento e della dichiarazione del RUP in merito al piano anticorruzione, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di approvare la spesa relativa a: "Indagini di fondo scavo" per l'importo complessivo di € 1.952,00 articolati secondo il primo quadro economico delineato in narrativa che qui si intende richiamato;
- di affidare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Consorzio Sint (**Codice Beneficiario 51663**); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta;
- di impegnare la somma complessiva di € 1.952,00 (servizio + Iva) a favore della ditta aggiudicataria assumendo il relativo impegno di spesa sull'impegno 2018/954 e come da aspetti contabili del presente provvedimento;

Lavori al netto ribasso 15.50%	€	8.425.316,71
Oneri progettazione al netto ribasso 15,50%	€	207.870,00
Oneri sicurezza non ribassabili	€	493.211,00
TOTALE	€	9.126.397,71
IVA 4% su € 39.715,00	€	1.588,60
IVA 10% su 168.155,00	€	16.815,50
IVA 4% su € 93.325,00	€	3.733,00
IVA 4% su € 1.594.240,38	€	63.769,61
IVA 10% su € 399.886,00	€	39.988,60
IVA 10% su € 6.831.076,33	€	683.107,63
TOTALE	€	9.935.400,65
Allacciamenti:		
ENEL compreso IVA	€	10.000,00
Affidamento di cui al presente atto	€	1.952,00
Telefonia Voip compreso IVA	€	18.048,00
Fibra ottica compreso IVA	€	15.000,00
Acqua potabile compreso IVA	€	5.000,00
Imprevisti	€	1.165.938

Polizza progettisti interni	€	6.426,00
Incentivo alla progettazione interna 1,85% su 10.464.000 escluso l'importo della progettazione esterna	€	193.584,00
Spese tecniche compr. IVA, cnpaia ecc... Di cui -indagini geognostiche Geotecnica Palazzi DD 11285/14 € 13.450,54 (a consuntivo) -arch M.B. Scerbo incarico supporto al RUP DD 4538/14 € 8.120,32 - Italsocotec supporto al RUP DD 5252/15 € 14.535,37 - Geotecnica Palazzi DD 1538/15 € 5.025,83 Totale spese tecniche impegnate o liquidate € 41.132,06 (c.IVA) Incarico coordinatore della sicurezza in esecuzione Ing. M. PERONI € 55.736,12	€	134.000,00
Accantonamento accordo bonario	€	349.781,40
Per lavori complementari	€	224.869,95
TOTALE	€	12.060.000,00
Totale radiazioni effettuate col riaccertamento 2016 per consuntivo 2017: - € 768,85 su imp. 2016/3943 (economia Geotecnica Palazzi DD 11285/14) - € 1851,02 su imp. 2016/3944 economia su delega Dirz. Ambiente indagini geologiche)	€	2.619,87
TOTALE	€	12.057.380,13

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento MAZZONI MICHELE in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'ing. Michele Mazzoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **RELAZIONE**
- **OFFERTA DITTA**
- **SCHEDA**

Firenze, li 18/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Moreno Martini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52425	2	18/000954	01	1952

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 18/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.