



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/02303**
Del: **18/04/2018**
Esecutivo da: **18/04/2018**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..**

OGGETTO:

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI Q.2 E Q.3 - Codice Opera n° 170396, CUP n° H16J17000300004, CPV n° 45454000-4 - Progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0113/2017 - Lotto n° LT0157/2017 - Affidamento dei lavori all'Impresa GE.CO. srl e relativi impegni di spesa.

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Giunta Comunale, in data 21 febbraio 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/G/00048 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 20167/DD/09794, in data 29 dicembre 2017;

Considerato che:

- in data 28 novembre 2017 è stata approvata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00549, avente ad oggetto “Adeguamento antincendio edifici scolastici Q2 e Q3 – Codice Opera n° 170396, CUP n° H16J17000300004, CPV n° 45454000-4 – Approvazione Progetto Definitivo n° LT0157/2017”, nell’ambito dell’Accordo Quadro n° AQ0113/2017, per l’importo totale lordo pari a € 260.000,00, come specificato nel Quadro Economico ivi riportato, nella parte narrativa e costituito dai documenti, in formato digitale, nella medesima elencati e allegati quali parti integranti, finanziato mediante risorse derivanti da contrazione di mutuo, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2018, il cui Quadro Economico Generale è di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
AQ n° 0113/2017 – LT n° 0157/2017 - CO n° 170396	
1) Importo dei lavori (IVA al 10,00%)	€ 220.400,00
2) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 11.600,00
3) Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 232.000,00
4) IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 23.200,00
5) Imprevisti	€ 10,00
6) Oneri di progettazione	€ 4.640,00
7) Polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 260.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n° 2017/DD/09302, in data 20 dicembre 2017, è stata approvata la Determinazione a Contrarre relativa al Progetto Definitivo Accordo Quadro in oggetto, con Quadro Economico Generale immutato rispetto a quello approvato con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00549,
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale n° 2017/DD/09302, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Dreoni, ha disposto, per l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento dei lavori, di ricorrere a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a presentare offerte inviato a n° 30 (trenta) operatori economici, estratti a sorte da apposito elenco di imprese vigente e predisposto dall'Amministrazione Comunale di Firenze, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 95, comma 4, lett. a), del DLgs. n° 50/2016 e ss. mm . ii., in considerazione delle motivazioni espresse nella "Nota per Determina a Contrarre, in data 18 dicembre 2017;

Tenuto conto, inoltre,

che si rende opportuno rimodulare il Quadro Economico Generale sopra riportato inserendo la previsione di spesa relativa alla voce "Accordo Bonario", per l'importo pari a € 7.656,00, così come previsto dalla vigente normativa, che ha determinato il seguente nuovo Quadro Economico Generale:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
AQ n° 0113/2017 – LT n° 0157/2017 - CO n° 170396	
1) Importo dei lavori (IVA al 10,00%)	€ 213.449,09
2) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 11.600,00
3) Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 224.049,09
4) IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 22.504,91
5) Oneri di progettazione	€ 4.640,00
6) Polizza progettisti	€ 150,00
7) Accordo Bonario	€ 7.656,00
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 260.000,00

Vista

la nota "Offerta Economica" del Legale Rappresentante dell'Impresa GE.CO. srl, in data 19 gennaio 2018, allegata, in formato digitale e parte integrante del presente atto, con cui si rende disponibile all'esecuzione dei lavori in oggetto, offrendo il ribasso pari al 28,333% (ventottovirgolatrecentotrentatrepercento), sui prezziari di riferimento degli impianti Termo-Meccanici e Elettrici e Speciali, approvati con Determinazione Dirigenziale n° 2016/DD/09960, in data 30 dicembre 2016, della Regione Toscana e del Bollettino dell'Ordine degli Ingegneri dell'anno 2017;

Preso atto che

in data 25 gennaio 2018 si è svolta, presso la Direzione Servizi Tecnici, la gara ufficiosa relativa all'appalto dei lavori in oggetto, con invito inviato a n° 30 (trenta) operatori economici, alla quale hanno presentato la propria offerta, entro i termini prescritti, n° 16 imprese;

Visto

il Verbale di Gara, in data 25 gennaio 2018, allegato, in formato digitale e parte integrante del presente atto, con cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, relativi al suddetto Progetto Definitivo Accordo Quadro, all'impresa GE.CO. srl sopra citata, con offerta di ribasso pari al 28,333% (ventottovirgolatrecentotrentatrepercento), sui su citati prezziari;

Tenuto conto che,

costituendo il suddetto Progetto Definitivo n° LT0157/2017, un lotto di lavori dell'Accordo Quadro n° AQ0113/2017, il minor prezzo, determinato mediante l'analisi comparativa dei ribassi percentuali offerti sull'importo dei lavori a base di gara, ha la finalità unicamente di determinare l'aggiudicatario e servirà a contabilizzare i lavori successivamente commissionati con i contratti attuativi;

Precisato che

la spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo totale lordo pari a € 260.000,00, comprensiva degli Oneri per la sicurezza, per l'importo pari a € 11.600,00 e dell'IVA al 10,00%, per l'importo pari a € 22.504,91, è finanziata sull'impegno n° 2018/1703, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018;

Ritenuto, quindi,

1. di aggiudicare definitivamente, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, i lavori relativi al Progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0113/2017, Lotto n° LT0157/2017”, denominato “Adeguamento antincendio edifici scolastici Q2 e Q3 – Codice Opera n° 170396, CUP n° H16J17000300004, CPV n° 45454000-4”, all'impresa GE.CO. srl, con Sede Legale a Vibo Valentia (VV), ZI Aeroporto “L. RAZZA”, snc, CF e PIVA n° 01678590793, con offerta di ribasso pari al 28,333%, (ventottovirgolatrecentotrentatrepercento), sui citati prezzari, che hanno determinato l'importo posto a base di gara pari a € 220.400,00, oltre a € 11.600,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sulla base del CIG n° 7327847AA2;
2. di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di affidare l'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Definitivo Accordo Quadro, all'Impresa GE.CO srl sopra citata, per l'importo totale lordo pari a € 247.400,00, comprensiva degli Oneri per la sicurezza, per l'importo pari a € 11.600,00 e dell'IVA al 10,00%, per l'importo pari a € 22.504,91;
3. di sub impegnare, sull'impegno n° 2018/1703, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018:
 - 3a. l'importo totale lordo pari a € 247.400,00, a favore dell'Impresa all'Impresa GE.CO. srl, con Sede Legale a Vibo Valentia (VV), in ZI Aeroporto “L. RAZZA”, snc, CF e PIVA n° 01678590793,
 - 3b. i singoli importi totali lordi per la spesa per “Oneri di progettazione”, “Polizza progettisti” e “Accordo Bonario”, così come specificato nel Quadro Economico Generale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
AQ n° 0113/2017 – LT n° 0157/2017 - CO n° 170396	
1) Importo dei lavori (IVA al 10,00%)	€ 213.449,09
2) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 11.600,00
3) Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 224.049,09
4) IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 22.504,91
5) Oneri di progettazione	€ 4.640,00
6) Polizza progettisti	€ 150,00
7) Accordo Bonario	€ 7.656,00
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 260.000,00

Dato atto che,

in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Dreoni, non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella “Nota per Determina a Contrarre”, allegata, in formato digitale, alla su citata Determinazione Dirigenziale n° 2017/DD/09302;

Dato atto, inoltre, che le copie in formato digitale dei documenti su citati, allegati e parti integranti al presente

atto, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti

l'art. 183, del DLgs. n° 267/2000 e ss. mm. e ii.,
il DLgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.,
il DPR n° 207/2010 e ss. mm. e ii.,
il Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze,
l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
l'art. 13, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra esposte:

DETERMINA

**1. di aggiudicare
definitivamente**

i lavori relativi al Progetto Definitivo Accordo Quadro n° AQ0113/2017, Lotto n° LT0157/2017", denominato "Adeguamento antincendio edifici scolastici Q2 e Q3 – Codice Opera n° 170396, CUP n° H16J17000300004, CPV n° 45454000-4", all'impresa GE.CO. srl, con Sede Legale a Vibo Valentia (VV), ZI Aeroporto "L. RAZZA", snc, CF e PIVA n° 01678590793, con offerta di ribasso pari al 28,333%, (ventottovirgolatrecentotrentatrepercento), sui prezziari citati in narrativa, cha hanno determinato l'importo posto a base di gara pari a € 220.400,00, oltre a € 11.600,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sulla base del CIG n° 7327847AA2;

2. di affidare

l'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo Accordo Quadro, all'Impresa GE.CO srl, sopra citata, per l'importo totale lordo pari a € 247.400,00, comprensiva degli Oneri per la sicurezza, per l'importo pari a € 11.600,00 e dell'IVA al 10,00%, per l'importo pari a € 22.504,91, con Quadro Economico Generale di spesa come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
AQ n° 0113/2017 – LT n° 0157/2017 - CO n° 170396	
1) Importo dei lavori (IVA al 10,00%)	€ 213.449,09
2) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 11.600,00
3) Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 224.049,09
4) IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 22.504,91
5) Oneri di progettazione	€ 4.640,00
6) Polizza progettisti	€ 150,00
7) Accordo Bonario	€ 7.656,00
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 260.000,00

3. di sub impegnare:

l'importo sull'impegno n° 2018/1703, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018:

3a. l'importo totale lordo pari a € 247.400,00, a favore dell'Impresa all'Impresa GE.CO. srl sopra citata - **Codice Beneficiario n° 57694**;

3b. i singoli importi totali lordi per la spesa per "Oneri di progettazione", "Polizza progettisti" e "Accordo Bonario", così come specificato nel Quadro Economico Generale riportato al paragrafo **2.**;

4. di dare atto che:

- 4a.** l'affidamento viene fatto sulla base della nota "Offerta Economica" dell'Impresa GE.CO. srl, in data 19 gennaio 2018, citata in narrativa, del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari, approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00549, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d'Appalto, che sarà sottoscritto, successivamente all'esecutività dalla presente determinazione, da questa Amministrazione Comunale e dall'Impresa aggiudicataria;
- 4b.** la Polizza Progettisti, per l'importo pari a € 150,00, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 6731008B82, alla Compagnia di Assicurazioni LLOYD'S, Rappresentanza Generale in Italia, sindacato Leader Arch, con Sede Legale a Milano, corso Garibaldi n° 86, Codice Beneficiario n° 48219, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Unicredit spa, IBAN n° IT64T0200809434000500015707;
- 4c.** in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Dreoni, non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria dei lavori;
- 4d.** Il Responsabile Unico del Procedimento, per il Progetto Esecutivo in oggetto, è l'Ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI Q. 2 E Q. 3 - PROGETTO DEFINITIVO ACCORDO QUADRO N° AQ0113/2017, LOTTO N° LT0157/2017, CO N° 170396 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GE.CO. SRL E REALTIVI IMPEGNI DI SPESA.

Firenze, li 18/04/2018

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52213	2	18/001703	01	247554
2)	52213	2	18/001703	02	4640
3)	52213	2	18/001703	03	150
4)	52213	2	18/001703	04	7656

Visto di regolarità contabile

Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/04/2018

Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.