



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/04906**
Del: **27/08/2018**
Esecutivo da: **28/08/2018**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa..**

OGGETTO:

Consolidamento cemento armato trave di fondazione Scuola dell'Infanzia Montagnola - CODICE OPERA 150055 - CUP H11E16000080004 - CPV 45214200-2 - - Affidamento alla Ditta EWB srl a seguito di Procedura Negoziata

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale 2017/9794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/00079 del 28/12/2017, note di aggiornamento al DUP, la nota integrativa, il bilancio finanziario, il piano triennale degli investimenti;
- Con Deliberazione di Giunta 140/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018;

Considerato che:

- nell'annualità 2016 del P.T.I. 2016/18 era inserito al codice opera 150055 l'intervento "Consolidamento cemento armato trave di fondazione Scuola dell'Infanzia Montagnola" per un importo complessivo di € 130.000,00 da finanziare a valere sul capitolo 54200 dell'es.fin. 2016;
- con deliberazione di G.M. n. 2016/G/535 del 22/11/2016 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Rilevato che:

- nel 2017, in fase di riaccertamento ordinario dei residui, l'opera veniva radiata per effetto del mancato avvio delle procedure di gara al 31/12/2016,

- successivamente, a seguito di approvazione del rendiconto di gestione 2017, con determinazione dirigenziale n. 2017/DD/3405 del 22/5/17 l'opera veniva finanziata a valere sul capitolo 52013/2 mediante applicazione dell'avanzo vincolato 2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.2017/DD/6945 del 13/10/17 con cui si adeguava al D.Lgs.50/2016 e ss.mm.e ii il progetto esecutivo di cui sopra e si approvava il documento a contrarre;

Dato atto che, per tutto quanto sopra esposto, il quadro economico dell'intervento risultava essere il seguente:

CUP H11E16000080004 - CPV 45214200-2

CODICE OPERA 150055

| Quadro Economico Generale | 150055 |
|---|---------------------|
| Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta | € 96.600,00 |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 19.000,00 |
| | <hr/> |
| Sommano | € 115.600,00 |
| I.V.A. su lavori | € 11.560,00 |
| | <hr/> |
| Totale per lavori | 127.160,00 |
| imprevisti | € 378,00 |
| oneri di progettazione (incentivo) | € 2.312,00 |
| polizza progettisti | € 150,00 |
| | <hr/> |
| Importo Totale del Quadro Economico | € 130.000,00 |

Visto il documento a contrarre con il quale il Responsabile Unico del Procedimento RICCI RICCARDO dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) , del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo compreso fra € 40.000 e € 150.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem, approvato con la medesima determina 2017/6945;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 3/4/2018, alla quale hanno rimesso offerta n. 8 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa EWB srl con il ribasso del 27,8080 % ovvero per l'importo netto di € 97.611,22 compresa IVA (di cui € 19.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Visti l'offerta della ditta ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che viene a delinearci è il seguente:

CUP H11E16000080004 - CPV 45214200-2

CODICE OPERA 150055

| Quadro Economico Generale | 150055 |
|---|---------------|
| Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta | € 69.737,47 |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 19.000,00 |
| | <hr/> |
| Sommano | € 88.737,47 |

| Quadro Economico Generale | | 150055 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| I.V.A. su lavori | | € 8.873,75 |
| | Totale per lavori | € 97.611,22 |
| imprevisti | | € 12.716,00 |
| oneri di progettazione (incentivo) | | € 2.312,00 |
| polizza progettisti | | € 150,00 |
| | Sommano | € 112.789,22 |
| accordo bonario | | € 3.814,80 |
| residuo minore spesa | | € 13.395,98 |
| | Totale finanziato | € 130.000,00 |

Preso atto, altresì, della dichiarazione, del Responsabile Unico del Procedimento RICCI RICCARDO in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso contenuta nel documento a contrarre;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta della ditta e del verbale di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Ritenuto pertanto opportuno impegnare le voci del quadro economico impegnando:

- a valere sul cap. 52013/2 dell'es. finanziario 2018
 - € 69.850,00 a favore dell'impresa EWB srl (codice beneficiario 58968)
 - € 150,00 per polizza progettisti - da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a AIB ALL INSURANCE BROKER per conto del sindacato ARCH - Cod. IBAN IT64T0200809434000500015707 Banca Unicredit S.P.A., codice beneficiario 48219,
- a valere sul cap. 52013/2 dell'es. finanziario 2019
 - € 27.761,22 a favore dell'impresa EWB srl (codice beneficiario 58968)
 - € 12.716,00 per imprevisti,
 - € 2.312,00 per incentivo progettazione,
 - € 3.814,80 accantonamento per accordo bonario per accordo bonario,
 - € 13.395,98 accantonamento per minore spesa derivante da ribasso d'asta

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa EWB srl (codice Beneficiario 58968) per un importo complessivo di € 97.611,22; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione 2017/6945, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
3. di impegnare a valere sul cap. 52013/2 dell'es. finanziario 2018

- € 69.850,00 a favore dell'impresa EWB srl (codice beneficiario 58968)

- € 150,00 per polizza progettisti - da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a AIB ALL INSURANCE BROKER per conto del sindacato ARCH - Cod. IBAN IT64T0200809434000500015707 Banca Unicredit S.P.A., codice beneficiario 48219,

4. di impegnare altresì a valere sul cap. 52013/2 dell'es. finanziario 2019

€ 27.761,22 a favore dell'impresa EWB srl (codice beneficiario 58968)

€ 12.716,00 per imprevisti,

€ 2.312,00 per incentivo progettazione,

€ 3.814,80 accantonamento per accordo bonario per accordo bonario,

€ 13.395,98 accantonamento per minore spesa derivante da ribasso d'asta

5. di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento ing. Riccardo RICCI in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso già contenuta nel documento a contrarre;
6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'ing. Riccardo Ricci.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **OFFERTA DITTA**
- **VERBALE DI GARA**

Firenze, lì 27/08/2018

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile
Marco Lo Giudice

| N° | Capitolo | Articolo | Impegno/Accertamento | SubImpegno/Sub Accertamento | Importo |
|----|----------|----------|----------------------|--------------------------------|----------|
| 1) | 52013 | 2 | 19/000919 | 00 | 12716 |
| 2) | 52013 | 2 | 19/000918 | 00 | 10550,44 |
| 3) | 52013 | 2 | 19/000921 | 00 | 3814,8 |
| 4) | 52013 | 2 | 19/000922 | 00 | 13395,98 |
| 5) | 52013 | 2 | 18/006275 | 00 | 150 |
| 6) | 52013 | 2 | 18/006274 | 00 | 69850 |
| 7) | 52013 | 2 | 19/000920 | 00 | 2312 |

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 28/08/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.