



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/08853**
Del: **19/12/2018**
Esecutivo da: **20/12/2018**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa..**

OGGETTO:

AT 08.01 BARACCA FERROVIA - Estensione della rete di videosorveglianza cittadina.
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 ed impegno di spesa in favore della PROXEL s.r.l. - CUP H13B18000030007 - CPV 45300000-0 - Codice opera 180243 - CIG Z6F26192EE.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2017/9794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza;
- il Consiglio comunale in data 28.12.2017 ha approvato la deliberazione n. 2017/C/00079 avente ad oggetto "Documenti di programmazione: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti;
- con deliberazione di Giunta n. 140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018;

Preso atto che con deliberazione 2018/G/00527 è stato approvato il progetto esecutivo n. L0794/2018, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. Impianti elettrici speciali – sistemi telematici e relativo ai lavori di "AT 08.01 Baracca Ferrovia – Estensione della rete di videosorveglianza cittadina", per un importo complessivo di € **38.000,00**, finanziato con avanzo di amministrazione – cod. F08 come previsto al codice opera 180243, determinando il seguente quadro economico della spesa:

CUP H13B18000030007

CPV 45300000-0

CODICE OPERA 180243

Quadro Economico Generale

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 33.193,93
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 500,00
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 33.193,93
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 500,00
Importo totale dei lavori	€ 33.693,93
I.V.A. su lavori	€ 3.369,39
imprevisti	€ 112,80
oneri di progettazione (incentivo)	€ 673,88
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 38.000,00

Visto l'allegato documento per la definizione della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, con il quale il RUP, P.I. Masini Valter, propone l'affidamento diretto ricorrendo alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stante l'importo per l'affidamento inferiore a 40.000,00 euro e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per *relationem*;

Visto l'allegato verbale dell'indagine esplorativa di mercato del 21.11.2018, con il quale si è preso atto che a seguito della P.E.C. inviata hanno rimesso offerta regolarmente nei termini n. 4 concorrenti e che l'indagine esplorativa di mercato, svolta nel rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione, si è conclusa in senso favorevole con la Ditta PROXEL s.r.l., che ha offerto il massimo ribasso ovvero il ribasso del 45,91% (quarantacinquevirgolanovantuno);

Vista l'offerta, allegato integrante, con la quale la Ditta PROXEL s.r.l. ha offerto il ribasso del 45,91% (quarantacinquevirgolanovantuno) sull'importo lavori a base d'asta di € 33.693,93 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto, la ditta PROXEL s.r.l. risulta aggiudicataria per l'importo netto di € **18.454,60** (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e, pertanto, il nuovo quadro economico della spesa risulta il seguente:

CUP H13B18000030007

CPV 45300000-0

CODICE OPERA 180243

Quadro Economico Generale

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 17.954,60
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 500,00
Importo totale dei lavori	€ 18.454,60
I.V.A. su lavori	€ 1.845,46
Lavori + I.V.A.	€ 20.300,06
imprevisti	€ 3.706,33
oneri di progettazione (incentivo)	€ 673,88
polizza progettisti	€ 150,00
Totale	€ 24.830,27
Importo Totale del Quadro Economico	€ 38.000,00
minore spesa (di cui € 1.111,90 per accordo bonario)	€ 13.169,73

Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche ex art.80 d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto della dichiarazione del RUP, P.I. Valter Masini, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in riferimento all'appalto in questione ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti, come sopra descritti e allegati al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Servizi tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, l'esecuzione dei lavori relativi a: "AT 08.01 Baracca Ferrovia – Estensione della rete di videosorveglianza cittadina", all'Impresa PROXEL s.r.l.

(**codice beneficiario: 718**); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2018/G/00527, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

- di dare atto che il Quadro economico della spesa risulta il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di **€ 21.123,94** assumendo sub-impegni come sotto riportato e come da aspetti contabili del presente atto:
- **€ 20.300,06**(lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria PROXEL s.r.l (**codice beneficiario: 718**) sull'impegno n. 2019/1450;
- **€ 673,88**per incentivo progettazione sull'impegno n. 2019/1450;
- **€ 150,00**polizza progettisti sull'impegno n. 2019/1450 (6731008B82); la somma accantonata per polizza progettista e relativi oneri fiscali è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a AIB ALL INSURANCE BROKER per conto del sindacato ARCH – Cod. IBAN IT64T0200809434000500015707 Banca Unicredit S.P.A., codice beneficiario 48219;
- di accantonare, all'interno della minore spesa indicata nel sopra riportato quadro economico, la somma di **€ 1.111,90** quale accordo bonario (3% sull'importo dei lavori a base d'asta + Iva), imputandola sull'impegno n. 2019/1450;
- di prendere atto che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in questione è il P.I. Valter Masini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DELLA PROXEL SRL
- VERBALE DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
- DOCUMENTO A CONTRARRE

Firenze, lì 19/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	51428	2	19/001635	05	1111,9
2)	51428	2	19/001635	03	3706,33
3)	51428	2	19/001635	04	150
4)	51428	2	19/001635	06	12057,83
5)	51428	2	19/001635	01	20300,06
6)	51428	2	19/001635	02	673,88

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 20/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.