



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/08741 Del: 11/12/2018 Esecutivo da: 11/12/2018 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..
--

OGGETTO:

Interventi ABA (da Codice Opera n° 160160): lavori di abbattimento barriere architettoniche in vari immobili comunali - Progetto Definitivo n° L0537/2017, Codice Opera n° 180325, CUP n° H11B16001070004, CPV n° 45454000-4 - Affidamento dei lavori all'Impresa HACCA IMPIANTI SRL e relativi impegni di spesa (CIG n° 7470509B0A).

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 dicembre 2017, ha approvato la Deliberazione n° 2017/C/00079, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”,
- la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: approvazione”,
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 20167/DD/09794, in data 29 dicembre 2017;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 2017/DD/05210, in data 1 agosto 2017 è stato approvato, tra gli altri, lo Studio di Fattibilità denominato “Interventi Abbattimento Barriere Architettoniche: Lavori straordinari finalizzati all'abbattimento delle b.a. in vari immobili comunali”, ai fini del suo inserimento, nell'annualità 2017, nel Piano Triennale degli Investimenti, per gli anni 2017 – 2019,
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00435, in data 26 settembre 2017 è stato approvato il Progetto Definitivo n° L0537/2017, denominato “Interventi Abbattimento Barriere Architettoniche: Lavori straordinari finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in vari immobili comunali” – Codice Opera n° 170315, CUP n° H11B16001070004, CPV n° 45454000-4, costituito dai documenti in copia digitale, allegati quali parti integranti e dal relativo Quadro Economico Generale ivi riportati, per l'importo totale lordo pari a € 72.640,00, finanziato mediante fondi derivanti da quota vincolata del risultato di

amministrazione (alienazioni), sul Capitolo di spesa per investimenti n° 55433/4, del Bilancio Straordinario per l'anno 2017;

Rilevato, tuttavia, che:

- alla data del 31 dicembre 2017 non era stata avviata la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori, relativi al Progetto Definitivo in oggetto, in conseguenza della quale, la relativa previsione di spesa, per il suo finanziamento, è stata definitivamente radiata dal Bilancio Straordinario, per l'Esercizio finanziario per l'anno 2017,
- per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018, come richiesto da questa Direzione, non è stata applicata la quota vincolata del risultato di amministrazione, per l'affidamento dei lavori relativi al Progetto Definitivo in oggetto, in conseguenza del fatto che, alcune pronunce della Corte dei Conti, hanno statuito che gli enti pubblici, che presentano una situazione economico finanziaria di disavanzo da detta quota vincolata, non possono destinare la quota vincolata dell'avanzo di tali risorse finanziarie a fonti di finanziamento per i propri progetti,
- in conseguenza di quanto sopra esposto, nell'anno in corso, è stata richiesta la variazione al Piano Esecutivo di Gestione, per l'inserimento della previsione di finanziamento, per l'affidamento dei lavori relativi al Progetto Definitivo in oggetto, con parte delle risorse finanziarie già stanziare per il finanziamento dei lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, previste per il Codice Opera n° 160160, inserito alla Missione 08, Programma 01, dell'annualità 2018, del Piano Triennale degli Investimenti, per gli anni 2017 – 2019;

Preso atto che:

- a seguito della suddetta richiesta da parte di questa Direzione, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/G/00472, in data 16 ottobre 2018, avente ad oggetto "Quinta variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020", è stato variato l'importo totale lordo, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Codice Opera n° 160160, al fine di consentire l'inserimento, tra gli altri, del nuovo Codice Opera n° 180325, denominato "Interventi ABA (da c.o. 160160): lavori di abbattimento barriere architettoniche in vari immobili comunali", per l'importo totale lordo pari a € 72.640,00, finanziato mediante risorse derivanti da entrate previste dalla Legge n° 10/1997 e ss mm e ii e dalla Legge Regionale Toscana n° 47/1991 e ss mm e ii, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 54819, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018, con Quadro Economico Generale invariato, rispetto a quello approvato con la su citata Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00435,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/03148, in data 4 maggio 2018, è stata approvata la Determinazione a Contrarre, per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito inviato a n° 20 (venti) operatori economici, estratti a sorte da apposito elenco vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95, comma 4, lett. a), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, per l'importo totale lordo pari a € 72.640,00, comprensivo di € 67.019,94, per i lavori, soggetto al ribasso d'asta, di € 1.322,91, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta e di € 2.733,71, per l'IVA al 4,00%, con Quadro Economico Generale invariato, rispetto a quello approvato con la su citata Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00435, che viene di seguito riportato:

CUP n° H11B16001070004 - CPV n° 45454000-4

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Progetto Definitivo n° L0537/2017	
Codice Opera n° 180325	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 4,00%)	€ 67.019,94

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Progetto Definitivo n° L0537/2017	
Codice Opera n° 180325	
Oneri della sicurezza (IVA al 4,00%)	€ 1.322,91
Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 68.342,85
IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 2.733,71
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 71.076,56
Oneri di progettazione	€ 1.366,86
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 46,58
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 72.640,00

Dato atto che

in data 2 ottobre 2018, si è svolta presso l'Area di Coordinamento Tecnica, la seduta pubblica, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, con invito inviato a n° 20 (venti) operatori economici, alla quale hanno presentato la propria offerta, entro i termini stabiliti, n° 5 (cinque) imprese;

Vista

la nota "Offerta Economica" del Legale Rappresentante dell'Impresa HACCA IMPIANTI srl, allegata in copia digitale e parte integrante del presente atto, con cui manifesta la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Definitivo in oggetto, con offerta di ribasso pari al 31,879% (trentunioirgolaottocentosettantanoveper cento), sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari a € 67.019,94, oltre a € 1.322,91, per gli Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;

Visto

il Verbale di Gara, in data 2 ottobre 2018, allegato in copia digitale e parte integrante del presente atto, con cui si dispone:

- l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, relativi al suddetto Progetto Definitivo in oggetto, all'impresa HACCA IMPIANTI SRL, con offerta di ribasso pari al 31,879% (trentunioirgolaottocentosettantanoveper cento), sull'importo dei lavori posto a base di gara, che ha determinato i Quadro Economico Generale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Progetto Definitivo n° L0537/2017	
Codice Opera n° 180325	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 4,00%)	€ 45.654,65
Oneri della sicurezza (IVA al 4,00%)	€ 1.322,91
Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 46.977,56
IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 1.879,10
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 48.856,66
Oneri di progettazione	€ 1.366,86
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 7.107,66
Accordo bonario	€ 2.132,30
Minore spesa	€ 13.026,52
Importo Totale del Quadro Economico Generale	€ 72.640,00

- la trasmissione del medesimo al Responsabile Unico del Procedimento, PI Valter Masini, per la valutazione della congruità dell'offerta, presentata dalla suddetta Impresa;

Preso atto che:

- a seguito della su citata aggiudicazione provvisoria, il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto, all'Impresa HACCA IMPIANTI srl, *"le necessarie spiegazioni sulle condizioni che avevano determinato il ribasso offerto in sede di gara"*,
- la su citata Impresa HACCA IMPIANTI srl *"ha presentato, a mezzo p.e.c., le giustificazioni richieste"*, con propria nota in data 23 ottobre 2018,
- il Responsabile Unico del Procedimento, esaminate le giustificazioni presentate dalla suddetta Impresa, le ha ritenute *"esaustive e quindi utili a giustificare il ribasso del 31,879 offerto in sede di gara"* e, pertanto

ha ritenuto congruo lo stesso, così come dichiarato nella nota, in data 26 ottobre 2018,, allegata in copia digitale e parte integrante del presente atto;

Tenuto conto che

la suddetta spesa per l'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Definitivo in oggetto, per l'importo totale lordo pari a € 72.640,00, trova copertura sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 54819, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018;

Ritenuto, quindi,

1. su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, di aggiudicare definitivamente e, conseguentemente, di affidare l'esecuzione dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo n° L0537/2017, denominato "Interventi ABA (da Codice Opera n° 160160): lavori di abbattimento barriere architettoniche in vari immobili comunali" – Codice Opera n° 180325, CUP n° H11B16001070004, CPV n° 45454000-4, all'Impresa HACCA IMPIANTI srl, con Sede Legale a Pompei (NA), via Astolelle n° 82, CF e PIVA n° 07159321210, con offerta di ribasso pari al 31,879% (trentunoioirgolaottocentoseptantannovepercento), sull'importo posto a base di gara, per l'importo totale lordo pari a € 48.856,66, comprensivo di € 45.654,65, per i lavori, al netto del ribasso d'asta, € 1.322,91, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, e € € 1.879,10, per l'IVA al 4,00%, sulla base del CIG n° 7470509B0A,
2. di impegnare l'importo totale lordo pari a € 72.640,00, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 54819, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario, rispettivamente, per l'anno 2018, come di seguito specificato:
 - 2a. € 48.856,66, a favore dell'Impresa HACCA IMPIANTI srl,
 - 2b. i singoli importi di spesa per le voci "Oneri di progettazione", "Polizza progettisti", "Imprevisti", "Accordo bonario" e "Minore spesa", così come specificato nel Quadro Economico Generale sopra riportato;

Dato atto che:

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento, non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella nota "Documento a Contrarre", in data 6 novembre 2017, allegata in copia digitale alla suddetta Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/03148,
- sono state esperite positivamente tutte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di cui all'art 80 del d.lgs. n. 50/2016,
- le copie in formato digitale dei documenti su citati, allegati e parti integranti al presente atto, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- l'art. 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- l'art. 3, della Legge n° 136/2010 e ss mm e ii,
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze,
- l'art. 13, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, di **aggiudicare definitivamente** e, conseguentemente, di **affidare** l'esecuzione dei **lavori**, relativi al **Progetto Esecutivo n° L0537/2017**, denominato "Interventi ABA (da Codice Opera n° 160160): lavori di abbattimento barriere architettoniche in vari immobili comunali" – Codice Opera n° 180325, CUP n° H11B16001070004, CPV n° 45454000-4, costituito dai documenti in copia digitale, citati in narrativa, all'**Impresa HACCA IMPIANTI srl**, con Sede Legale a Pompei (NA), via Astolelle n° 82, CF e PIVA n° 07159321210, con offerta di ribasso pari al 31,879% (trentunioirgolaottocentoseptantannovepercento), sull'importo posto a base di gara, per l'**importo totale lordo pari a € 48.856,66**, comprensivo di € 45.654,65, per i lavori, al netto del ribasso d'asta, € 1.322,91, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, e € € 1.879,10, per l'IVA al 4,00%, sulla base del **CIG n° 7470509B0A**,

2. **di dare atto che**

il Quadro Economico Generale della spesa è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Progetto Definitivo n° L0537/2017	
Codice Opera n° 180325	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 4,00%)	€ 45.654,65
Oneri della sicurezza (IVA al 4,00%)	€ 1.322,91
Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza	€ 46.977,56
IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza	€ 1.879,10
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 48.856,66
Oneri di progettazione	€ 1.366,86
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 7.107,66
Accordo bonario	€ 2.132,30
Minore spesa	€ 13.026,52
Importo Totale del	€ 72.640,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Progetto Definitivo n° L0537/2017	
Codice Opera n° 180325	
Quadro Economico Generale	

- 3. di impegnare l'importo totale lordo pari a € 72.640,00, sul Capitolo di spesa per Investimenti n° 54819, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2018, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come di seguito specificato:**
- 3a. € 48.856,66, a favore della su citata HACCA IMPIANTI srl - Codice Beneficiario n° 59889,**
- 3b.** I singoli importi per le voci "Oneri di progettazione", "Polizza progettisti", "Imprevisti", "Accordo bonario" e "Minore spesa", così come specificato nel Quadro Economico Generale, riportato al precedente punto 2.;
- 4. di dare atto, inoltre, che**
- 4a.** l'affidamento viene disposto sulla base della nota "Offerta Economica", del Legale Rappresentante dell'Impresa HACCA IMPIANTI srl, del Capitolato Speciale d'Appalto, Parte I e II e dell'Elenco dei Prezzi Unitari, approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017/G/00435, citata in narrativa, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d'Appalto, che sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all'esecutività dalla presente determinazione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e da questa Amministrazione Comunale,
- 4b.** in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2014/G/00024, in data 31 gennaio 2014 e ss. mm. e ii., nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2013/G/00471, in data 30 dicembre 2013, il Responsabile Unico del Procedimento, non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti della ditta aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella nota "Documento a Contrarre", in data 6 novembre 2017, allegata in copia digitale alla Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/03148, citata in narrativa,
- 4c.** sono state esperite positivamente tutte le verifiche, relative alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici,
- 4d. Responsabile Unico del Procedimento,** per l'esecuzione dei lavori relativi al Progetto Definitivo in oggetto, è il PI Valter Masini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- INTERVENTI ABA (DA CO N° 160160): LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI IMMOBILI COMUNALI - PD N° L0537/2017, CO N° 180325 - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA HACCA IMPIANTI SRL E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

Firenze, lì 11/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54819	0	18/008147	00	72640
2)	54819	0	18/008147	03	150
3)	54819	0	18/008147	05	13026,52
4)	54819	0	18/008147	06	2132,3
5)	54819	0	18/008147	02	1366,86
6)	54819	0	18/008147	01	48856,66

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 11/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.