



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/08638 Del: 04/12/2018 Esecutivo da: 04/12/2018 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Ripristino, montaggio e smontaggio degli addobbi Alberi di Natale nel Q3 e Q5- Affidamento diretto alla Ditta LA VIOLA IMPIANTII ELETTRICI SNC-CIG Z3A25F18FD-Delega di procedura 7677/18

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2017/C/00079 del 28/12/2017, note di aggiornamento al DUP, la nota integrativa, il bilancio finanziario, il piano triennale degli investimenti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140/2018 è stato approvato il PEG 2018/20;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n.7677/18 con la quale la Direzione Ufficio del Sindaco, delega il sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici, la responsabilità di procedura per complessivi € 50.000,00 (Iva dovuta per legge inclusa), per il montaggio e lo smontaggio di addobbi degli alberi di Natale collocati nei Quartieri del Comune di Firenze;
- la spesa di € 40.000,00 graverà sul capitolo n.30018 impegno di spesa 7286 ed € 10.000,00 sull'impegno di spesa n.18/6935 del capitolo n.142/18;
- Visto il progetto esecutivo n. L0979/18, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici-P.O. Impianti Elettrici e Speciali-Sistemi Telematici con oggetto "Ripristino, montaggio e smontaggio degli addobbi dell'albero di Natale nel Q3 e Q5, per un importo complessivo di € 17.658,90 così distribuito:

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22) € 14.060,18

oneri della sicurezza (iva % 22)	€ 414,33
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 14.060,18
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 414,33
Importo totale dei lavori	€ 14.474,51
I.V.A. su lavori *	€ 3.184,39
Importo totale del quadro economico	€ 17.658,90

Visti gli allegati al progetto di cui all'oggetto:

- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale d'appalto
- Elenco prezzi
- Relazione tecnica
- Relazione tecnica specialistica
- Verbale validazione
- Verbale verifica

Preso atto che nella relazione tecnico economica di corredo al progetto di cui trattasi si dichiara che:

- i prezzi di perizia sono congrui;
- il progetto è compatibile con le norme edilizio-urbanistiche;
- il progetto non comporta aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- ai sensi dell'art.88 comma 2 lettera g-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal Capo I dello stesso Decreto, in quanto è prevista la presenza di una sola impresa nel cantiere. In ogni caso, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, verranno acquisiti dall'appaltatore il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza;

Visto il documento a contrarre sulle modalità di affidamento (allegato integrante) con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento diretto ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo non superiore a € 40.000,00;

Visto che per gli interventi di cui trattasi, è stata contattata la Ditta LA VIOLA IMPIANTI ELETTRICI SNC che ha offerto il ribasso del 20% sull'importo a base d'asta per l'importo netto di € **11.662,47** oltre IVA;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria il quadro economico che viene a delinearci è il seguente:

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 20%	€ 11.248,14
oneri della sicurezza	€ 414,33

Importo totale dei lavori	€ 11.662,47
I.V.A. su lavori 22%	€ 2.565,74
Importo totale del quadro economico	€ 14.228,22

Vista dunque l'offerta della Ditta LA VIOLA IMPIANTI ELETTRICI SNC allegato integrante;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di affidare direttamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa sopra citata per un' importo di € 14.228,22 compresa IVA al 22% che graverà sul cap. n. 300 di bilancio ordinario 2018 impegno di spesa 7286/18;

Preso atto, altresì, della dichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche allegate al presente atto, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di approvare gli elaborati progettuali costituenti il progetto L0979/18 denominato "Ripristino, montaggio e smontaggio degli addobbi dell'albero di Natale nel Q3 e Q5" per l'importo complessivo di € 17.658,90 articolati secondo il quadro economico delineato in narrativa che qui si intende richiamato;
- di affidare direttamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa LA VIOLA IMPIANTI ELETTRICI SNC; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvati con il presente provvedimento, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa complessiva risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € 14.228,22 a favore della ditta aggiudicataria (codice beneficiario n.46376) assumendo il relativo impegno di spesa sul cap. n.300 (quota parte) di bilancio ordinario 2018 impegno di spesa n.7286 (Delega di procedura n.7677/18), come da aspetti contabili del presente atto;
- di dare atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing.Filippo Cioni

ALLEGATI INTEGRANTI

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- CAPITOLATO SPECIALE APPALTO**
- ELENCO PREZZI**
- RELAZIONE TECNICA**
- RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA**

- VERBALE VALIDAZIONE
- VERBALE VERIFICA
- RELAZIONE TECNICA AFFIDAMENTO
- OFFERTA
- DOCUMENTO A CONTRARRE

Firenze, lì 04/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	300	0	18/007286	03	14228,22

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 04/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.