



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2019/DD/00394</b> Del: <b>01/02/2019</b> Esecutivo da: <b>04/02/2019</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..</b>
--

### OGGETTO:

Scuola elementare Agnesi messa in sicurezza muro su via Maffia – CODICE OPERA 150204 – CUP H14H15000340004 – CPV 45214210-5 — TADDEI MASSIMO CIG 7496534F8B ed impegno spesa

## IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 9794/17 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione di propria competenza;

### Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato la Deliberazione n° 72/2018, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;

### Considerato che:

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 470 del 2015 veniva approvato il progetto definitivo (n. 234/15) - CODICE OPERA 150204 - CUP H14H15000340004, CPV 45214210-5 “Messa in sicurezza del muro su via Maffia scuola elementare e materna G. Agnesi” dell'importo complessivo di € 60.000,00 , finanziato mediante contrazione di mutuo ;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n.3636 del 2018 veniva approvato il progetto esecutivo L0234/2015 relativo all'intervento di cui trattasi, oltre che il metodo di scelta del contraente ovvero il ricorso

alla procedura negoziata di cui all'art. 36, lett.2 comma b del D.Lgs. n. 50/2016 ed il seguente quadro economico della spesa,:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>	<b>CO n° 150204</b>
1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA al 10,00%)	€ 45.078,60
2) Oneri per la sicurezza (IVA al 10,00%)	€ 8.106,52
<b>3) Importo totale dei lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 53.185,12</b>
<b>4) IVA sui lavori e Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 5.318,51</b>
5) Oneri di progettazione	€ 1.063,70
6) Polizza progettisti	€ 150,00
7) Imprevisti	€ 282,67
<b>Importo totale del Quadro Economico Generale</b>	<b>€ 60.000,00</b>

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 6/11/2018 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno rimesso offerta n.5 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa TADDEI MASSIMO con il ribasso del 28,19% ovvero per l'importo netto di € 44.525,21 compresa IVA (di cui € 8.106,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Visti l'offerta della ditta in data 31/10/2018 ed il verbale di gara del 6/11/2018 che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che viene a delinearsi è il seguente:

– **CODICE OPERA 150204 – CUP H14H15000340004 – CPV 45214210-5**

—**CIG 7496534F8B**

<b>Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta 28,19 %</b>	<b>€ 32.370,94</b>
<b>Importo totale oneri non soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>€ 8.106,52</b>
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 40.477,46</b>

<b>I.V.A. su lavori</b>	<b>€ 4.047,75</b>
<b>LAVORI compreso I.V.A.</b>	<b>€ 44.525,21</b>
<b>imprevisti</b>	<b>€ 5.850,36</b>
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	<b>€ 1.063,70</b>
<b>polizza progettisti</b>	<b>€ 150,00</b>
<b>accordo bonario</b>	<b>€ 1.755,11</b>
<b>Somma disposizione (residuo minore spesa)</b>	<b>€ 6.655,62</b>
<b>Totale del Codice Opera</b>	<b>€ 60.000,00</b>

Preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento DREONI ALESSANDRO di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa TADDEI MASSIMO per un importo, al netto del ribasso del 28,19 %, di € 44.525,21 compresa IVA, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta ditta;

Preso atto, altresì, della dichiarazione di cui al documento a contrarre, allegato integrante della Determinazione Dirigenziale 3636 del 2018 del Responsabile Unico del Procedimento DREONI ALESSANDRO in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta dell'impresa, e del verbale di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

#### DETERMINA

#### Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, DREONI ALESSANDRO con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa TADDEI MASSIMO **CIG 7496534F8B** (Codice Beneficiario n. 56446) l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n.3636 del 2018 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € **60.000,00** a valere sul Capitolo n.52213/2 del 2019 Bilancio straordinario come da aspetti contabili del presente atto di cui:

-€ 44.525,21 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa aggiudicataria TADDEI MASSIMO (Codice Beneficiario n. 56446 )

-€ 1.063,70 per oneri di progettazione (incentivo)

-€ 5.850,36 per imprevisti

-€ 1.755,11 per accordo bonario

- € 6.655.62 somma a disposizione (residuo minore spesa)

-€ 150,00 per polizza progettista

la somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA in nome e per conto del sindacato leader ARCH (codice beneficiario 48219) - IBAN IT64T0200809434000500015707 presso Unicredit spa, (6731008B82);

-di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento DREONI ALESSANDRO di cui al documento a contrarre, allegato integrante della Determinazione Dirigenziale 3636 del 2018, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

-di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è DREONI ALESSANDRO.

## ALLEGATI INTEGRANTI

### - OFFERTA IMPRESA E VERBALE GARA

Firenze, li 01/02/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	52213	2	19/002701	01	44525,21
2)	52213	2	19/002701	05	1755,11
3)	52213	2	19/002701	00	60000

4)	52213	2	19/002701	02	1063,7
5)	52213	2	19/002701	03	150
6)	52213	2	19/002701	04	5850,36
7)	52213	2	19/002701	06	6655,62

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 04/02/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.