



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2019/DD/00737</b> Del: <b>06/02/2019</b> Esecutivo da: <b>06/02/2019</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..</b>
--

### OGGETTO:

A.T. 12.39 - VIA CERRETANI - ESTENSIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA – CODICE OPERA 180245 – CUP H17F18000020007 Prog.n. L0799/2018-Affidamento previa procedura negoziata Ditta ENGINEERING Gruppo Empoli Luce srl -CIG 77256185A7

### IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.2017/09794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;
- il Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2018, ha approvato la Deliberazione n° 72/2018, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Giunta Comunale, in data 18 aprile 2018, ha approvato la Deliberazione n° 2018/G/00140 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;

Considerato che:

con deliberazione 526/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “A.T. 12.39 - VIA CERRETANI - ESTENSIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA” - Cod Op. 180245 – CUP H17F18000020007 - per un importo complessivo di € **49.937,98** secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico Generale

**CUP H17F18000020007**

**CPV 45300000-0**

**CODICE OPERA 180245**

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 43.308,65
oneri della sicurezza	€ 1.000,00
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 43.308,65
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 1.000,00
Importo totale dei lavori	€ 44.308,65
I.V.A. su lavori	€ 4.430,87
sommano	€ 48.739,52
imprevisti	€ 162,29
accantonamento di cui all'articolo 113d.lgs. n. 50/2016	€ 886,17
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 49.937,98

con Determinazione Dirigenziale n. 8573/2018 viene stabilito il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per procedere all'affidamento dei lavori in quanto si tratta d'intervento di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 15/01/2019 che si è svolta presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno rimesso offerta n.11 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa ENGINEERING GRUPPO EMPOLI LUCE SRL con il ribasso del 26,33% sull'importo a base d'asta;

Quadro Economico Generale:

CIG 77256185A7

importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 26,33%	€ 31.905,48
oneri della sicurezza	€ 1.000,00
Importo totale dei lavori	€ 32.905,48
I.V.A. su lavori 10%	€ 3.290,55
<b>sommano</b>	<b>€ 36.196,03</b>
imprevisti	€ 4.873,95
Accordo bonario	€ 1.462,19

accantonamento di cui all'articolo 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 886,17
polizza progettisti	€ 150,00
Minore spesa	€ 6.369,64
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 49.937,98</b>

Visto l'avvenuto controllo positivo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art.80 del d.lgs n.56/2016;

Visti l'offerta della ditta ed il verbale di gara che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa ENGINEERING GRUPPO EMPOLI LUCE SRL per un importo di € **36.196,03** compresa IVA, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta ditta;

Preso atto, altresì, della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (allegata alla determinazione a contrattare) in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso in ordine al presente affidamento;

Dato atto che le copie informatiche allegate quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## **DETERMINA**

### **Per le motivazioni espresse in narrativa:**

di affidare su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa ENGINEERING GRUPPO EMPOLI LUCE SRL (Codice Beneficiario n. 31532); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con deliberazione n. 526/2018, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

di impegnare la somma complessiva di € **49.937,98** assumendo i relativi sub impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:

€ **36.196,03** (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria sull'impegno n. 2019/1398

€ 4.873,95 per imprevisti sull'impegno n. 2019/1398

€ 886,17 per oneri di progettazione sull'impegno n. 2019/1398

€ 1.462,19 per accordo bonario sull'impegno n. 2019/1398

€ 6.369,64 per minore spesa sull'impegno n. 2019/1398

€ 150,00 per polizza progettista sull'impegno n. 2019/1398

La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA in nome e per conto del sindacato leader ARCH (codice beneficiario 48219) - IBAN IT64T0200809434000500015707 presso Unicredit spa, (6731008B82);

-di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso.

-di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è Masini Valter.

## ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE
- OFFERTA

Firenze, li 06/02/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	51428	2	19/001398	02	886,17
2)	51428	2	19/001398	01	36196,03
3)	51428	2	19/001398	03	150
4)	51428	2	19/001398	04	1462,19
5)	51428	2	19/001398	05	6369,64
6)	51428	2	19/001398	06	4873,95

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 06/02/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.