



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/09468 Del: 27/12/2018 Esecutivo da: 27/12/2018 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria Mercato Centrale di San Lorenzo e Mercati Comunali - c.o. 090145 - conferimento all'ing. Roberto Lotti dell'incarico professionale di redazione pratica per ottenimento CPI del Mercato di Sant'Ambrogio comprensivo dell'esame progetto ai VV.F - CIG ZF326362F9 - CUP H12F11000260004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con Del CC 79/763 del 28.12.17 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-2020, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti;

Con Delibera di G.M n. 140/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;

Considerato che:

- la Giunta Comunale, in data 01/06/2011, ha adottato la Deliberazione n° 2011/G/00179/00262, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo n. 164/2011 denominato "**Manutenzione straordinaria Mercato Centrale di San Lorenzo e Mercati Comunali**" - CUP H12F11000260004 – per l'importo complessivo pari a € 250.000,00, come previsto al Codice Opera 090145, finanziato con fondi derivanti da accensione di mutuo di cui alla determinazione dirigenziale n. 2011/DD/06127 del 9/8/11;

- con determinazione dirigenziale n. 2012/DD/129 del 26/01/2012 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria Mercato Centrale di San Lorenzo e mercati comunali – affidamento a cottimo fiduciario ditta Edil D.G.M. srl codice opera 090145" si è provveduto all'affidamento dei lavori in oggetto;

- con successiva determinazione n. 2012/DD/58 del 10/01/2012 è stato affidato alla Soc. Beta Progetti srl, nella persona dell'ing. Luigi Berti, l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di reperimento e preparazione della pratica per la richiesta di Certificato Prevenzione Incendi;

- con determinazione dirigenziale n. 2014/DD/04874 del 04/07/14 è stata approvata una perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidati i lavori suppletivi alla ditta appaltatrice Edil D.G.M. srl;

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 2015/DD/646 del 03/03/2015 avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria Mercato Centrale di San Lorenzo e Mercati Comunali – c.o. 090145 - CUP H12F11000260004 – CIG 2675053391 – Approvazione CRE e liquidazione della rata di saldo. Ditta Edil D.G.M. srl" con cui è stato approvato il seguente economico dell'intervento:

CIG: 2675053391

a) per lavori a consuntivo	€	167.450,77
c) per iva al 22%	€	36.839,16
SOMMANO	€	204.289,93
d) per incentivo progettazione 1,90%	€	3.268,00
e)spese tecniche-incarico Beta progetti-DD/58/12 (liq.DL/14/3779-DL/14/392)	€	4.248,00
f) incarico Beta progetti-DD/58/12(lasciare a disposizione per la rata di saldo)	€	10.794,16
g) spese tecniche- lasciare a disposizione per attribuzione incarico professionale ai fini dell'ottenimento del C.P.I.	€	23.957,84
sommano	€	246.557,93
Economia:€ 0,01 su imp.11/5153/6 per quota lavori a favore della ditta € 126,16 su imp.11/5153/3 per polizza progettista e relativi oneri;	€	126,17
TOTALE	€	246.684,10

Visto il rapporto del RUP ing. Filippo Cioni del 5/12/2018 da cui emerge che si rende urgente e necessaria l'individuazione di un professionista per il conferimento dell'incarico relativo alla redazione della "Pratica per l'ottenimento del CPI del Mercato di Sant'Ambrogio comprensivo dell'esame progetto ai VV.F.", considerato che l'eventuale ottenimento di N.O. ai sensi del D. Lgs.42/2004 si rende indispensabile al fine di redigere l'esame progetto in conformità delle norme di vincolo ricadenti sull'immobile;

Vista la mail del RUP, conservata agli atti, con cui lo stesso comunica che ritiene di non procedere alla procedura di verifica interna disponibilità in organico comunale, per ragioni di urgenza;

Preso atto che dal predetto rapporto del RUP si evince altresì che per l'incarico in oggetto è stato individuato il professionista esterno all'amministrazione dott. Ing. Roberto Lotti di Livorno, piazza Matteotti 40, il quale ha rimesso un preventivo, ritenuto congruo e allegato parte integrante del presente provvedimento, pari ad € 8.500,00 oltre iva e oneri previdenziali, derivante dall'applicazione di un ribasso del 54,83% sul calcolo delle prestazioni antincendio sviluppate sulle linee guida proposte dalla commissione prevenzione incendi della federazione regionale OIT;

Richiamati:

-l'art. 31, comma 8 e c. 11 del D. Lgs 50/2016, e l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché l'art. 157 dello stesso ;

-l'art. 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la facoltà da parte del RUP di affidare i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 sulla base del minor prezzo;

Ritenuto pertanto opportuno affidare l'incarico esterno relativo alla "Pratica per l'ottenimento del CPI del Mercato di Sant'Ambrogio comprensivo dell'esame progetto ai VV.F." all'ing. Roberto Lotti cod. ben. 60066, sulla base della normativa sopra richiamata, per l'importo di € 10.785,00 ogni onere compreso (CIG ZF326362F9);

Preso atto che la spesa sarà imputata all'impegno n. 2018/4128 - capitolo 58733/2 - del cod. opera 090145, con sub-impegno a favore del codice beneficiario n. 60066;

Dato atto, viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.2014 non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto come da nota conservata in atti;

Visto lo schema del disciplinare d'incarico del professionista, allegato parte integrante del presente provvedimento determinativo che sarà sottoscritto digitalmente a seguito dell'esecutività del presente atto e dell'espletamento delle verifiche di legge (Agenzia delle entrate, Inarcassa, Casellario giudiziale, Annotazioni ANAC);

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico relativo alla redazione della "Pratica per l'ottenimento del CPI del Mercato di Sant'Ambrogio comprensivo dell'esame progetto ai VV.F.", sulla base dell'offerta allegata al presente atto, all'ing. Roberto Lotti CIG ZF326362F9;
2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nel disciplinare di incarico, allegato integrante, che sarà sottoscritto digitalmente a seguito dell'esecutività del presente atto e dell'espletamento delle verifiche di legge;
3. La spesa di €. 10.785,00 = sarà imputata all'impegno n. 2018/4128 - capitolo 58733/2 - del cod. opera 090145, con impegno a favore del codice beneficiario n. 60066;
4. di approvare la modifica del quadro economico dei lavori come di seguito:

CODICE OPERA 090145 **Quadro Economico Generale**

a) per lavori a consuntivo	€	167.450,77
c) per iva al 22%	€	36.839,16
SOMMANO	€	204.289,93
d) per incentivo progettazione 1,90%	€	3.268,00
e)spese tecniche-incarico Beta progetti-DD/58/12 (liq.DL/14/3779-DL/14/392)	€	4.248,00
f) incarico Beta progetti-DD/58/12(lasciare a disposizione per la rata di saldo)	€	10.794,16
g) spese tecniche – somma a disposizione		13.172,84
g) spese tecniche- Incarico professionale ai fini dell'ottenimento del C.P.I. – Ing. Roberto Lotti	€	10.785,00
sommano	€	246.557,93
Economia:€ 0,01 su imp.11/5153/6 per quota lavori a favore della ditta € 126,16 su imp.11/5153/3 per polizza progettista e relativi oneri;	€	126.17
TOTALE	€	246.684,10

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è Ing. Filippo Cioni;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RAPPORTO DEL RUP E PREVENTIVO DEL PROFESSIONISTA**
- BOZZA DISCIPLINARE ING. LOTTI**

Firenze, li 27/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Filippo Cioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	58733	2	18/004128	01	10785

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 27/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.