

**Spett.  
Ufficio Tecnico  
Gare affidamento incarichi  
Comune di Firenze**

**Firenze 18/01/2018**

**Rif 001704/2019 Affidamento incarico di direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione In corso**

**OGGETTO:** Offerta tecnico professionale per attività di:

- a) *“Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera”*
- b) *“Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera”*
- c) *Direttore lavori*

**relative alle intervento di accertamento tecnico preventivo per la verifica del posizionamento delle pietre di facciata presso il Tribunale di Firenze per come evidenziato dal computo redatto dal CTU Ing. Mari Rinaldo**

Con riferimento alla richiesta con la presente, Le rimetto l’offerta per le prestazioni come sotto evidenziate per il dettaglio della attività e gli onorari professionali attinenti.

\*\*\*\*\*

In possesso dei requisiti, per come disposti dall’Art. 98 del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 come da dichiarazione allegata, a seguito si riporta il dettaglio comprendente gli obblighi del Committente Art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e riguardo agli Art. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 per le attività professionali per il mandato all’incarico indicato in oggetto riferiti alle attività sintetizzate in premessa:

**A) COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE**

- redigere, riguardo al documento di offerta dell’intervento, il PSC ad integrazione delle scelte operative, in relazione alle tecnologiche adottate, nonché l’utilizzo dei materiali per migliorare la sicurezza in cantiere e l’impiego delle idonee attrezzature per eseguire i lavori;



Pag. 1 di 4

- fornire indicazioni utili ed eventualmente supportare il Committente per la scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare l' idoneità tecnico e professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specificate nel PSC;
- predisporre la pianificazione delle attività di cantiere e individuare le fasi di maggiore pericolo nell' esecuzione dell' opera;
- predisporre le planimetrie di cantiere con la disposizione degli spazi, la dislocazione delle attrezzature e degli apprestamenti;
- predisposizione del livello della sicurezza, delle attrezzature più complesse ed impostare procedure applicative appropriate;

## **B) COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE**

- redigere gli elaborati grafici di cantierizzazione;
- sorvegliare il livello generale di sicurezza del cantiere attraverso le visite con frequenza in rapporto alla complessità dell' opera e del grado di affidabilità delle imprese;
- sorvegliare e addestrare professionalmente, in ambito della sicurezza, i lavoratori autonomi e i lavoratori delle imprese operanti nel cantiere;
- sorvegliare direttamente di persona, durante le fasi di maggiore criticità per la sicurezza, al fine di controllare l' applicazione delle prescrizioni;
- verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del PSC, al fine di dimostrare l' applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza;
- effettuare ogni integrazione o adeguamento al PSC in fase di realizzazione dell' opera e per tutta la durata del cantiere;
- comunicare alle imprese ed ai lavoratori autonomi i requisiti necessari per l' esecuzione dei lavori.

## **C) DIRETTORE DI LAVORI**

- Verifica dei requisiti delle ditte appaltanti
- Verifica del crono programma
- Assegnare i lavori alle ditte appaltanti e predisporre l' ordini di servizio
- Verificare l' accessibilità delle aree in conformità al PSC
- Verifica la contabilità e predisporre i SAL
- Verifica eventuali riserve o variazioni economiche non di contatto
- Contabilità finale
- Consegna dell' opera



## **D) DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

In relazione agli oneri economici si rimanda alla tabella di seguito riportata dove sono indicati i parametri di riferimento relativi alla stima del valore presunto delle opere per le fasi di

verifica strutturale delle modalità di applicazione delle pietre in facciata, secondo quanto indicato dal computo metrico d'appalto

**a) Sicurezza**

incarico di coordinatore in fase di progettazione (Art.90 comma 3, D. Lgs 81/08 e s.m.i.), Coordinatore in fase di esecuzione, (Art.90 comma 4, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), adeguamento del fascicolo tecnico (Art. 92 comma 1 lettera b) D. Lgs 81/08 e s.m.i.) redazione P.S.C. (Art.100 comma 1 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), Verifica della congruenza dei Piani Operativi della Sicurezza (P.O.S.), presentati dalle imprese appaltatrici, con il PSC

**b) Direzioni lavori**

Art 24 Comma 1 del Codice

**c) Modalità di calcolo**

I compensi sono calcolati sulla base del "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27."

<b>b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>	
QbI.15	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>	
QbII.20	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata, Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento. Piano di sicurezza alimentare
<b>C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, d.P.R. 207/10)8
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)



QcI.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione

<b>Valore totale delle prestazioni presentate</b>	<b>11.900,00</b>
	<b>Undicimilanovento/00</b>

### E) CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il valore del contratto è relativo al valore dei lavori indicati al punto precedente della presente, confermando che se questi dovessero variare del 20%, in riduzione od in aumento, gli importi professionali saranno conguagliati in relazione alle variazioni riscontrate a consuntivo a fine lavori.

### F) MODALITA' DI PAGAMENTO

In relazione alle modalità amministrative si propone:

- pagamento su regolare preventivo di notula contemplando gli oneri derivati dall'esecuzione dei lavori incrementati dell'aliquota obbligatorio del 4% (INARCASSA), aumentata dell'IVA al 22% , al netto della RdC del 20%, suddiviso nelle seguenti modalità; 50% all'affidamento incarico, 50% a fine lavori.
- a mezzo Bonifico Bancario su conto corrente N° 16553/00 presso cassa di Risparmio di Firenze Ag. 24 N° IBAN -IT15U0616002824000016553C00

Ringraziamo della fiducia.

Dott. Ing. Giampaolo Castagnoli



Si ritiene l'offerta  
congrua.

Il RUP  
