



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2019/DD/01653**  
Del: **18/03/2019**  
Esecutivo da: **18/03/2019**  
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.)  
Amministrativa..**

### **OGGETTO:**

REALIZZAZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA NUOVA PALESTRA DEI CALCIANTI DI PARTE BIANCA IN PIAZZA DEL CARMINE – CODICE OPERA 180229 – CUP H17I18000020004 – CPV 45454000-4 – Progetto esecutivo L0822/2018 – Affidamento impresa EDILMAYOR S.R.L. ed impegno spesa a seguito di Procedura Negoziata CIG 7750849AED

### **IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 9794/17 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli della Direzione di propria competenza;

Considerato che:

-con Determinazione Dirigenziale n° 2018/DD/02442, è stato approvato lo Studio di Fattibilità n° L0822/2018, denominato “REALIZZAZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA NUOVA PALESTRA DEI CALCIANTI DI PARTE BIANCA IN PIAZZA DEL CARMINE”;

-con Delibera n.455/595 è stato approvato il Progetto Definitivo n° L0822/2018, , predisposto dalla Direzione Servizi Tecnici, Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi, PO Impianti Sportivi, approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Azzurrini, denominato: “REALIZZAZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA NUOVA PALESTRA DEI CALCIANTI DI PARTE BIANCA IN PIAZZA DEL CARMINE” - Codice Opera n° 180229, CUP n° H17I18000020004, CPV n° 45454000-4, per l'importo totale pari a € 60.000,00;

-con Determinazione dirigenziale n.9793 del 2018 è stato approvato il progetto esecutivo di cui trattasi, n. L0822/2018, ed il seguente quadro economico della spesa:

**codice opera 180229**

<b>importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)</b>	€ 51.564,28
<b>oneri della sicurezza (iva % 10.00)</b>	€ 1.500,00
<b>Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta</b>	€ 51.564,28
<b>Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta</b>	€ 1.500,00
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 53.064,28</b>
<b>I.V.A. su lavori</b>	<b>€ 5.306,43</b>
<b>allacciamenti ai pubblici servizi</b>	€ 300,00
<b>imprevisti</b>	€ 118,00
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	€ 1.061,29
<b>polizza progettisti</b>	€ 150,00
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 60.000,00</b>

- con la stessa Determinazione dirigenziale n.9793 del 2018 è stato approvata la determina a contrarre individuando il ricorso per l'aggiudicazione del suddetto intervento alla procedura negoziata di cui all'art. 36, lett.2 comma b del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita in data 15/01/2019 e proseguita in data 22/01/2019 presso la Direzione Servizi Tecnici, alla quale hanno rimesso offerta n.6 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa EDILMAYOR S.R.L. con il ribasso del 30,626 % ovvero per l'importo netto di € 40.999,42 compresa IVA (di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Visti l'offerta dell' impresa EDILMAYOR S.R.L. ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dall' impresa EDILMAYOR S.R.L., impresa aggiudicataria, il quadro economico che viene a delinearsi è il seguente:

#### **Quadro Economico Generale**

<b>CIG 7750849AED</b>	<b>180229</b>
<b>Importo totale dei lavori ribassati (di cui € 1500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta )</b>	<b>€ 37.272,20</b>

<b>CIG 7750849AED</b>	<b>180229</b>
<b>I.V.A. 10% su lavori</b>	<b>€ 3.727,22</b>
<b>LAVORI COMPRESO I.V.A.</b>	<b>€ 40.999,42</b>
<b>allacciamenti ai pubblici servizi</b>	€ 300,00
<b>imprevisti</b>	€ 5.837,07
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	€ 1.061,29
<b>polizza progettisti</b>	€ 150,00
<b>accordo bonario</b>	€ 1.751,12
<b>RESIDUO minore spesa (a disposizione)</b>	€ 9.901,10
<b>Totale del Codice Opera</b>	<b>€ 60.000,00</b>

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento AZZURRINI NICOLA di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa EDILMAYOR S.R.L. per un importo, al netto del ribasso del 30,626 %, di € 40.999,42 compresa IVA, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta impresa, impegno n. 59851/2 Bilancio straordinario;

Preso atto dei controlli positivi esperiti sull'impresa aggiudicataria;

Preso atto, altresì, della dichiarazione di cui alla determinazione a contrarre n. 9793 del 2018 allegato integrante del Responsabile Unico del Procedimento AZZURRINI NICOLA in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta dell'impresa, e dei verbali di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

#### **DETERMINA**

**Per le motivazioni espresse in narrativa:**

- di affidare, su disposizione del RUP, AZZURRINI NICOLA con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa **EDILMAYOR S.R.L CIG 7750849AED (Codice Beneficiario n. 29650)** l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, allegato integrante e del

capitolato speciale di appalto, approvato Determinazione dirigenziale n.9793 del 2018 , il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € **60.000,00** all'impegno n. 59851/2 di Bilancio straordinario di cui € **40.999,42 (lavori + Iva) a favore dell'impresa EDILMAYOR S.R.L. CIG 7750849AED** come da aspetti contabili del presente atto mediante l'assunzione dei subimpegni sul medesimo impegno:

-€ 40.999,42 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa aggiudicataria EDILMAYOR S.R.L. (Codice Beneficiario n.29650)

-€ 1.751,12 per accordo bonario

-€ 1.061,29 per ONERI PROGETTAZIONE

-€ 5.837,07 per IMPREVISTI

-€ 300,00 per ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

- € 5.000,00 per incarichi professionali esterni

€ 9.901,10 residuo minore spesa (a disposizione)

-€ 150,00 per polizza progettista

la somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge alla Compagnia RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD'S PER L'ITALIA in nome e per conto del sindacato leader ARCH (codice beneficiario 48219) - IBAN IT64T0200809434000500015707 presso Unicredit spa, (6731008B82);

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento AZZURRINI NICOLA di determinazione a contrarre n.9793 del 2018 in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è AZZURRINI NICOLA.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

**- OFFERTA IMPRESA**

**- VERBALE GARA**

Firenze, li 18/03/2019

**Sottoscritta digitalmente da**

Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	59851	2	19/002249	06	9901,1
2)	59851	2	19/002249	01	40999,42
3)	59851	2	19/002249	03	1061,29
4)	59851	2	19/002249	07	5837,07
5)	59851	2	19/002249	02	300
6)	59851	2	19/002249	05	1751,12
7)	59851	2	19/002249	04	150

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 18/03/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.